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7.1.jautājums 

Atklātā konkursa nolikuma 6.punktā noteikti visu iepirkuma daļu Līgumu izpildes laiki mēnešos. 

Lūdzam pasūtītāju sniegt skaidrojumu, vai dotie termiņi ir norādīti neieskaitot tehnoloģiskos 

pārtraukumus.   

7.1.atbilde 

Konkursa nolikuma 6.2.punkts nosaka šādu iepirkuma Līgumu izpildes laiku:  

“A” daļa 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. 

“B” daļa 16 (sešpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. 

“C” daļa 6 (seši) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. 

“D” daļa 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. 

Iepirkuma līguma projekta 2.1.punkts paredz, ka šajā laika posmā Būvuzņēmējs organizē un 

nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu 

veikšanas secību un termiņus. Šajā termiņā Būvuzņēmēja pienākums ir pabeigt visus Darbus, kā 

arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju. Šajā termiņā 

nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš. Līguma izpildes termiņa pagarinājuma 

pamatojumi ir atrunāti Līguma projekta 1.5.punktā. 
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