

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbu veikšanu

Daugavpils, 2018.gada 21.februārī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

SIA “SPECMEISTARS”, reģ.Nr.41503022829, juridiskā adrese Patversmes iela 7, Daugavpils, valdes locekļa Pjotra Dedeļa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2018.gada 13.februāra lēmumu (protokols Nr.4) atklātā konkursā „Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPD 2018/1, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas līguma darbības laikā veikt **lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbus** (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar pretendenta konkursam iesniegto piedāvājumu un tāmi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

II. Līguma izpildes kārtība

2. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot tehniskajā piedāvājumā noteiktos darbu veidus, apjomus un izpildes termiņus.
3. Izpildītājam jāpilda Pakalpojums atbilstoši Pasūtītāja un Izpildītāja abpusēji saskaņotam darbu izpildes plānam vienam mēnesim.
4. Pasūtītājs pieņem paveiktos darbus, kas izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem.
5. **5 (piecu) dienu** laikā pēc attiecīgā mēneša beigām Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem (turpmāk – akts) 3 (trīs) eksemplāros. Izpildītājs var iesniegt starpmaksājuma rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem 1 /vienu/ reizi mēnesī, iesniedzot to 5 dienu laikā no faktisko darbu pabeigšanas dienas.
6. Pasūtītāja pārstāvis **5 (piecu) dienu** laikā pārbauda aktā norādītās informācijas atbilstību darbu izpildes plānā noteiktajam un reāli paveiktajam, tāpat pārbauda izmaksu atbilstību tehniskajā piedāvājumā noteiktajām vienību izmaksām un paveikto darbu kvalitāti. Pēc akta pārbaudes Pasūtītāja pārstāvis vai nu paraksta aktu, vai sniedz pamatotu atteikumu parakstīt aktu.
7. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā pieņem darbus, Puses sastāda divpusēju aktu, kam tiek pievienots saraksts ar darbiem, kurus nepieciešams pabeigt vai izlabot.
8. Ja Izpildītājs darbus veic pirms termiņa, viņam ir tiesības tos nodot, bet Pasūtītājam ir tiesības šos darbus pieņemt un samaksāt par tiem.
9. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus Izpildītājs atzīst vai kuru esamību apliecina eksperta slēdziens, Izpildītājs tos novērš uz sava rēķina un ar saviem materiāliem **10 (desmit) dienu** laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

10. Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs tos novērst uz sava rēķina un pieprasīt Izpildītājam kompensāciju.
11. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem no brīža, kad Puses ir parakstījušas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

12. Līguma summa ir **EUR 227 769.36 (divi simti divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi euro un 36 centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% sastāda EUR 47 831.57 (četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens euro un 57 centi), kopējā Līguma summa ir EUR 275 600.93 (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti euro un 93 centi). Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu līguma summu.
13. Līguma summa ietver visas Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās materiālu, piegāžu, transporta, administratīvās u.c. izmaksas.
14. Pretendenta tehniskajā piedāvājumā noteiktās vienību izmaksas tiek noteiktas nemainīgas uz visu Līguma darbības termiņu.
15. Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju par faktiski izpildītajiem Darbiem tiek veikti **vienu reizi mēnesī, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas**. Summa sastāv no savstarpēji apstiprinātajā aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtības.
16. Avansa maksājumi nav paredzēti.

IV. Līdzēju tiesības un pienākumi

17. Izpildītājs apņemas:

- 17.1. veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē atbilstoši visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi.
- 17.2. ievērot darba drošības, elektrodrošības, vides aizsardzības, kā arī citu normatīvo aktu prasības Darbu izpildes procesā.
- 17.3. nodrošināt tīrību darbu izpildes vietā, nodrošināt radīto atkritumu savākšanu un izvešanu;
- 17.4. uz sava rēķina piegādāt materiālus, iekārtas, mehānismus un tehniku, kas nepieciešama darbu izpildei.
- 17.5. katra mēneša beigās sagatavot aktu par izpildītiem darbiem un iesniegt Pasūtītājam.

18. Pasūtītājs apņemas:

- 18.1. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildītu darbu pieņemšanu;
 - 18.2. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītiem darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
 - 18.3. nodrošināt apstākļus Līguma sekmīgai un kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā nodrošināt visas ar līguma izpildi nepieciešamās informācijas saņemšanu.
19. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.
 20. Pasūtītājam ir arī citas šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

V. Līguma nodrošinājums un apdrošināšana

21. Izpildītājs **5 (piecu)** dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu **Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu)** apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu, tiek pieļauti pārkāpumi, vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.
22. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 12 (divpadsmit mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.
23. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
24. Izpildītājs **5 (piecu)** dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas **apdrošina savu civiltiesisko atbildību** par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu **10 % (desmit) procentu** apmērā no kopējās līgumcenas uz līguma darbības termiņu.

VI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

25. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
26. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
27. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
 - 27.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
 - 27.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 27.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 27.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
28. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

29. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
30. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvētās personas, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
31. Izpildītājs ir atbildīgs par pakalpojumiem, ko veic tā apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

VII. Līdzēju atbildība un sankcijas

32. Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
33. Ja Pasūtītājs neveic šajā Līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt nokavējuma procentus 0,2 % (divas desmitdaļas procentu) apmērā no kavēto maksājumu summas par katru nokavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.
34. Par jebkuru katru šajā līgumā paredzētā darbu izpildes termiņa kavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procentu) apmērā no neizpildīto darbu vērtības summas, par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.
35. Ja Izpildītājs neveic defektu novēršanu, par kuriem tam paziņots šajā Līgumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procentu) apmērā no neizpildīto darbu vērtības summas, par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.
36. Par katru konstatēto Pakalpojuma izpildes pārkāpumu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu EUR 100.00 (simts *euro*) apmērā, ja pārkāpums netiek novērsts 5 (piecu) dienu laikā no paziņošanas brīža.
37. Par līgumsaistību izpildes garantijas vai civiltiesiskās apdrošināšanas polises savlaicīgu neiesniegšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit *euro*) apmērā par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

VIII. Līguma darbības termiņš un izbeigšanas kārtība

38. Līgums stājas spēkā **2018.gada 21.februārī** un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, līdz **2019.gada 20.februārim**.
39. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Pasūtītājs nepamatoti neveic Līgumā noteiktos maksājumus un parāda summa sasniedz 5% no kopējās Līguma summas.
40. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
 - 40.1. Pakalpojums, saskaņā ar speciālista slēdzieni, sistēmiski tiek pildīts nekvalitatīvi, pārkāpjot šī Līguma vai normatīvo aktu noteikumus, pielietojot neatbilstošu tehniku, neatbilstošas kvalitātes materiālus u.c.

- 40.2. Izpildītājs sistēmiski nepamatoti nepilda vai laikus neizpilda no šī Līguma prasībām izrietošos uzdevumus, ko apliecina Pasūtītāja pārstāvju sastādītie akti;
- 40.3. Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu, tiek likvidēts, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta.
41. Katra puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Vienošanās izpildes neatlīdzinot zaudējumus, ja Līgumā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas.
42. Katra puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Vienošanās izpildes brīdinot par to otru pusi vismaz 6 (sešus) mēnešus iepriekš un neatlīdzinot otrai pusei zaudējumus.
43. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Izpildītājs nekavējoties pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas pārtrauc darbu, sastāda paveikto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un, ja atsevišķi Darbi ir uzsākti, bet nav pabeigti, – atstāj darbavietu drošībā un kārtībā. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam kvalitatīvi izpildīto Darbu. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar vienpusēju atkāpšanos no līguma izpildes.

IX. Līguma grozīšana

44. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami normatīvajos aktos noteiktajos un šajā līgumā paredzētajos gadījumos.
45. Puses ir tiesīgas grozīt Līguma darbu apjomus, attiecīgi palielinot līguma kopējo summu, bet ne vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) no kopējās līguma summas, šādos gadījumos:
- 45.1. tiek izbūvēti, atjaunoti vai pārbūvēti jauni objekti, kurus nepieciešams uzturēt, kā rezultātā palielinās darbu apjomi;
- 45.2. Pasūtītājs groza objektu uzturēšanas periodiskumu.
46. Pasūtītājam, līguma darbības laikā, nav pienākums pasūtīt visu tehniskajā piedāvājumā un tamē noteikto darbu apjomu.
47. Izmaiņas darbu apjomos tiek apstiprinātas ar attiecīgu izmaiņu aktu un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
48. Izpildītāja piedāvājumā norādītie pakalpojumu vienību izcenojumi nevar tikt grozīti un paliek nemainīgi visā Līguma izpildes laikā.

X. Nepārvarama vara

49. Neviena no Līguma Līdzējiem nav atbildīgs par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
50. Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus Līdzēji nevar ietekmēt un par ko tie nevar būt atbildīgi, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemesrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.
51. Darbaspēka nepietiekamība, materiālu trūkums un finansiālas grūtības netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

52. Līguma pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu jebkādu zaudējumu rašanos.
53. Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu.
54. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks tiek pagarināts uz šo apstākļu darbības periodu.

XI. Noslēguma jautājumi

55. Šī Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risinās pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies atrisināt, katra no Pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
56. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Pasūtītājs ir tiesīgs ar tiem rīkoties nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
57. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
58. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.
59. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti vai daļas.
60. Šis Līgums ir sastādīts uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar pielikumiem, pavisam uz 31 (trīsdesmit vienas) lapas pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku.
61. Pielikumā:
 - 61.1. Tehniskās specifikācijas kopija uz 7 lp;
 - 61.2. Pretendenta tehniskais piedāvājums uz 7 lp;
 - 61.3. Koptāme un tāme uz 10 lp.

XI. Pušu atbildīgās personas

62. no Pasūtītāja puses:

Vārds, uzvārds:	Dmitrijs Dubins
Amats	Ceļu būvīnženieris
Tālrunis:	27761887
E-pasta adrese:	dmitrijs.dubins@daugavpils.lv

63. no Izpildītāja puses:

Vārds, uzvārds: **Pjotrs Dedējs**
Amats: valdes loceklis
Tālrunis: 29562050
E-pasta adrese: specmeistars7@inbox.lv


64. Pušu atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu.

XIII. Līdzēju rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
reģ.Nr.90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401


Vadītājs
A.Pudāns



IZPILDĪTĀJS:

SIA "SPECMEISTARS"
reģ.Nr. 41503022829
Patversmes iela 7, Daugavpils, LV 5404

Valdes loceklis
P.Dedējs



SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks

I.Prelatovs

2018. gada 15. februārī

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
Centralizēto iepirkumu nodarbes jurists
J.Bārtulis

2018. gada 15. februārī

7

SASKAŅOTS

DPP
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Jurists
Arijs Pūpīša

2018. g.

DPP
Komunālās saimniecības pārvalde
Gyvenā ierakstveidā

Lubova Puļke

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLA IKDIENAS UZTURĒŠANAS UN SKALOŠANAS DARBI:

- 1. Veikt ikdienas uzturēšanas darbus Daugavpils pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklā, t.sk.:**
- gūlīju tīrīšana ziemas un vasaras periodā;
 - aku tīrīšana: H līdz 2 m, no 2 m līdz 3 m, no 3 m līdz 4.5 m, no 4,5 m līdz 6,5 m;
 - avārijas stāvoklī esošo lietus ūdens kanalizācijas skataku skalošana;
 - kanalizācijas tīklu pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200 mm;
 - kolektoru skalošana: no Ø- 250 mm līdz Ø- 300 mm
 - aku un gūlīju lūku regulēšana ar papildus grodiem, pārsegumiem un bez tiem;
 - kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi;
- lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas darbu veikšana, kas saistīta ar gūlīju režģu zādzību vai gūlīju un aku iesēdumu vai sabrukumu: sabrukušo gūlīju avārijas apkalpošanas darbi, sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 2 m), sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 3 m);
 - ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana; diennakts dežurēšanas organizēšana plūdu laikā (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m); ierīču noslēgšana un atvēršana; ierīču konservācija pēc plūdu pabeigšanas. Savlaicīga sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu atvēršana un aizvērsšana laikā, kad paaugstinās ūdens līmenis upē Daugava (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m). Ūdens līmeņa regulējošo ierīču, kas regulē ūdens līmeni palu laikā, apkalpošana, to remonts, nolietotojos mezglu, detaļu un blīvējamo iekārtu maiņa.
Sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu krāsošana un eļļošana.
Ap sprostiekārtām atrodošos notekgrāvju, aku attīrīšana no netīrumiem, atkritumiem, smiltīm un krūmājiem. Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:
 1. Nekrasova - Aiviekstes ielu krustojuma rajonā
 2. Lielā ielā pie glābšanas stacijas
 3. Lielā ielā pie Grīvas poliklīnikas
 4. Lauces ielā pie 6.vidusskolas
 5. Komunāla ielā pie Lauces ielas
 6. Brjanskas - Arāju ielu krustojuma rajonā
 7. Lielā - Ūdens ielu krustojuma rajonā
 8. Lielā - Čehova ielu krustojuma rajonā
 9. Daugavas - Vaļņu ielu krustojuma rajonā
 10. Daugavas iela (Daugavpils pilsētas domes rajonā)
 11. Daugavas iela (Daugavpils novada domes rajonā)
 12. Daugavas ielas 38 rajonā (pie stadiona laukuma)
 13. Arāju- Pureņu ielu krustojuma rajonā
 14. Daugavas iela 87
 15. Brjanskas iela – Kapsētas rajonā
 16. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)
 17. Vaļņu ielas 22 rajonā
 - ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā (cara laika šahtas): krūmāju izciršana un ieplūdes grāvju un notekgrāvju attīrīšana no netīrumiem. Divu tuneļu apkalpošana (savieno Daugavas upi ar cietokšņa aizsarggrāvjiem, tiek izmantoti gruntsūdeņu un atkušņa ūdeņu nolaišanai Daugavā):
 1. Betona pamatņu noņemšana no šahtām (dziļums- 8,5m)
 2. Šahtu un tuneļu ventilācija

3. Pazemes tuneļu (garums= 35m, augstums= 1,5m, platums= 1,2m) attīrīšana no smiltīm, atkritumiem un citiem netīrumiem caur šahtām H= 8,5m
 4. Pazemes tuneļu sprostiekārtu attīrīšana no netīrumiem, smiltīm un citiem piemaisījumiem, iekārtu (vārsts) noregulēšana
 5. Atkritumu izvešana
 6. Šahtu aiztaisīšana ar betona pamatnēm, izmantojot autokrānu
 7. Sprostiekārtu aizvēršana
 8. Kieģeļu mūru atjaunošana
 9. Caurules galvas atjaunošana
- pazemes tuneļu tīrīšana, kuri paredzēti gruntsūdeņu nolaišanai no cietokšņa vaļņiem;

- palu ūdeņu novadīšana: pasākumu veikšana, lai novērstu Daugavpils pilsētas Grīvas, Judovkas un Mežciema rajonu privātmāju un citu Daugavpils dzīvojamu rajonu applūšanu ar palu ūdeņiem. Diennakts dežūras (ūdens līmenis Daugavā virs 6,75 m) palu laikā. Sprostiju, sprostiekārtu un aizbīdņu (3.gab), kas regulē atkušņa ūdeņu un gruntsūdeņu līmeni, atvēršana un aizvēršana dažādās Daugavpils pilsētas vietās, kas atrodas dažādos līmeņos attiecībā pret ūdens līmeni upē Daugava. Nepieciešamības gadījumā ūdenslīdzēju darbs. Sprotsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:
1. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)
 2. Daugavas ielā (Daugavpils pilsētas domes rajonā)
 3. Daugavas ielā (Daugavpils novada domes rajonā)

2. Pēc attiecīga līguma noslēgšanas, ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši pasūtītāja apstiprinātajam ikmēneša plānam.

Izņēmums – avārijas situācijas. Avārijas situācijas gadījumā: 10-15 min. laikā, pēc signāla saņemšanas, avārijas vietā ir jāuzstāda brīdinošās ceļa zīmes un nekavējoties ir jāuzsāk avārijas situācijas likvidācija. Avārijas situāciju ir jālikvidē 24 st. laikā.

3. Pasūtītājam ir tiesības mainīt un papildināt grafiku sekojošos gadījumos:

- 3.1. par radušos situāciju, kas saistīta ar tīkla cauruļvada avāriju;
- 3.2. par radušos situāciju, kas saistīta ar lūku vāku vai gūlīju režģu zādzību, vai gūlīju un aku iesēdumu vai sabrukumu.

4. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas darbu apjomi:

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Gūlīju tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā)	gab.	440
2.	Gūlīju tīrīšana vasaras periodā, t.sk.		
2.1.	Gūlīju tīrīšana pilsētas ielās	gab.	2420
2.2.	Gūlīju tīrīšana Muzeja ielā (62 m*2) 2 reizes sezonā	m	248
2.3.	Gūlīju tīrīšana Rīgas ielā (760 m*2) 2 reizes sezonā	m	3040
3.	Skataku tīrīšana vasaras periodā, t.sk.		
3.1.	H līdz 2m	gab.	1580
3.2.	H līdz 3m	gab.	352
3.3.	H līdz 4,5 m	gab.	66
3.4.	H līdz 6,5 m	gab.	34

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
4.	Infiltrācijas skataku tīrīšana H līdz 3 m	gab.	28
5.	Avārijas stāvoklī esošo lietus ūdeņu kanalizācijas skataku skalošana	gab.	55
6.	Lietus ūdens kanalizācijas tīklu un pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200	m	688
7.	Grunts utilizācija	m³	271
8.	Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, t.sk.		
8.1.	Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana plūdu laikā, palu laikā	vieta	17
8.2.	Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā	st.	440
8.3.	Lietus ūdens pārsūkņēšanas stacijas apkalpošana Cietokšņa mikrorajonā, Daugavpilī	st.	380
9.	Palu ūdeņu novadīšana	st.	590
10.	Lietus ūdens kanalizācijas šahtu tīrīšana un skalošana (4*4*8 - 69 gab. un 4*4*6- 12 gab.)	gab.	27
11.	Ūdens noteces grāvju apsaimniekošana	m³	407
12.	Restes (ar divām šarnīram) montāža lūkas korpusā	gab.	60
13.	Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk:		
13.1.	Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku	gab.	9
13.2.	Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku	gab.	8
13.3.	Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaīņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana	gab.	10
13.4.	Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaīņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana	gab.	11
13.5.	Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaīņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana	gab.	9
13.6.	Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaīņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana	gab.	11
13.7.	Avārijas stāvoklī esošo gūlīju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm	gab.	17
13.8.	Avārijas stāvoklī esošo gūlīju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm	gab.	7
13.9.	Avārijas stāvoklī esošo gūlīju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm	gab.	7

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
13.10.	Maģistrālās lietussūdens nosēdākas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630(560)/500 apkalpošanas darbi	gab.	11
13.11.	Maģistrālās lietussūdens nosēdākas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi	gab.	45
13.12.	Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm	gab.	3
13.13.	Skatakas PP Ø-630(560)/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi	gab.	6
13.14.	Avārijas stāvoklī esošo aku remonts: dzelzsbetona vāka KCP-9-6 montāža	gab.	11
13.15.	Maģistrālā lietussūdens kolektora tīrīšana, remonts un betonēšana Dn 500	m	132
13.16.	Keramikas caurules demontāža Dn 200 demontāža	m	320
13.17.	Dzelzsbetona aku Dn 1000 demontāža un utilizācija, h=2 m	gab.	20
13.18.	Dzelzsbetona gūliju demontāža un utilizācija	gab.	44
13.19.	Caurteku apkalpošana, tīrīšana, betonēšana un remonts	gab.	11

5. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietussūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbu apjomi:

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Gūliju tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā)	gab.	40
2.	Gūliju tīrīšana vasaras periodā	gab.	200
3.	Skataku tīrīšana vasaras periodā, t.sk.		
3.1.	H līdz 2m	gab.	40
3.2.	H līdz 3m	gab.	22
3.3.	H līdz 4,5 m	gab.	6
3.4.	H līdz 6,5 m	gab.	3
4.	Lietussūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk:		
4.1.	Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku	gab.	2
4.2.	Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku	gab.	2
4.3.	Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm (pārseguma nomainīšana, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana)	gab.	2
4.4.	Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomainīšana, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana	gab.	2

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
4.5.	Avārijas stāvoklī esošo skatāku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomainīšana, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana	gab.	2
4.6.	Avārijas stāvoklī esošo skatāku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomainīšana, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana	gab.	2
4.7.	Avārijas stāvoklī esošo gūlīju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm	gab.	3
4.8.	Avārijas stāvoklī esošo gūlīju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm	gab.	2
4.9.	Avārijas stāvoklī esošo gūlīju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm	gab.	2
4.10.	Maģistrālās lietus ūdens nosēdākas (gūlījas) PP ar režģi Ø- 630(560)/500 apkalpošanas darbi	gab.	10
4.11.	Maģistrālās lietus ūdens nosēdākas (gūlījas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi	gab.	15
4.12.	Avārijas stāvoklī esošo gūlīju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm	gab.	2
4.13.	Skatākas PP Ø-630(560)/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi	gab.	2

6. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas papildus nosacījumi:

- 6.1. Augstumā regulējamo lūku pielietošana ir obligāta.
- 6.2. Gūlīju režģu ar slēdzenēm pielietošana ir obligāta.
- 6.3. Gūlījas - no dzelzsbetona, kvadrātveida, vai DN 400/315 CRS (PP augstuma regulēšanas gofrēta dubultsienu šahta/caurule DN/OD 400 mm, PE monolīta gludsienu teleskopa caurule DN/OD315, ķeta rāmis ar resti apaļš ar eņģi DN 315 mm vai ķeta rāmis ar resti kantains ar eņģi DN 315 mm, iebūves klase D400 (40t);) un DN630(560)/500 CRS (PE monolīta gludsienu teleskopa caurule DN/OD 500 mm, PE augstuma regulēšanas monolīta gludsienu šahta/caurule DN/OD 560 mm, uztvērējakas CRS nosēdāļas pamats DN 560 mm, ķeta rāmis ar resti apaļš DN 500 mm vai ķeta rāmis ar resti kantains DN 500 mm, iebūves klase D400 (40t)).
- 6.4. Skatākas - no dzelzsbetona grodiem vai polipropilēna.
- 6.5. Asfaltbetona marka seguma atjaunošanai - AC 11 (vasaras periodā), aukstais asfalts (ziemas periodā).
- 6.6. Darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls.
- 6.7. Samaksa tiek veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem.

7. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas īpašie noteikumi:

- 7.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".
- 7.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- 7.3. Vakuumpiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumpiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).
- 7.4. Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).
- 7.5. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas esošajiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

8. Veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbus Daugavpils pilsētas ielās un caurbraucamo pagalmu teritorijā.

9. Iegūstams paredz lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas un attīrīšanas darbus Daugavpils pilsētas ielās, t.sk.:

- 9.1. Lietus ūdens kanalizācijas kolektoru skalošana un attīrīšana pēc celtniecības darbu pabeigšanas ielās, kuru lietus ūdens kolektori ietek skalojamajā kolektorā;
- 9.2. atstrādātās smiltis pulpas izvešana uz uzglabāšanas vietu speciālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
- 9.3. smiltis pulpas attīrīšana, filtrācija, eļļas un citu piemaisījumu atdalīšana no atstrādātās grunts;
- 9.4. laboratorijas analīžu veikšana PH, suspendēto vielu, naftas produktu noteikšanai;
- 9.5. attīrītās grunts iekraušana un izvešana no attīrīšanas iekārtām uz utilizāciju vai attīrītās grunts uzglabāšanas vietu, ieskaitojot to ar pasūtītāju.

III. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Slapjā grunts tilpums m ³
1.	Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumpiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm)			
1.1.	Ø200mm	m	1980	8
1.2.	Ø250mm	m	1248	14
1.3.	Ø300mm	m	1832	44
1.4.	Ø400mm	m	1491	46
1.5.	Ø500mm	m	2059	43
1.6.	Ø600mm	m	575	20
1.7.	Ø650mm	m	514	21
1.8.	Ø700mm	m	768	34
1.9.	Ø1000mm	m	980	73
1.10.	Ø1200mm	m	1276	158
1.11.	Ø1500mm	m	220	15
	Kopā		12943	-
2.	Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām	m ³	-	476

Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumpiediena automašīnu un slapja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

IV. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Slapjā grunts tilpums m ³
1.	Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumpiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm)			
1.1.	Ø200mm	m	729	5
1.2.	Ø250mm	m	660	6
1.3.	Ø300mm	m	923	9
1.4.	Ø400mm	m	1071	24
1.5.	Ø500mm	m	587	11
1.6.	Ø600mm	m	368	15

	Kopā		4338	-
2	Slipekļa grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām	m ³	-	70

Darbs (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumpiediena automašīnu un slāpja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

11. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas īpašie noteikumi:
11.1. Vakuumpiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumpiediena pumpja spiediens nepārsniedz par 100 Bar. (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).



13. Garantijas laiks:
 Izpildes darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu izpildes akta par konkrētu darbu izpildi parakstīšanas dienu un noteikto gadu.


14. Papildus nosacījumi.
 Tehniskajā specifikācijā noteiktie darbu apjomi ir noteikti uz 12 mēnešiem.

15. Darbu izpildes termiņš:
 Viens gads no līguma parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
 "Kommunālās saimniecības pārvalde"
 Ceļu būvzinženieris

Saskaņoja:
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
 "Kommunālās saimniecības pārvalde"
 vadītāja vietnieks

 D. Dubins
 A. Džeriņš


SASKAŅOTS
 Daugavpils pilsētas domes
 priekšsēdētāja 1. vietnieks
 I. Prelatovs
 2012.12.12.

KOPIJA PAREIZA

Daugavpils pilsētas domes
 Centralizēto iepirkumu nodalys
 Iepirkumu speciālists
 D. Sisa
 2012. gada 15. februārī