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(protokols Nr.1)
NOLIKUMS 

IEPIRKUMAM
“Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana jaunas tramvaju līnijas izbūvei un depo atjaunošanai”
Identifikācijas numurs ASDS/2020/ 46/KF
Daugavpils, 2020
I. Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana jaunas tramvaju līnijas izbūvei un depo atjaunošanai 
2. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: ASDS/2020/46/KF. 

3. Iepirkuma procedūra: iepirkums saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2019.gada 15.aprīļa Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
4. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

	Pasūtītāja nosaukums:
	Akciju sabiedrība “Daugavpils satiksme”  

	Reģistrācijas numurs:
	41503002269

	Juridiskā adrese:
	18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417


5. Kontaktpunkts:

	Kontaktpunkts:
	Akciju sabiedrība “Daugavpils satiksme”  

	Kontaktpunkta adrese:
	18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417

	Kontaktpersona:
	Dmitrijs Rodionovs, Oļegs Tolmačovs, Dagnija Briška

	Tālrunis, fakss:
	65433632

	E-pasta adrese:
	info@dsatiksme.lv 

	Darba laiks:
	Pirmdiena - Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 12.45 – 17.00

	

	

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 15.45


II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, daļas
6. Iepirkuma priekšmets sadalīts divās daļās:
6.1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana jaunas tramvaju līnijas  izbūvei Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvei savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” -  “Vecstropi”, Daugavpilī (A daļa);
6.2. Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzības veikšana tramvaju depo Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, sliežu ceļa atjaunošana (B daļa). 
7. Pretendents var iesniegt piedāvājumu kādai atsevišķai daļai vai abām daļām. 
III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi
8. Iepirkums paredz līguma slēgšanu. Iepirkuma līguma projekts noteikts iepirkuma nolikuma 2.pielikumā. 
9. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (1.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (2.pielikums). 
10. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
11. Līguma slēgšanas gadījumā būvprojekta vadītājam jābūt nodarbinātam pie būvprojekta izstrādātāja.
12. Iepirkuma līguma projekts paredz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
13. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

14. Piedāvājumu iesniegšana:
14.1. Pa pastu – 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417;
14.2. Personīgi – 18.Novembra iela 183, Daugavpils, 1.kabinets;
14.3. Nosūtot uz e-pasta adresi info@dsatiksme.lv skenētā veidā vai parakstīto ar drošu elektronisko parakstu.  
15. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2020.gada 8.jūlija plkst.10:00 pēc vietējā laika. 

16. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2020.gada 8.jūlija plkst.10:00 pēc vietējā laika.
17. Piedāvājumam pievienojams piedāvājuma nodrošinājums (piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz apdrošināšanas sabiedrība vai banka).

18. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja piedāvājums iesniegts pēc 14.punktā norādītā termiņa, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
19. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. 

20. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
V. Ieinteresēto sanāksme

21. Ieinteresēto sanāksme nav paredzēta. 

22. Pretendentam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto priekšlikumi rīkot ieinteresēto sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Piedāvājuma noformējums
23. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 

23.1. pieteikums saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.pielikumu;

23.2. piedāvājuma nodrošinājums (gadījumā, ja nodrošinājumu izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu; gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums ir iemaksāts AS “Daugavpils satiksme” bankas kontā, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina maksājuma veikšanu);

23.3. kvalifikācijas (atlases) dokumenti;

23.4. tehniskais piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.pielikumu, kurā norāda projektēšanas darbu izpildes grafiku tabulas veidā (brīvā formā). Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus;

23.5. finanšu piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.pielikumu, norādot piedāvāto kopējo līgumcenu, kā arī pievienojot tāmi atbilstoši paraugam. Pretendentu piedāvātās līgumcenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
24. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

25. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 

26. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

27. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, iepirkuma komisija var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

28. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
29. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos) ietvertos nosacījumus.

30. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

31. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. 
32. Piedāvājuma nodrošinājuma summa: 
3.2.1. A daļā - EUR 2 400.00 (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi);
3.2.2. B daļā – EUR 400.00 (četri simti euro 00 centi). 

4. Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

5. Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu pievieno piedāvājumam. 

6. Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanas veidi:
6.2. bankas izdota bankas garantija;
6.3. apdrošināšanas sabiedrības izdota polise (piedāvājumam pievienojama apdrošināšanas sabiedrības polise un polises  apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments);
33. piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksa AS “Daugavpils satiksme” kontā AS Luminor Bank, LV81RIKO0002013057689, maksājuma mērķi norādot: piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana jaunas tramvaju līnijas izbūvei un depo atjaunošanai”, ASDS/2020/46/KF, (piedāvājumam pievienojams iemaksu apliecinošs dokuments).
7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

7.2. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

7.3. ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;
7.4. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

8. Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.
9. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

9.2. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

9.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

9.4. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

10. Piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

11. Pretendentu iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā pēc tam, kad ir iestājies īsākais no piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa gadījumiem.

VIII. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam

12. Iepirkuma līguma projektā ir paredzēts līguma saistību izpildes nodrošinājums tam, ka līguma izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs līgumā minētās saistības. 

13. Atbilstoši iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no līguma izpildītāja puses neatsaucamu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi kā pirmā pieprasījuma garantiju, ar tajā ietvertu līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad pasūtītājs paziņo, ka līguma izpildītājs nepilda (vai nepienācīgi pilda) minētā līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.

14. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu iepirkuma līguma izpildes termiņu. Minēto līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņu nosaka pie iepirkuma nolikumā paredzētā provizoriskā būvprojekta izstrādes kopējā termiņa pieskaitot papildus divus mēnešus.
15. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

16. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, kā arī gadījumā, ja izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

17. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu pasūtītājs atgriež pēc līguma izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

X. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

18. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:
A DAĻA

	Nr.
	Pretendentu kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	1.
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Ziņas par to, vai attiecīgais pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikumam, norādot informāciju par piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros.
Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.

Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskās datubāzēs: www.ur.gov.lv.

Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. 

Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

	2.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma reģistrācijas fakts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā tiks pārbaudīts publiski pieejamā būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv datubāzē. 

Ja pretendents (personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs, persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, attiecīgā persona saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta otro daļu komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi speciālisti. 

Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/prasibas-buvspecialistiem-un-buvkomersantiem-biezak-uzdotie-jautajumi

	3.
	Pretendents nodrošina attiecīgu speciālistu piesaisti līguma izpildei:

1.Sertificēts tramvaju sliežu ceļu vai dzelzceļa sliežu projektētājs, kurš pēdējo 6 (sešu) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (viena) sliežu ceļa tehniskā projekta izstrādē (tehniskais projekts ir pilnībā izstrādāts un akceptēts būvvaldē), kura ietvaros tika izstrādāta:

a)
sliežu ceļu rekonstrukcija vai jauna sliežu ceļa izbūve vismaz 1 km garumā;

b)
vismaz 1 (viena) sliežu ceļa un ielu krustojuma rekonstrukcija vai jauna izbūve

  paredzot dzelzsbetonna pamata konstrukciju;

c)
vismaz vienas automātiskās un parastās pārmijas uzstādīšana.

2.Teritorijas plānotājs;

3. Sertificēts elektroietaišu projektētājs (līdz 1 kV), kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (viena) sliežu ceļa tehniskā projekta izstrādē (tehniskais projekts ir pilnībā izstrādāts un akceptēts būvvaldē), kura ietvaros tiks izstrādāts:

a)
sliežu ceļa kontakttīkla rekonstrukcija vismaz 1 (viena) km garumā;

b)
risinājums automātiskās pārmijas uzstādīšanai un pieslēgšanai.

4. Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājs;
5. Sertificēts vājstrāvu sistēmu projektētājs;

6. Sertificēts būvprojekta ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādītājs;

7. Sertificēts būvprojekta vadītājs
8. Sertificēts ceļu projektētājs
Pretendenta piesaistītajam atbildīgajam būvprojekta vadītājam iepriekšējos trijos gados (2019., 2018., 2017.gadā un 2020.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā jābūt ieguvušam pieredzi kā atbildīgajam būvprojekta vadītājam vismaz divu būvprojektu izstrādē dzelzceļa sliežu vai tramvaju sliežu ceļa jaunbūvei vai pārbūvei. Būvprojektam ir jābūt pilnībā pabeigtam, saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

	Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.pielikumam.

Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Pretendents sniedz informāciju par piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredzi atbilstoši izvirzītajam pieredzes aprakstam, norādot informāciju par pasūtītāju, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, iepirkuma līguma priekšmetu (veikto darbu aprakstu), izpildes vietu un laiku, un pievieno pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas (piemēram, atsauksmes vai izziņas kopiju, būvatļaujas kopiju vai citu dokumentu).
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (sniedzot par to attiecīgus pierādījumus).

Pretendentam, piesaistot ārvalstu būvspeciālistus, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems (ja attiecināms). 

	4.
	Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts  būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

	5.
	Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

	6.
	Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautos nosacījumus.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem.

	7.
	Trijos iepriekšējos gados (2019., 2018., 2017.gadā un 2020.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, pretendentam ir pieredze projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, proti, pretendents kā būvprojekta izstrādātājs ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām līguma ietvaros izstrādājis vismaz divus būvprojektus dzelzceļa sliežu vai tramvaju sliežu ceļu jaunbūvei vai pārbūvei.
Būvprojektam ir jābūt pilnībā pabeigtam, saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


	Pretendenta pieredzes apliecināšanai pretendents iesniedz pieredzes aprakstu tabulas veidā brīvā formā par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2019., 2018., 2017.gadā un 2020.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, tajā skaitā norādot arī informāciju par pasūtītāju, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, iepirkuma līguma priekšmetu (veikto darbu aprakstu), izpildes vietu un laiku.

Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno vismaz divas pozitīvas izziņas/atsauksmes kopijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta pieredzi (piemēram, objekta būvatļaujas ar atzīmi par izpildītiem projektēšanas nosacījumiem vai būves pieņemšanas ekspluatācijā akta kopija).


B DAĻA

1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 
3. Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2017., 2018., 2019.gadā un 2020.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze apliecinājuma kartes izstrādes un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanā, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz divus apliecinājuma kartes vai būvprojekta izstrādes pakalpojuma līgumus. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.
4. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls: 
4.1. Sertificēts tramvaju sliežu ceļu vai dzelzceļa sliežu projektētājs, kurš pēdējo 6 (sešu) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (viena) sliežu ceļa tehniskā projekta izstrādē (tehniskais projekts ir pilnībā izstrādāts un akceptēts būvvaldē), kura ietvaros tika izstrādāta:

a)
sliežu ceļu rekonstrukcija vai jauna sliežu ceļa izbūve;

b)
vismaz vienas automātiskās un parastās pārmijas uzstādīšana.

4.2. Teritorijas plānotājs;

4.3. Sertificēts elektroietaišu projektētājs (līdz 1 kV), kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (viena) sliežu ceļa tehniskā projekta izstrādē (tehniskais projekts ir pilnībā izstrādāts un akceptēts būvvaldē), kura ietvaros tiks izstrādāts:

a)
sliežu ceļa kontakttīkla rekonstrukcija;

b)
risinājums automātiskās pārmijas uzstādīšanai un pieslēgšanai.

4.4. Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājs;

4.5. Sertificēts vājstrāvu sistēmu projektētājs;

4.6. Sertificēts būvprojekta ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādītājs;

4.7. Sertificēts būvprojekta vadītājs
5. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava atbildīgā apliecinājuma kartes izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
5.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
5.2. apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;
5.3. apdrošinātie riski – atbildīgā apliecinājuma kartes izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;
5.4. apdrošināšanas periods – no apliecinājuma kartes izstrādes darbu sākuma līdz izstrādātas tehniskā dokumentācijas nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
5.5. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas.
5.6. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
5.7. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
6. Iesniedzamie dokumenti

6.1.  par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām;
6.2. par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;
6.3. pretendentam ir jāiesniedz: 
6.3.1. pretendenta pieredzes saraksts (oriģināls);
6.3.2. viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par izpildīto pakalpojuma līgumu;
6.3.3. pretendenta piedāvātā atbildīgā apliecinājuma kartes izstrādes vadītāja apliecinājums (oriģināls);
6.3.4. pretendenta piedāvātā speciālista apliecinājums (oriģināls);
6.3.5. galvenā personāla saraksts (oriģināls). 
6.4. par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv;
6.5. pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls);
6.6. pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls);
6.7. pretendentam ir jāiesniedz katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) vai vienošanos (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
KOPĒJĀS PRASĪBAS ABĀM DAĻĀM
7. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās vai cits dokuments, kas saistošs visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekiem pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus, kā arī citi nosacījumi, piemēram, veicamo darbu apjoms. Vienošanās (dokumentā) jāparedz, ka piegādātāju apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.
9. Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā (iepirkuma nolikuma 4.pielikums) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
10. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu.
10.1. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
10.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. 
11. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu. 
11.1. Veidlapa pieejama tīmekļvietnē: http://espd.eis.gov.lv/.
11.2. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

11.3. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
11.4. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
11.5. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

XI. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji 

12. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un Konkursa nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu katrā daļā atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu katrā daļā atsevišķi.
13. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

XII. Norāde par piedāvājuma variantiem

14. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu katrai daļai. 
15. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

XIII. Lēmuma pieņemšanas kārtība

16. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

17. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

18. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

19. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

20. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

21. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

22. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

23. Pasūtītājs pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumiem iepirkumā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

24. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

25. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

XIV. Citi noteikumi

26. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un šī iepirkuma nolikuma prasībām. Savus lēmumus iepirkuma komisija pieņem sēžu laikā.

27. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

28. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem.

29. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

30. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti.

31. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem ar iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam pretendentam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

32. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

33. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski atkarībā no pasūtītāja izvēles.

34. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

35. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.
36. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.
37. Ieinteresētajiem pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

38. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

39. Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātājs.

40. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.
41. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī iepirkuma nolikuma prasībām.

42. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.

43. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Līguma projekts;
3. Pieteikums;
4. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts; 

5. Tehniskā piedāvājuma forma;

6. Finanšu piedāvājuma forma.
1.pielikums 
iepirkuma nolikumam 

IEPIRKUMA a daļas
Tehniskā specifikācija

Vispārīga informācija

Pasūtītājs – AS „Daugavpils satiksme”
Būvprojekta nosaukums: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana jaunas tramvaju līnijas  izbūvei Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvei savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” -  “Vecstropi” Daugavpilī” (turpmāk - Būvprojekts).

AS „Daugavpils satiksme” vērtējot  sabiedriskā transporta maršruta tīklu un esošo pasažieru plūsmu, kā arī attīstot videi draudzīgā transporta izmantošanu pilsētas ietvaros, kā vienu no priekšnosacījumiem, lai palielinātu pasažieru plūsmu  un veicinātu sabiedriskā transporta izmantošanu ir nepieciešams veikt izmaiņas esošajos tramvaju transporta un autobusu transporta kustību maršrutos. 

Uz doto brīdi, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ ir īstenojusi jauna posma būvniecību Vasarnīcu iela – Stropu ciems, tādējādi uzlabojot videi draudzīga sabiedriskā transporta pieejamību nozīmīgiem pilsētas un reģiona mēroga objektiem un atpūtas teritorijai. Īstenojot tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā, ir paredzēta papildus sabiedriskā transporta pieejamība, kā arī uzlabojumi esošajā maršrutā veidojot noslēgtu tramvaju kustības  maršrutu.

1. Iepirkuma priekšmets sevī ietver:

1. Veikt būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrādāšanu pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavoto tehnisko specifikāciju, kā arī ievērojot izsniegtos tehniskos noteikumus (pieprasa Izpildītājs). 

2. Būvprojekta izstrādi  veikt saskaņā ar 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”,  t.sk. nodrošināt visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu.

3. Būvprojekts noformējams atbilstoši 2018.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"” prasībām. Rasējumiem izmantojamas standarta lapas. 

4. Izpildītājam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. 

5. Būvprojekta izstrādes laikā pasūtītāja organizētajās darba grupās piedalās un izpildītāju pārstāv iepirkumā norādītais būvprojekta vadītājs. Darba sapulcēs nolemto protokolē izpildītāja pārstāvis, protokoli elektroniski tiek saskaņoti ar pasūtītāju, parakstīti no pasūtītāja un izpildītāja puses. 

6. Būvprojekta  autoruzraudzību jāveic būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Projektējamās robežas un apjomi :

Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā (jaunu sliežu ceļu, kontakttīkla izbūve, teritorijā esošo inženierkomunikāciju pārnēsašana, aizsardzība, ietvju un pieturvietu izbūve, apgaismojuma izbūve pieturvietās un ietvju robežās pēc nepieciešamības) un esošo tramvaja sliežu pārbūve atbilstoši shēmai Nr.1
Būvprojekta ekspertīze:
Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs - 1 mēneša laikā no  būvprojekta izstrādes pabeigšanas dienas, kad ir saņemts Izpildītāja paziņojums par būvprojekta gatavību ekspertīzes veikšanai un pasūtītājam iesniegts pabeigts, ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem, sakaru tīklu turētājiem saskaņots Būvprojekts (par dokumentācijas saņemšanu tiek sagatavots dokumentācijas pieņemšanas – nodošanas akts).

2. Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņi:

2.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi veikt ne vēlāk kā 3 mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.2. Būvprojekta izstrādi veikt  ne vēlāk kā 5 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža. 

2.3. Būvprojekta nodošana Pasūtītajam ekspertīzes veikšanai  tiek fiksēta ar savstarpēji parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu;

2.4. Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no būvprojekta saņemšanas brīža atbilstoši;

2.5. Ekspertīzes konstatētos trūkumus Izpildītājs veic ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pārskata par ekspertīzes konstatētajiem trūkumiem saņemšanas brīža. 

2.6. Pēc pozitīvas būvprojekta ekspertīzes saņemšanas, Izpildītājs nodrošina Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes par nosacījumu izpildi saņemšanu, pēc kā tiek veikta būvprojekta nodošana Pasūtītajam (ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pozitīvas būvprojekta ekspertīzes saņemšanas dienas) sastādot attiecīgu pasūtījuma izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu (nav attiecināms uz autoruzraudzību). 

2.6.1. Ja atzīmes par nosacījumu izpildi saņemšanas laikā Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde konstatē neprecizitātes un ir nepieciešami atsevišķi būvprojekta precizējumi, Izpildītājam, bez papildus samaksas pierasošanas, jāveic labojumi ne ilgāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā. 

2.7. Autoruzraudzība tiek nodrošināta būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2.7.1. Būvdarbu izpildes laikā konstatētas neprecizitātes, kādēļ nav iespējams veikt vai tiek kavēta būvdarbu izpilde, atbildīgais autoruzraugs novērš 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja, vai Būvuzrauga, vai Būvuzņēmēja attiecīgā rakstiskā paziņojuma saņemšanas. 

3. Tehniskās prasības, paredzot:

3.1. Paredzot  sliežu ceļa izvietojumu variantus: atdalītu no ceļa braucamās daļas (no labās vai kreisās puses), vai savienotu ar to ņemt vērā Pasūtītāja izvirzītās prasības un tam uzliktos ierobežojumus publiskās infrastruktūras izbūvē, turpmākajā uzturēšanā, paredzot ielu un tramvaju līnijas apgaismojumu. 

3.2. Vaiņodes ielas posmā paredzēt tramvaju vagonu samainīšanās vietu “salu” (“salas” garums: >30 m);

3.3. Sagatavot un sastādīt pieturvietu izvietojumu un to pamatotību ievērojot teritorijas apdzīvotības blīvumu un izmantošanas mērķi, esošo teritorijas infrastruktūru, pilsētnozīmes  objektus un potenciālos pārvadājuma galamērķus. 
3.4. Izskatīt un piedāvāt iespējamos risinājumus papildus tramvaju izbrauktuves/iebrauktuves nodrošināšanai  tramvaju depo Jātnieku ielā 90, kā arī savienojums ar esošo sliežu ceļu Jātnieku ielā. 

3.5. Paredzēt apgriešanās apļa Stropu ciemā pārbūvi:

3.5.1. Paredzēt divvirzienu savienojumu ar esošo apgriešanās apli Stropu ciemā un esošā apļa pārbūvi. 

3.5.2. Paredzēt  ne mazāk kā 2 (divas) pieturas, kas atbilst visiem šādiem kustības virzieniem:



- Tramvajs kursē pa Vaiņodes ielu, izbrauc Stropu apli un turpina ceļu pa Vasarnīcu ielu;



- Tramvajs kursē pa Vasarnīcu ielu, izbrauc Stropu apli un turpina ceļu pa Vaiņodes ielu;

3.6. Paredzēt tramvaju sliežu ceļu rekonstrukciju no apgriešanās apļa Stropu ciematā līdz pagriezienam uz Daugavpils reģionālu slimnīcu.

3.7. Būvniecības ieceres izstrādes gaitā, paredzēt  tramvaju kontakttīkla stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja tehnisko risinājumu izmantošanai. Tehniskās izspētes, būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes laikā izvērtēt  visu nepieciešamo automātisko pārmiju atrašanās vietas un to  izbūves iespējas (gan sliežu ceļu, gan kontakttīkla gaisa pārmijas).

3.8. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju ņemt vērā Pasūtītāja rīcībā esošo tramvaju transporta infrastruktūru, esošās sistēmas, tramvaju vagonu tehniskos parametrus veiktspējas. 

3.9. Visiem Pretendenta piedāvātajiem risinājumiem un risinājumos paredzētajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajām likumdošanas normām un standartiem attiecīgajā jomā. 

4. Tehniskās dokumentācijas sastāvs:

Būvprojekts noformējams atbilstoši 2018.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"” prasībām. Rasējumiem izmantojamas standarta lapas. 

4.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai:

4.1.1. Pretendents sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju t.sk. Būvprojektu minimālā sastāvā, Pasūtītāja apstiprinātajam tehniskajam risinājumam, un nodrošina būvatļaujas saņemšanu,

4.1.2. Tehniskās dokumentācijas apjoms un detalizācija jānodrošina tādā apjomā, lai turpinātu Būvprojekta izstrādi. 

4.1.3. Pretendents Līguma ietvaros paredz visas izmaksas un izdevumus, kas saistās ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, saņemšanu. 

4.1.4. Iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju (ieskaitot tehnisko noteikumu saņemšanu) būvatļaujas saņemšanai Pasūtītāja vārdā sagatavo un iesniedz Pretendents. 

4.1.5.  Jāparedz tehnisko risinājumu  piedāvājumu sagatavošana jaunā posma, savienojuma izbūvei sekojošā apjomā:

- Paskaidrojuma raksts, iekļaujot informāciju par iespējamo tramvaju kustības organizāciju;

- Vizualizācija (paredzot risinājumus arhitektoniski piemērotus apkārtējai videi);

- Īss plānoto būvdarbu saraksts un izmaksas.

4.2. Būvprojekta sastāvs:

4.2.1. Vispārīgā daļa, teritorijas sadaļa un tehniskie risinājumu (ar ceļa satiksmes organizēšanu, ceļu aprīkojumu, labiekārtojuma un apzaļumošanas sadaļu);

4.2.2. Arhitektūras daļa:

 Paskaidrojuma raksts; 

Būvprojekta ģenerālplāns; 

Arhitektūras risinājumi;

Tramvaju pieturvietu pārbūve un izbūve;

4.2.3. Tramvaju sliežu ceļu izbūve un pārbūve (kopā ar kustības organizācijas plānu būvniecības darbu veikšanas laikā);

4.2.4. Kontakttīkla izbūve;

Tehniska dokumentācija kontakttīkla sistēmas izbūvei vai  esošā kontakttīkla posmu pielāgošana pantogrāfa un stieņveida strāvas uztvērēja izmantošanai ir jāatspoguļo atsevišķā sējumā. 

4.2.5. Ielu un sliežu ceļa krustojumu vietu izbūve un pārbūve;

4.2.6. Inženierrisinājumu daļa:

Būvkonstrukcijas;

Ūdensapgādes tīkli;

Lietusūdens kanalizācijas tīkli;

Elektroapgāde;

Elektroķīmiskā aizsardzība;

4.2.8.Ekonomiskā daļā:

Darbu organizēšanas projekts;

Būvdarbu apjomu saraksts;

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

Izmaksu aprēķins (tāmes). 

4.3. Gadījumā, ja Pasūtītāja ir nepieciešams detalizētāks sadalījums atsevišķos sējumos pēc pārbūves darbu veidiem, projektētājs veic Būvprojekta sadalīšanu vai atsevišķas sadaļas iznešanu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, bez papildus samaksas.

4.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvprojekta autors piedāvā Būvprojekta sadalījumu kārtās, bez papildus apmaksas.

4.6. Būvprojekta sastāvā ir jāparedz visi risinājumi un rasējumi ar detalizācijas pakāpi, kas ir pietiekama būvdarbu izmaksu aprēķinam, un izpildei.

4.7. Būvprojekts iesniedzams 3 (trīs) eksemplāros, pievienojot klāt Būvprojekta grafiskās daļas digitālo versiju CD/DVD (aktualizēts topogrāfiskais plāns, rasējumi ar visiem saskaņojumiem – PDF formātā).

4.8. Izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar  Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 8.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” u.c. normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz tramvaju sliežu infrastruktūras izbūvi.

5. Ietekmes uz vidi izvērtējums

Pretendents sagatavo un iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju Valsts vides dienestā, lai veiktu ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu vai ietekmes uz visi izvērtējumu saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un nodrošinātu nepieciešamā atzinuma un no tā izrietošo tehnisko noteikumu saņemšanu. 
6. Autoruzraudzības veikšana

6.1. Autoruzraudzības ietvaros autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai.

6.2. Gadījumā, ja būvniecības laikā rodas nepieciešamība veikt būvprojekta izmaiņas, kuram atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam piemērojama būvprojekta ekspertīze, tad būvprojekta ekspertīzi apmaksa projektētājs/autoruzraugs, sastādot trīspusējo līgumu (Pasūtītājs, Eksperts/izpildītājs, Projektētājs/maksātājs).   

6.3. Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

6.4. Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

6.5. Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, vai pēc Pasūtītāja aicinājuma.

7. Līguma izpildes termiņi 

7.1. Līguma izpilde atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajam plānotajam izpildes grafikam, bet ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā (neieskaitot ekspertīzi) no līguma parakstīšanas brīža.

	N.P.K.
	Līguma sadaļa 
	Summa bez PVN (21%)*
	Plānotais izpildes termiņš (nedēļās) **

	1.
	Būvprojekta izstrāde (t.sk. ietekmes uz vidi novērtējums)
	
	

	2.
	Autoruzraudzība
	
	

	Kopā plānotais izpildes termiņš (nedēļās)
	


* Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

** Lūdzam norādīt izpildes termiņu nedēļās, kopējais līguma izpildes laiks (abām sadaļām) nedrīkst pārsniegt 2 mēnešus no līguma parakstīšanas brīža.

7.2. Līguma izpildes laikā, iestājoties no pretendenta neatkarīgiem apstākļiem, kas kavē līgumā noteikto saistību izpildi, vai padara neiespējamu līguma izpildi noteiktajos termiņos, Pretendentam ir tiesības lūgt pagarināt izpildes termiņu, bet ne uz ilgāku laiku kā 2 (divas) kalendārās nedēļas.

IEPIRKUMA B daļas
Tehniskā specifikācija

Vispārīga informācija

Pasūtītājs – AS „Daugavpils satiksme”
Būvprojekta nosaukums: “Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzības veikšana tramvaju depo Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, sliežu ceļa atjaunošana” (turpmāk – Apliecinājuma karte).

2. Iepirkuma priekšmets sevī ietver:

1. Veikt apliecinājuma kartes izstrādāšanu pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavoto tehnisko specifikāciju, kā arī ievērojot izsniegtos tehniskos noteikumus (pieprasa Izpildītājs). 

2. Apliecinājuma kartes izstrādi  veikt saskaņā ar 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”,  t.sk. nodrošināt visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu.

3. Apliecinājuma karte noformējama atbilstoši 2018.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"” prasībām. Rasējumiem izmantojamas standarta lapas. 

4. Izpildītājam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. 

5. Apliecinājuma kartes izstrādes laikā pasūtītāja organizētajās darba grupās piedalās un izpildītāju pārstāv iepirkumā norādītais apliecinājuma kartes vadītājs. Darba sapulcēs nolemto protokolē izpildītāja pārstāvis, protokoli elektroniski tiek saskaņoti ar pasūtītāju, parakstīti no pasūtītāja un izpildītāja puses. 

6. Apliecinājuma kartes autoruzraudzību jāveic būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Projektējamās robežas un apjomi :

Tramvaju depo Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, pārbūves darbi (skat. shēmu Nr.2).

4. Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņi:

2.8. Starpziņojuma izstrādi veikt ne vēlāk kā 2 mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.9. Apliecinājuma kartes izstrādi veikt  ne vēlāk kā 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža (šajā termiņā iekļauta apliecinājuma kartes ieceres akceptēšana ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldi). 

2.10. Pēc Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes ieceres akcepta, tiek veikta apliecinājuma kartes nodošana Pasūtītajam sastādot attiecīgu pasūtījuma izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu (nav attiecināms uz autoruzraudzību). 

2.10.1. Ja ieceres akceptēšanas laikā Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde konstatē neprecizitātes un ir nepieciešami atsevišķi apliecinājuma kartes precizējumi, Izpildītājam, bez papildus samaksas pieprasīšanas, jāveic labojumi ne ilgāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā. 

2.11. Autoruzraudzība tiek nodrošināta būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2.11.1. Būvdarbu izpildes laikā konstatētas neprecizitātes, kādēļ nav iespējams veikt vai tiek kavēta būvdarbu izpilde, atbildīgais autoruzraugs novērš 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja, vai Būvuzrauga, vai Būvuzņēmēja attiecīgā rakstiskā paziņojuma saņemšanas. 

5. Tehniskās prasības, paredzot:

5.1. sliežu ceļu (slēgta tipā) pilnu pārbūvi depo teritorijā;

5.2. ierīkot sliežu ceļu mehāniskās pārmijas ar apsildi;

5.3.  nolietojošus sliežu ceļu seguma nomaiņa līdz šķembām;

5.4.  atjaunot vietējās lietusūdens kanalizācijas tīklus (objekta autonomie tīkli ar ūdens izvadi uz dīķi, kas atrodas depo teritorijā) un tramvaju kopšanas iekārtas;

5.5. Veikt teritorijas labiekārtošanu (piebraucamo ceļu, ietvju, rekreācijas zonu labiekārtošanu).

6. Tehniskās dokumentācijas sastāvs:

Apliecinājuma karte noformējama atbilstoši 2018.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"” prasībām. Rasējumiem izmantojamas standarta lapas. 

4.1. Starpziņojumu izstrādāt atbilstoši tehniskajai specifikācijai:

6.1.1. Pretendents sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju t.sk. starpziņojumu, Pasūtītāja apstiprinātajam tehniskajam risinājumam,

6.1.2. Tehniskās dokumentācijas apjoms un detalizācija jānodrošina tādā apjomā, lai turpinātu apliecinājuma kartes izstrādi. 

6.1.3. Pretendents Līguma ietvaros paredz visas izmaksas un izdevumus, kas saistās ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, saņemšanu. 

6.1.4. Iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju (ieskaitot tehnisko noteikumu saņemšanu) ieceres akcpetēšanas saņemšanai Pasūtītāja vārdā sagatavo un iesniedz Pretendents. 

6.1.5.  Starpziņojumā jāparedz tehnisko risinājumu:

- Vizualizācija;

- Īss plānoto būvdarbu saraksts un izmaksas.

4.2. Apliecinājuma kartes sastāvs:

4.2.1. Vispārīgā daļa, teritorijas sadaļa un tehniskie risinājumu (ar aprīkojumu, labiekārtojuma un apzaļumošanas sadaļu, tehniskās apsekošanas atzinums);

4.2.2. Arhitektūras daļa:

 Paskaidrojuma raksts; 

Apliecinājuma kartes ģenerālplāns; 

Arhitektūras risinājumi;

Teritorijas labiekārtošana

4.2.3. Tramvaju sliežu ceļu pārbūve

Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo kontakttīklu pārnešanu utml.

4.2.4. Inženierrisinājumu daļa:

Lietusūdens kanalizācijas tīkli;

Elektroķīmiskā aizsardzība;

4.2.5..Ekonomiskā daļā:

Darbu organizēšanas projekts;

Būvdarbu apjomu saraksts;

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

Izmaksu aprēķins (tāmes). 

4.3. Gadījumā, ja Pasūtītāja ir nepieciešams detalizētāks sadalījums atsevišķos sējumos pēc pārbūves darbu veidiem, projektētājs veic būvniecības dokumentācijas sadalīšanu vai atsevišķas sadaļas iznešanu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, bez papildus samaksas.

4.6. Apliecinājuma kartes sastāvā ir jāparedz visi risinājumi un rasējumi ar detalizācijas pakāpi, kas ir pietiekama būvdarbu izmaksu aprēķinam, un izpildei.

4.7. Apliecinājuma karte iesniedzama 3 (trīs) eksemplāros, pievienojot klāt grafiskās daļas digitālo versiju CD/DVD (aktualizēts topogrāfiskais plāns, rasējumi ar visiem saskaņojumiem – PDF formātā).

4.8. Izstrādāt Apliecinājuma karti saskaņā ar  Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 8.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” u.c. normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz tramvaju sliežu infrastruktūras izbūvi.

5. Autoruzraudzības veikšana

5.1. Autoruzraudzības ietvaros autors veic apliecinājuma kartes labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus samaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, apliecinājuma kartes izmaiņu saskaņošanai.

5.2. Gadījumā, ja būvniecības laikā rodas nepieciešamība veikt apliecinājuma kartes izmaiņas, kuram atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam piemērojama ekspertīze, tad būvniecības dokumentācijas ekspertīzi apmaksā projektētājs/autoruzraugs, sastādot trīspusējo līgumu (Pasūtītājs, Eksperts/izpildītājs, Projektētājs/maksātājs).   

5.3. Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

5.4. Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

5.5. Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, vai pēc Pasūtītāja aicinājuma.

6. Līguma izpildes termiņi 

6.1. Līguma izpilde atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajam plānotajam izpildes grafikam, bet ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

	N.P.K.
	Līguma sadaļa 
	Summa bez PVN (21%)*
	Plānotais izpildes termiņš (nedēļās) 

	1.
	Apliecinājuma kartes izstrāde 
	
	

	2.
	Autoruzraudzība
	
	

	Kopā plānotais izpildes termiņš (nedēļās)
	


* Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

6.2. Līguma izpildes laikā, iestājoties no pretendenta neatkarīgiem apstākļiem, kas kavē līgumā noteikto saistību izpildi, vai padara neiespējamu līguma izpildi noteiktajos termiņos, Pretendentam ir tiesības lūgt pagarināt izpildes termiņu, bet ne uz ilgāku laiku kā 2 (divas) kalendārās nedēļas.

2.pielikums
iepirkuma nolikumam 

Līguma projekts A daļā
UZŅĒMUMA LĪGUMS
par būvprojekta  izstrādi un autoruzraudzību
Daugavpilī, 2020.gada ____._______________


Akciju sabiedrība “Daugavpils satiksme”, reģ.Nr. 41503002269, juridiskā adrese: 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417, tās ___________ ____________ personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar _______________, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

__________, reģ.Nr.________, juridiskā adrese: _____________, tās _______ ar ____________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar ____________, no otras puses, (turpmāk – Izpildītājs),

visi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  veiktā iepirkuma „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana jaunas tramvaju līnijas izbūvei un depo atjaunošanai”, identifikācijas numurs ASDS/2020/46/KF, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta jaunas tramvaju līnijas  izbūvei Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvei savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” -  “Vecstropi” Daugavpilī izstrādi (turpmāk – Dokumentācija) un tā nodošanu Pasūtītājam, kā arī Izpildītājs apņemas veikt Dokumentācijas realizācijas autoruzraudzību, kad Pasūtītājs realizēs izstrādāto Dokumentāciju.
2. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem izstrādā Dokumentāciju saskaņā ar tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrai, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus, kā arī atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Dokumentāciju un tās izstrādi.

3. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
3.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pasūtītāja  norādījumiem;
3.2. Dokumentācijas saskaņošana saskaņā ar spēkā esošo būvniecības regulējumu un tehniskās specifikācijas prasībām;
3.3. ekspertīzes slēdzienā norādīto neatbilstību novēršana (ja paredzēts veikt Dokumentācijas  ekspertīzi);

3.4. Dokumentācijas akceptēšanu (saskaņošanu) Būvvaldē, lai saņemtu būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
4. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz būves nodošanai ekspluatācijā), lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Dokumentācijai, Puses slēdz atsevišķu līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Izpildītājs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu (saskaņā ar pielikumā esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Izpildītāju to parakstīt, ar šādiem pamatnosacījumiem:
4.1. līgumu slēdz atbilstoši iepirkuma procedūrā piedāvātajai līgumcenai – EUR ________ bez PVN;
4.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
4.3. Izpildītājs (autoruzraugs) veic objekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

4.4. līgumā nosaka, ka Izpildītājam (autoruzraugam) ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;
4.5. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un būves nodošanas ekspluatācijā.
II. Darbu izpildes termiņš

5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2021.gada _______________. 
6. Dokumentācijas izstrādes termiņi:

6.1. Dokumentācija ir izstrādājama un nododama Pasūtītājam saskaņā ar Izpildītāja iesniegto darbu izpildes grafiku, ievērojot iepirkuma procedūrā noteiktos posmu izpildes termiņus:
6.1.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde: ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas;
6.1.2. Saskaņotas Dokumentācijas (būvprojekta) iesniegšanas termiņš pasūtītājam ekspertīzes
 veikšanai: ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas;
6.1.3. Būvvaldē izvērtētas Dokumentācijas (būvprojekta) ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu un būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšanas Pasūtītājam termiņš: ne vēlāk kā 1 (viena) kalendārā mēneša laikā pēc būvprojekta ekspertīzes pozitīvā slēdziena saņemšanas.
6.2. Laika periods, kad noris būvniecības ieceres publiska apspriešana, netiek ieskaitīts kopējā Dokumentācijas (būvprojekta) izstrādes termiņā.
6.3. Ja būs jārīko būvniecības ieceres publiska apspriešana, tad laika periods, kad noris būvniecības ieceres publiska apspriešana, netiek ieskaitīts kopējā Dokumentācijas (būvprojekta) izstrādes termiņā

7. Līguma darbības kopējais termiņš ietver (tajā skaitā, bet ne tikai) autoruzraudzības līguma slēgšanu, Izpildītāja atbilžu sniegšanu uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu iepirkuma procedūras laikā u.tml.
8. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi (tehnoloģiskais pārtraukums), ja šāda nepieciešamība ir saistīta ar projektēšanai nepieciešamo zemes gabala/zemes gabalu īpašumtiesību (piederības) vai izmantošanas mērķa jautājumu kārtošanu. Dokumentācijas izstrādes apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Dokumentācijas izstrādes izpildes grafikā, grozot tikai Dokumentācijas izstrādes izpildes termiņus, nevis Dokumentācijas izstrādes izpildes ilgumu. Izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Līguma pusēm jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izpildes termiņa pagarinājumu. Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.
III. Līgumcena un norēķinu kārtība
9. Līgumcena par Dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN sastāda EUR _____________ (_________________). Līgumcena ar PVN sastāda EUR _____________ (_________________). 
10. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
11. Samaksas kārtība:
11.1.  Maksājums 15% (piecpadsmit) apmērā no līgumcenas, kad būvprojekts minimālā sastāvā akceptēts Būvvaldē;  
11.2. Maksājums 20% (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas, kad būvprojekts iesniegts Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai;  
11.3. Maksājums 65% (sešdesmit piecu procentu) apmērā no līgumcenas, kad būvprojekts izgājis ekspertīzi un saņemts Būvvaldes saskaņojums.  
12. Dokumentāciju, pieņemšanas-nodošanas aktus un rēķinus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, saskaņošanai un apmaksas veikšanai.
13. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
14. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt pakalpojuma izpildi. Pakalpojuma apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes kalendārajā plānā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt pakalpojuma izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.
IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
15. Dokumentācija (vai tās daļa) tiek iesniegta papīra formā eksemplāros, kā arī digitālā formātā atbilstoši tehniskās specifikācijas (projektēšanas uzdevuma) prasībām. 
16. Dokumentācijas (vai tās daļas) iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.
17. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas (vai tās daļas) saņemšanu, parakstot Dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.
18. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija (vai tās daļa) vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas (vai tās daļas) saņemšanas.
19. Pamatotu pretenziju gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem Dokumentācijā (vai tās daļā) un to izpildes termiņiem. Ja puses nav vienojušās savādāk, Izpildītājam nepilnības jānovērš ne vēlāk kā 14 dienu laikā.
20. Pasūtītājs pieņem izstrādāto Dokumentāciju, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādātās Dokumentācijas (vai tās daļas) saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Dokumentācijas (vai tās daļas) neatbilstību Līguma prasībām.

21. Pušu parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts par Dokumentācijas vai tās daļas pieņemšanu, ir pamats norēķinu veikšanai atbilstoši Līguma nosacījumiem un apliecina, ka Pasūtītājs vispārīgi (kopumā) ir iepazinies ar Izpildītāja izstrādāto Dokumentāciju vai tās daļu un to akceptējis. Minētie nodošanas-pieņemšana akti neliedz Pasūtītājam tiesības vēlāk izvirzīt iebildumus un lūgumus veikt labojumus izstrādātajā Dokumentācijā līdz pat objekta nodošanai ekspluatācijā.

22. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
V.  Autortiesības 

23. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir nododami Pasūtītājam un Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Dokumentāciju un tās izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam.

24. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

25. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz Dokumentācijas autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Dokumentācija kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs.

VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības
26. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija un jāsniedz pakalpojumi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
27. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
28. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
29. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
30. Izpildītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un apliecinājumu par prēmijas samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai.
31. Izpildītājs apņemas par saņemto būvatļauju normatīvajos aktos noteiktajā termiņā informēt sabiedrību, izvietojot zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi) (ja šāda prasība attiecināma uz Dokumentācijas izstrādi).

VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
32. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
33. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
34. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu projektējamam objektam šī Līguma izpildes laikā.
35. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
VIII. Pušu atbildība
36. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
37. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
38. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Dokumentācijas izstrādes laikā (t.sk. sakarā ar būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.
39. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz atbildīgā būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
40. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz atbildīgā būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
41. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.
42. Dokumentācijas sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 3 (trīs) gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Dokumentācijā Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līgumā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktā līgumsoda.

43. Izpildītājam noteikts atbildības limits līgumcenas apmērā (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:

43.1. jāveic tādi būvdarbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas Dokumentācijā būtu savlaicīgi izlabotas;

44. būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies Dokumentācijas kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.

45. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā vienreizēju līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu: 

45.1. Izpildītājs nepilda Līguma 38.-41.punktos noteikto pienākumu Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

45.2. ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;

45.3. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.

46. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
47. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
48. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
49. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
50. Izbeidzot šo līgumu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras puses (Izpildītāja)  līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Izpildītāja tiek piedzīts līgumsods 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.
51. Ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu autoruzraudzībai paredzētās līgumcenas apmērā (Līguma 4.punktā minētās summas apmērā).

52. Jebkuru līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniedzējam vai arī ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.
IX. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

53. Izpildītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi kā pirmā pieprasījuma garantiju, ar tajā ietvertu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Izpildītājs nepilda (vai nepienācīgi pilda) minētā līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.
54. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

55. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma izpildes termiņu. Minēto līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņu nosaka pie iepirkuma procedūras nolikumā paredzētā provizoriskā būvprojekta izstrādes kopējā termiņa pieskaitot papildus sešus mēnešus.
56. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa. 
57. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
X. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
58. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
59. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, var pieprasīt otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.
60. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
60.1. Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas nav uzsācis Līguma izpildi;

60.2. Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;
60.3. Izpildītājam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts;
60.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
60.5. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
60.6. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz apdrošināšanu apliecinošus dokumentus saskaņā ar līguma noteikumiem;
60.7. Izpildītājs Līguma izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas iepirkuma procedūrā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu līgumā noteiktajā kārtībā;
60.8. Izpildītājs nenodrošina iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvspeciālistu piesaisti. 
61. Līguma 59.punktā minētajos gadījumos Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
62. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
63. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
XI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība
64. Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā personāls un apakšuzņēmēji.
65. Izpildītājs iesaista līguma izpildē Izpildītāja iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un personālu.
66. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
67. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
68. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
68.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
68.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
68.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
68.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja iepirkuma procedūrai iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
69. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
70. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
71. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
XI. Nepārvarama vara
72. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
73. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
74. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XII. Fizisko personu datu aizsardzība
75. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
76. Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
77. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
78. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
79. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
80. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.
XIII. Citi noteikumi
81. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
82. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
83. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
83.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
83.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
83.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
83.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
84. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

85. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāja kontaktpersona:
	Izpildītāja kontaktpersona:

	Vārds, uzvārds: 
	Vārds, uzvārds: 

	Amats: 

Tālrunis: 
	Amats: 

Tālrunis:

	e-pasts: 
	e-pasts: 


86. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
87. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
88. Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām ar pielikumiem 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
89. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
Pielikumā:
XIII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

	Pasūtītājs:

	IZPILDĪTĀJS:




pielikums 
20__.gada __.________ līgumam A daļā

LĪGUMS
par autoruzraudzības veikšanu________________________________________
Daugavpils                                                                
                20__.gada ____.____________

_________, reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, tās _______ ________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _____, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

_________, reģ.Nr.__________, juridiskā adrese: ___________________, tās ____________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar ____, no otras puses, (turpmāk  – Autoruzraugs), bet visi kopā turpmāk saukti Puses, 
pamatojoties uz iepirkuma „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana jaunas tramvaju līnijas izbūvei un depo atjaunošanai”, identifikācijas numurs ASDS/2020/46/KF, rezultātiem un 20__.gada ___._____ noslēgtā uzņēmuma līguma par būvprojekta  izstrādi un autoruzraudzību 4.punkta nosacījumus, noslēdza šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) ______________________ (būvobjekta nosaukums), kas tiek realizēts atbilstoši ______________ (reģ.Nr. ________) izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai – „________________”  (_____________(būvniecības ieceres akcepta datums un būvatļaujas Nr., ja nepieciešams)) (turpmāk – Būvniecības dokumentācija).

2. Autoruzraudzība ir veicama saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Autoruzraudzību, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

3. Autoruzraugs apliecina, ka ir tiesīgs veikt Autoruzraudzību. 

II. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

4. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

5. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi, (turpmāk – Būvuzņēmējs) ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā.

III. LĪGUMCENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

6. Kopējā Autoruzraudzības Līgumcena saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) un Tāmi ir __________ EUR (______________) bez PVN, PVN 21% _____ EUR (______________) pavisam kopā ar PVN 21% _____ EUR (______________).

7. Līgumcenas samaksu Pasūtītājs veic pa daļām šādā kārtībā:

7.1. katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai. Minētā ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Maksājums tiek veikts  20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Autoruzrauga sagatavota rēķina saņemšanas;

7.2. pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas, Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Autoruzrauga sagatavota rēķina saņemšanas. 

8. Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas maksājuma veikšanai. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīga bankas izraksta izdruka.

9. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā rodas nepieciešamība grozīt būvdarbu apjomus (piemēram, papildus būvdarbi), Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līgumcenu bez pievienotās vērtības.

10. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.
IV. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

11. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
12. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.
13. Autoruzraugam ir jāveic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai neatbilstību situācijai dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai.

14. Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu vai papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

15. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, kā arī pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā. Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma.
V. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

16. Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un apliecinājums par prēmijas samaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību, ar atbildības limitu 100% no Līgumcenas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
17. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.
18. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā, kā arī pienākums ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.

19. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.
20. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
21. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
22. Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk. būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana) Autoruzraugam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina.

23. Autoruzraugam ir jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.
24. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā Autoruzraudzības veikšanas posmā veikt Autoruzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem līguma nosacījumiem. 
25. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

VI. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

26. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
VII. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

27. Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt Pusēm par to rakstiski vienojoties. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
28. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
29. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
29.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
29.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

29.3. ja Autoruzraugam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

29.4. līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
30. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 29.1. vai 29.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma izbeigšanu. 
31. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

VIII. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

32. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

33. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

IX. PUŠU ATBILDĪBA

34. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
35. Gadījumā, ja Autoruzraugs neievēro būvobjekta apmeklējumu pienākumu (ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu) vai nepiedalās būvsapulcēs būvniecības laikā, vai nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
36. Gadījumā, ja Autoruzrauga noteiktā kontaktpersona darba laikā (darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.17:00) telefoniski nav sazvanāma, neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem vairāk kā 2 dienas pēc kārtas, tiek uzskatīts, ka Autoruzraugs izvairās no Līgumā paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
37. Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līgumcenas.

38. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,2% apmērā no Līgumcenas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

39. Puses ir tiesīgas atteikties no iepriekšminētajām soda sankcijām, ja Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu dēļ minētā Puse nav varējusi kavēšanos novērst.

40. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

X. CITI NOTEIKUMI

41. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

42. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

43. Pasūtītāja atbildīgā persona, kuras pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kura Līgumā ir pilnvarota parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus, ir ______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv.
44. Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku autoruzraudzības veikšanai. Autoruzrauga atbildīgā persona, kuras pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kura Līgumā ir pilnvarota parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv.

45. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

46. Līgums sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

XI. PUŠU REKVIZĪTI

	Pasūtītājs:


	AUTORUZRAUGS:


Līguma projekts B daļā

LĪGUMS 
par apliecinājuma kartes izstrādi 

Daugavpils                                                                                        2020.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās _______________ personā,

pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2020.gada __.___________ lēmumu, noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – ________________________________________.

1.2. Projektētājs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.
1.5. Objekts – sliežu ceļu tramvaju depo Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, atjaunošana.
1.6. Projektēšanas darbi – apliecinājuma kartes izstrādāšana un saskaņošana ar Līgumā un tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
1.7. Būvniecības iecere – atjaunošanas būvdarbi Objektā.
1.8. Būvniecības dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā (Apliecinājuma karte).
1.9. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Tehniskajā dokumentācijā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.10. Autortiesību objekts – saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītā Apliecinājuma karte un citi materiālie objekti.
1.11. Līgumcena – Līguma norādītā kopējā cena bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem. Līgumcena ietver visus izdevumus, kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam, Pasūtītājam apturot Līguma darbību.
1.12. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.13. Būvniecības dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Apliecinājuma karti. 
1.14. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.15. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus – saņemt Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes akceptu Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceri, izstrādāt Apliecinājuma karti un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodot Apliecinājuma karti Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Pakalpojuma sniegšanas kalendāro grafiku (3.pielikums), Galvenā personāla sarakstu (4.pielikums), Apakšuzņēmēju sarakstu (5.pielikums), Līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (6.pielikums) un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Būvniecības dokumentācijas izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

2.3. Pasūtītājs un Projektētājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbu cena) – _____________________ EUR (______________________ euro un ___ centi) bez PVN.

2.4. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Projektētāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līguma cena (projektēšanas darbu cena) ir _____________________ EUR (______________________ euro un ___ centi). Papildus Līguma cenai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Līguma cenā ir ietvertas būvniecības dokumentācijas izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvniecības dokumentāciju.
3.3. Pasūtītājs apmaksu par Projektēšanas darbiem Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Projektēšanas darbu izpildes, pieņemšanas un nodošanas aktas abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.4. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.

3.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Projektētājs apņemas 5 (piecu) mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek iekļauts sekojošs termiņš: 

4.1.1. 2 (divu) mēnešu dienu laikā no Līguma stāšanās dienas iesniegt 1.starpziņojumu.
4.2. Līguma 2.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad ir parakstīts abpusēji parakstīts Būvniecības dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akts. 

4.3. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.  
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Projektētāja pienākumi un tiesības: 

5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti, un nodrošināt, ka Projektēšanas darbu vadīšanu veic Projektētāja piedāvājumā norādītais atbildīgais apliecinājuma kartes izstrādes vadītājs ______________ (būvprakses sertifikāta 
Nr.____), tālrunis __________, e-pasts __________;
5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

5.1.4. ja nepieciešams, precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kas kļūst par Līguma pielikumu;

5.1.5. ierosināt Būvniecības ieceri Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldē;
5.1.6. izstrādāt Apliecinājuma karti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kā arī Pasūtītāja norādījumiem; 

5.1.7. Apliecinājuma karti izstrādāt tā, lai tā atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Apliecinājuma kartes risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.8. pirms Apliecinājuma kartes iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldei, saskaņot Apliecinājuma karti ar citām Līgumā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;

5.1.9. pirms Apliecinājuma kartes iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldē, saskaņot Apliecinājuma karti ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Apliecinājuma kartē kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Apliecinājuma karti atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Apliecinājuma karti atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Apliecinājuma kartes nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatītas Apliecinājuma kartes nodošanu Projektētājam, Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Apliecinājuma kartes nodošanas un pieņemšanas aktu;

5.1.10. saskaņot Apliecinājuma karti Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldē. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes saskaņojumu apliecina tās atzīme Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceres akceptu;

5.1.11. nodot Pasūtītājam Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldē saskaņotu Apliecinājuma kartes oriģinālu papīra formātā 3 (trīs) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 3 (trīs) eksemplāros. Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz atsevišķā elektroniskā datu nesējā;

5.1.12. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.13. par saviem līdzekļiem novērst Apliecinājuma kartē atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Apliecinājuma kartes dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.14. ja Pasūtītājs pieaicina ekspertus Apliecinājuma kartes ekspertīzes veikšanai un  Apliecinājuma kartes ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Apliecinājumu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu;

5.1.15. pildīt darba aizsardzības koordinatora pienākumus projekta sagatavošanas posmā, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

5.1.16. 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam atbildīgā Būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādātas Apliecinājuma kartes nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Apliecinājuma kartes (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.

5.1.17. 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas. Līguma saistību izpildes garantija stājas spēkā tās izdošanas dienā un ir spēkā līdz izstrādātas Apliecinājuma kartes nodošanai Pasūtītājam un Būvniecības dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai;
5.1.18. veikt citus Līguma, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.

5.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Apliecinājuma kartei noteiktajās prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
5.2.3. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Apliecinājuma kartei izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.2.4. veikt samaksu par Līguma 2.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.2.5. iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Apliecinājuma kartē pēc tās pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas;
5.2.6. pieaicināt ekspertus Apliecinājuma ekspertīzes veikšanai;
5.2.7. apturēt Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
5.3. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības dokumentācijas izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību, saņemtu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes akceptu Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceri un saskaņotu Apliecinājuma karti ar normatīvos aktos un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām.
6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Būvniecības dokumentācija kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Būvniecības dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Būvniecības dokumentāciju izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

6.3. Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvniecības dokumentācijas izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

7. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

7.1. Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā Būvniecības dokumentācijas izstrādes atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.2. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Apliecinājuma kartes izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) cenas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
7.3. Atbildīgā Apliecinājuma kartes izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādātas Būvniecības dokumentācijas nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvniecības dokumentācijas (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
7.4. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

7.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

7.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz izstrādātas Apliecinājuma kartes nodošanai Pasūtītājam un Būvniecības dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
7.7. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Būvniecības dokumentācijas Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Būvniecības dokumentācijas realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja:
8.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
8.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētos dokumentus vai savlaicīgi nepagarina iepriekšminētos dokumentus, vai neiesniedz jaunus dokumentus, gadījumos, ja Līguma izpildes laikā iesniegtie Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētie dokumenti zaudēja spēku;
8.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

8.5. Pasūtītājam ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja:
8.5.1. ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes gala termiņu vairāk nekā par 3 (trīs) darba dienām;

8.5.2. ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1.apakšpunktu.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām vai no Līguma saistību izpildes garantijas.
8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.8. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

8.9. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI

10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu.

12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot Projektētājam nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

12.4.2. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
13.1. Pakalpojumu sniegšanai Projektētājs piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus un apakšuzņēmējus.
13.2. Projektētājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
13.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
13.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
13.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Projektētājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Projektētājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
14.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

14.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
14.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
14.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvniecības dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts ________________________.

14.11. Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvniecības dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 

14.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  

14.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

15.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
15.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.3. 3.pielikums – Pakalpojuma sniegšanas kalendārais grafiks uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.4. 4.pielikums – Galvenā personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.5. 5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls)
Pielikums līgumam B daļā
LĪGUMS
Par būvdarbu autoruzraudzību

Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās izpilddirektores _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, abi kopā turpmāk saukti Puses,

pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2020.gada ______ lēmumu, noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajai apliecinājuma kartei (apliecinājuma kartes nosaukums) (turpmāk tekstā – Apliecinājuma karte) (tiek pievienots līgumam atsevišķi) un Tehniskajā specifikācijā (pielikumā) noteiktajam darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajā specifikācijā minētajā objektā (turpmāk tekstā – Būvobjekts). 

1.2. Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

2.2. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Kopējā Apliecinājuma kartes ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

3.2. Samaksu par Autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs veic pa daļām, vienu reizi mēnesī, proporcionāli izpildītajam Autoruzraudzības darbu apjomam, par ko Puses paraksta ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Minētā ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē.

3.3. Pasūtītājs maksā Projektētājam par mēnesī faktiski izpildīto Autoruzraudzību 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Autoruzrauga sagatavota rēķina saņemšanas. 

3.4. Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. 

5.2. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

6.1. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1. Līguma grozījumus var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties.

7.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Autoruzraugs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3. ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Autoruzrauga juridisko adresi. 

7.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

8. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3. Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.5. Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3. Pasūtītāja atbildīgā persona, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir ______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv.  

10.4. Autoruzrauga atbildīgā persona, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv. 

10.5. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.6. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

10.7. Līguma pielikumā: 

10.7.1. tehniskā specifikācija (oriģināls);
10.7.2. finanšu piedāvājums (oriģināls);
10.7.3. apliecinājuma karte (tiek pievienots līgumam atsevišķi).

11. PUŠU REKVIZĪTI

3.pielikums
iepirkuma nolikumam

PIETEIKUMS __ DAĻAI
2020.gada ___.______________

Pretendents

_____________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ______________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts_____________________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

Iepirkuma līgumā norādāmās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts ___________
_____________________________________________________________________________
Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds ______________________________
_____________________________________________________________________________
Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Pretendents __________ (uzņēmuma nosaukums) tā ____________ (vārds, uzvārds - vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) apliecina, ka:
1. piekrīt visiem iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma procedūras nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma procedūras nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. piedāvājumā visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

4. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

5. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

6. piekrīt iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.

	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	


4.pielikums 
iepirkuma nolikumam


iepirkuma līguma  izpildē iesaistītā personāla 

un apakšuzņēmēju saraksts 

2020.gada ____.____________


Pretendents ___________ (uzņēmuma nosaukums) sniedz informāciju par:

1. Būvniecības dokumentācijas izstrādātāju: ______________________________________ 







(nosaukums un reģ.Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) vai vārds, uzvārds un sert.Nr. (ja tāds ir)).
2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem:

	Nr.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds

(būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus norāda arī telefona numuru) 
	Kompetences joma
	Sertifikāta Nr.

(ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā)
	Informācija par to:

- vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists 

- vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti

- vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums vai vienošanās

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā: katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma, uz __ lp.

3. Atbildīgā būvprojekta vadītāja ______________ (vārds, uzvārds, sert.Nr.) pieredze (atbilstoši izvirzītajam pieredzes aprakstam):

	Pasūtītājs
	

	Līguma nosaukums
	

	Līguma ietvaros veiktie darbi:
	

	Darbu izpildes laiks (dd/mm/gg – dd/mm/gg)
	

	Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis
	

	Pasūtītājs
	

	Līguma nosaukums
	

	Līguma ietvaros veiktie darbi:
	

	Darbu izpildes laiks (dd/mm/gg – dd/mm/gg)
	

	Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis
	


Pielikumā: atsauksmes vai izziņas kopija, būvatļaujas kopija vai cits dokuments, kas apliecina norādītā līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredzi, uz __ lp.

4. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir):
	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas numurs, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 

(uzdevumi)
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	
	


Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz _____ lp.
5. Personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā
 (ja tādas ir):

	Nr.
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	


Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā uz ___.lp.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


5.pielikums 

iepirkuma nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA A DAĻĀ
2020.gada ___.______________

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izpildīt iepirkuma tehniskajai specifikācijai atbilstošu būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu.

 Darbu izpildes kalendārais plāns tabulas veidā (nedēļās)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku projektēšanas darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam.
Termiņi projektēšanas darbiem jānorāda, sākot ar darbu uzsākšanu un laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma procedūras nolikumā noteiktos termiņus.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA B DAĻĀ

2020.gada ___.______________

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izpildīt iepirkuma tehniskajai specifikācijai atbilstošu apliecinājuma kartes izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu.

 Darbu izpildes kalendārais plāns tabulas veidā (nedēļās)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku projektēšanas darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam.

Termiņi projektēšanas darbiem jānorāda, sākot ar darbu uzsākšanu un laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma procedūras nolikumā noteiktos termiņus.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	


6.pielikums 

iepirkuma nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA A DAĻĀ
2020.gada ___.____________

Iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt iepirkuma tehniskajā piedāvājumā minēto pakalpojumu (būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību) par šādu kopējo līgumcenu:

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Piedāvātā līgumcena 

EUR bez PVN

	1.
	Būvprojekta izstrāde
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	KOPĀ (kopējā līgumcena):
	EUR ________ (_____________________)

(skaitļiem un atšifrējums vārdiem)


Pielikumā: tāme uz ___ lp.

Pretendents __________ apliecina, ka 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteikto pakalpojumu sniegšanu;

3. piedāvātais izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam

IEPIRKUMA A DAĻAS
TĀME (veidne)

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas, 

EUR bez PVN

	Izpētes, būvprojektēšanas, autoruzraudzības darbi

	1.
	Izpētes darbu veikšana

	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529

	2.1.
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde
	

	3.
	Būvprojekta izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529

	3.1.
	Darbu organizēšanas projekta izstrādāšana 
	

	3.2.
	Būvizstrādājumu specifikācija, ekonomiskās daļas izstrādāšana 
	

	3.2.
	Būvprojekta saskaņošana, iesniegšana būvvaldē 
	

	Projektēšanas izmaksas kopā 1., 2. un 3.punkts euro bez PVN
	

	PVN 21 %
	

	Projektēšanas izmaksas kopā ar PVN
	

	4.
	Autoruzraudzība 

	4.1.
	Autoruzraudzība

	

	PVN 21 %
	

	Autoruzraudzības izmaksas kopā ar PVN
	

	Kopā 1., 2., 3. un 4.punkts:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā ar PVN:
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  B DAĻĀ

 (veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā sniegt pakalpojumus iepirkuma “_______________”, identifikācijas Nr._________, ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma cenu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Apliecinājuma kartes izstrāde
	

	II
	Apliecinājuma kartes būvdarbu autoruzraudzība
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecinām, ka: 

4. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

5. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojuma izpildi pilnā apjomā;

6. tehniskajā specifikācijā noteiktais izstrādes izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.
Apņemamies:

1. slēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajiem iepirkuma līgumu projektiem;
2. pilnībā izstrādāt apliecinājuma karti 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
2020.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
� Laika periods, kad tiek veikta būvprojekta ekspertīze, netiek ieskaitīts kopējā būvprojekta izstrādes termiņā.


� Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.


� Pretendentam autoruzraudzības izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml.
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