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IEPIRKUMA

“Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”
NOLIKUMS
1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - DS/2021/2KF.
1.2. Pasūtītājs – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” 

                           (turpmāk - PAS „Daugavpils siltumtīkli”)
   reģistrācijas Nr. 41503002945, 

                           juridiskā adrese 18.Novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401,

                           norēķinu konts LV58PARX0000872541012
                           Citadele banka AS.
1.3. Būvuzņēmējs – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iepirkuma ietvaros veiks Būvdarbus.

1.4. Kontaktpersonas: 
· jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja, tālr. 654 07543, 22830688, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;

· jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.
1.5. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar šajā Nolikumā noteikto kārtību             (turpmāk - Iepirkums) un atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajām Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Eiropas Savienības Tiesu praksē noteikto pamatprincipu piemērošanu.
1.6. Iepirkumā saņemto piedāvājumu izvērtēšanu nodrošina Pasūtītāja ar 2020.gada 4.augusta rīkojumu Nr.1.1-31/111 izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

1.7. Līguma summa – kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli.

1.8. Personu apvienība – piegādātāji, kas ir noslēguši savstarpēju līgumu vai vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.
1.9. Pretendents – piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā.

1.10. Iepirkuma procedūras dokumenti (turpmāk - Iepirkuma dokumenti) sastāv no šī nolikuma un tā pielikumiem:
· Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);
· Līguma projekts (2.pielikums);

· Finanšu piedāvājums (3.pielikums); 

· Tehniskās specifikācijas iepirkuma 1., 2., 3. un 4.lotei (4.pielikums);
· Kvalifikācijas veidlapas (Pretendenta pieredzes saraksts; Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums; Galvenā personāla saraksts; Apakšuzņēmēju saraksts) (5.pielikums);
· Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (6.pielikums);

· Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (7.pielikums);

· Tāmes aizpildīšanai un būvprojekts elektroniskā veidā (8.pielikums).
1.11. Iepirkuma priekšmets – būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai (1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1.;                            2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2.; 3.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2.;                                4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.;) (turpmāk - Būvdarbi) (Būvdarbu veikšanas projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) 3.lote). Projekts tiks realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros; 
1.12. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā zemāko cenu, ar nosacījumu, ka tiks izpildīti visi tehniskās specifikācijas nosacījumi.
2. Iepirkuma dokumentu pieejamība
2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kas ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai. 
2.2. Ar Nolikumu var iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, bet, nepastāvot ārkārtas situācijas apstākļiem, arī PAS „Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī 22.kabinetā pie iepirkumu speciālistes darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00.

2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Nolikumā, ja netiek būtiski mainīta tehniskā    specifikācija vai citas prasības. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos. Piegādātājs ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iegūšanu no interneta portāliem. 

3. Saziņa (informācijas apmaiņa)
3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma Nolikumam un visai papildus informācijai Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv. 
3.2. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu (ja iespējams), nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu, pa faksu vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu. Gadījumā, ja saziņas dokuments tiek nosūtīts pa faksu, to vienlaicīgi jānosūta arī pa pastu. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
3.3. Pretendents saziņas dokumentus nosūta uz Pasūtītāja e-pasta                                                adresi: dsiltumtikli@apollo.lv, Pasūtītāja pasta adresi: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 vai pa faksu, faksa numurs: 654 07555. Saziņas dokumentā obligāti jābūt norādītam Iepirkuma nosaukumam un identifikācijas numuram. 

3.4. Saziņas dokuments, nosūtot to pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja faksa aparāts ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot to uz e-pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītājs ir saņēmis ziņu par sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot to pa pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas ir ienācis Pasūtītāja sekretariātā.

3.5. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem un dokumentus, kuros veikti grozījumi, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv. Dokumentus, kuros veikti grozījumi  Pasūtītājs ievieto minētajās mājaslapās ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos.
3.6. Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.7. Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu, Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā (ja tādi ir veikti), Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā.
4. Piedāvājuma noformēšana
4.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī Nolikuma prasībām. 
4.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan vienā lotē, gan vairākās lotēs, gan visās lotēs.
4.3. Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls vai pilnvaras apliecināta kopija.

4.4. Pretendenta piedāvājumā ietilpst:

4.4.1. Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgu reģistrācijas apliecību vai citu rakstveida informāciju, kas apliecina reģistrācijas faktu. Ja Pretendents ir Latvijas komersants, Pasūtītājs tā reģistrācijas faktu pārbauda Uzņēmuma reģistra datu bāzē, bet ja Pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs - Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē;
4.4.2. Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam;

4.4.3. Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums un tāmes katrā lotē atsevišķi;
            4.4.4. Pretendenta parakstīta/as tehniskā/s specifikācija/s 1.lotē un/vai 2.lotē un/vai 3.lotē un/vai/ 4.lotē;
4.4.5. Pretendenta parakstītais sniegto pakalpojumu saraksts;

4.4.6. Pretendenta parakstītais speciālistu saraksts;

4.4.7. Pretendenta parakstītais plānoto būvdarbu izpildes grafiks, skaidri norādot aktivitāšu sākuma un beigu termiņus, kurš sagatavots elektroniski;
4.4.8. Attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (ārvalstī atrodas pastāvīga dzīvesvieta) Pretendentam ārvalstī nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta; 

4.4.9. Kvalifikācijas dokumenti atbilstoši šī Nolikuma 8.nodaļas prasībām;

4.4.10. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītās personas nav piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma posmiem, iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un apliecinājumu karšu izstrādē;
4.4.11. Vismaz 2 (divas) atsauksmes par siltumtīklu ar minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu 300 m divcauruļu mērījumā būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.g., kā arī 2021.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), kuri ir nodoti ekspluatācijā;
4.4.12. Pielietojamo darba metožu apraksts;
4.4.13. Piedāvāto iekārtu apraksts un tehniskās specifikācijas;

4.4.14. Pieejamo tehnisko, cilvēku, u.c resursu apraksts.

4.4.15. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums 3 075,00 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci eiro nulle centi) apmērā vienā lotē (piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz katrā lotē atsevišķi). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (6.pielikums). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.
    4.4.15.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma Līgumu saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem, iesniedz Līguma izpildes garantiju;

              4.4.15.2. Piedāvājuma nodrošinājums Pretendentiem tiek atgriezts sekojošā kārtībā:

                             1) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma Līgumu - pēc          iepirkuma Līguma izpildes garantijas iesniegšanas;

                             2) Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām;

                             3) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

           4.4.15.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

                       1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu kamēr ir spēkā piedāvājuma  nodrošinājums;

                 2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma Līgumā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu;

        3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

4.5. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, pretējā gadījumā komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. Pretrunu gadījumā starp dokumentiem latviešu valodā un svešvalodā par pamatu tiks ņemti dokumenti latviešu valodā.
4.6. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.
4.7. Piegādātājs iesniedz piedāvājumu papīra formā, klāt pievienojot piedāvājumu arī skenētā veidā PDF formātā uz elektroniskā datu nesēja, kā arī iesniedz finanšu piedāvājumu iepirkumam programmā Microsoft Excel uz elektroniskā datu nesēja.
4.8. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājumu, Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
4.9. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.10. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.
4.11. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
4.12. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
5. Finanšu piedāvājums
5.1. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma Tehnisko specifikāciju (4.pielikums) un Būvprojektu (8.pielikums).

5.2. Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR) ar 2 (diviem) cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa, kā arī vienības cenas un izmaksu pozīciju izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” un Līguma summai.

5.3. Finanšu piedāvājumu un tāmes jāparaksta šā nolikuma 4.3.punktā paredzētajā kārtībā.
6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, termiņš un atvēršana
6.1. Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi līdz 2021.gada 6.aprīlim plkst. 10:00.
6.2. Piedāvājuma iesniegšana:

6.2.1. iesniegšanai personīgi: 

        PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kab. (ja iespējams) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz  plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz                  plkst. 13:00,
6.2.2. pasta adrese: 

          PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;
6.2.3. Elektroniski:

          PAS „Daugavpils siltumtīkli” e-pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv.

6.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”                  (1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. un/vai 2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. un/vai                    3.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. un/vai 4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.), neatvērt līdz 2021.gada 6.aprīļa            plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri. 

6.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2021.gada 6.aprīļa plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

6.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 210 (divi simti desmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
6.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt Būvdarbu Līgumu derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

6.7. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

6.8. Pretendentu iesniegtie Piedāvājumi tiks atvērti 2021.gada 6.aprīlī plkst. 10:00 atklātajā Komisijas sēdē, kura notiks PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī konferenču zālē, kurā drīkst piedalīties jebkurš interesents, vai, pastāvot ārkārtas situācijas apstākļiem, attālināti videokonferences režīmā.
6.9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Komisija atver piedāvājumus, kas saņemti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvāto līguma summu u.c. informāciju, kuru Komisija uzskatīs par nepieciešamu.
7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
7.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem, t.i. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko Pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.    

7.2. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas Nolikuma prasības.

7.3. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, ņemot vērā zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.
7.4. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
7.5. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šā nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.
7.6. Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā Komisija informēs visus Pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu rakstveidā, nododot paziņojumu Pretendentam pret parakstu vai nosūtot to pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījumu, vai arī nosūtot to elektroniski uz Pretendenta e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.

7.7. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

7.8. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

7.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

7.10. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

7.11. Ja iepirkuma uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Komisija izvēlas nākošo Pretendentu ar piedāvāto zemāko līgumcenu, ja tas atbilst Nolikuma prasībām. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, tad Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma procedūru. Ja iepirkumā par Uzvarētāju atzītais vienīgais Pretendents bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu derīguma termiņa laikā, iepirkuma procedūra tiks izbeigta bez rezultātiem.
7.12. Gadījumā, ja piedāvājumu novērtējums būs vienāds 2 (diviem) piedāvājumiem, tad par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju būs tāds kritērijs, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). 
8. Prasības pretendentiem dalībai iepirkuma procedūrā
8.1. Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma prasību aprakstu, piekritis to noteikumiem un šajā Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedzis piedāvājumu.

8.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ir veikta profesionālā riska apdrošināšana.

8.3. Noslēdzot Iepirkuma līgumu, Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
8.4. Pretendentam jānodrošina kvalificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8.5. Pretendentam iepriekšējos 5 (piecos) gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gadā, kā arī 2021.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu, kas saistīti ar siltumtīklu ar minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu               300 m (1. un 2.lotē), 50 m (3.lotē) vai 100 m (4.lotē) būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem, kuri ir nodoti ekspluatācijā, izpildē. Līgumiem uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītiem. Lai apliecinātu pieredzi, Pretendentam jāiesniedz darbu izpildes apliecinošus dokumentus un/vai atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi.
9. Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti un informācija
9.1. Izvērstā būvniecības tāme, ietverot aprakstu, gan papīrformā, gan uz elektroniskā datu nesēja programmā Microsoft Excel;
9.2. Izvērsts darbu izpildes grafiks, ietverot aprakstu;

9.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad jāiesniedz: 

9.3.1. Vienošanās protokols starp dalībniekiem saskaņā ar Nolikuma 8.2. punktu;
9.3.2. Apliecinājumu par to, ka, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs to Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
10. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
10.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Piegādātājs iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) % no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

10.2. Piegādātājs var sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja piegādātājs apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza.

10.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

10.4. Eiropas vienotais dokuments pieejams aizpildīšanai tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv vai http://espd.eis.gov.lv.
11. Līguma slēgšana
11.1. Būvdarbu veikšanas Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem un Padomes sapulces piekrišanas Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai Iepirkuma uzvarētājam.
11.2. Par Līguma pamatu tiek izmantots Nolikumam pievienotais Līguma projekts (2.pielikums).
11.3. Līgums tiks noslēgts katrai lotei atsevišķi.
12. Līguma izpildes nodrošinājums
12.1. Izpildītājam līdz Darbu uzsākšanai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums (7.pielikums) 10% (desmit procentu) apmērā no Finanšu piedāvājumā (3.pielikums) minētās kopējās Līguma summas bez PVN.

12.2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā. 

12.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz                         pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 
1.pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
“Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”
(1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. un/vai 2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. un/vai 3.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. un/vai 4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.)
1. Pretendents: 

1.1. Pretendenta nosaukums. 

1.2. Rekvizīti.

2. Kontaktpersona 

	Vārds, uzvārds 
	

	Tālrunis, fakss 
	

	Adrese
	

	e-pasts 
	


3. Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ________________________:






           Pretendenta nosaukums

3.1. piesakās piedalīties iepirkumā “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” (1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. un/vai              2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. un/vai 3.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. un/vai           4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.);
3.2. apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
3.3. apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;
3.4. apliecina to, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
3.5. apliecina to, ka apņemas ievērot Iepirkuma procedūras nosacījumus;
3.6. apliecina to, ka nodrošinās vismaz 60 (sešdesmit) mēnešu ilgu garantiju veiktiem būvdarbiem, kā arī cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem;  
3.7. apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta Līguma izpildes laikā;
3.8. apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumu Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā noteiktajā redakcijā;
3.9. apliecina, ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi Līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

4. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbu veikšanu ar Līguma noslēgšanas brīdi un Līgumā noteiktajā termiņā izpildīt visas Līguma saistības. 
Vārds, uzvārds, amats
____________________________________

Paraksts *


____________________________________

Datums


____________________________________

*Paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai Pretendenta pilnvarotā persona

2.pielikums
Līgums Nr. __________________
(projekts)

Daugavpilī             






2021.gada __. __________

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas                          Nr. 41503002945, tās valdes locekļa/les ____________________ personā, kurš/a rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses,

un

_____________________________________, reģistrācijas Nr. _________________, tās ________________ personā, kas rīkojas uz ________________ pamata, turpmāk                       tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, kopā Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vai katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Līdzēji vai Puses, paužot savu brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem, pamatojoties uz Iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, ID Nr. DS/2021/2 KF, rezultātiem 1.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. vai  2.lotē  - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2.vai 3.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. vai 4.lotē  - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3., noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt  būvdarbus būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai 1.lotē vai 2.lotē vai 3.lotē vai 4.lotē (turpmāk - Būvdarbi) atbilstoši Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (1.pielikums).

1.2. Būvdarbi sevī ietver visus šajā Līgumā un Tehniskajā specifikācijā iepirkuma 1.lotei vai 2.lotei vai 3.lotei vai 4.lotei (2.pielikums) noteiktos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums), Būvprojektiem, darba apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām.

1.4. Nepieciešamības gadījumā, ja Būvdarbu veikšanas laikā tiks atklāti kādi neparedzamie Darbi, bez kuru nekavējošas izpildes nebūs iespējama Līguma tālākā vai kvalitatīva un pilnīga izpilde, un ja veicamo Būvdarbu izmaksu apjoms nepārsniegs 5 (piecus) procentus no kopējās Līguma summas, Būvuzņēmējs pēc pamatojošu dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu ir tiesīgs veikt šos darbus.

1.5. Līguma izpildes termiņa pagarinājums:
1.5.1. Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

1.5.1.1. Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai; 

1.5.1.2.  no Būvuzņēmēja neatkarīgo apstākļu dēļ ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;

1.5.1.3.  no Būvuzņēmēja neatkarīgo apstākļu dēļ būvobjektā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju un/vai būvkonstrukciju bojājumus, kas var izraisīt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
1.5.1.4.  Būvdarbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas;
1.5.1.5.  Būvdarbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas;
1.5.1.6.  Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt Būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā(2.pielikums) un/vai Būvprojektā;
1.5.2.  Līguma izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē 1.5.punkta 1.5.1.apakšpunktā minētais šķērslis. Ja vienlaikus pastāv vairāki iemesli, kuri dod tiesības uz pasūtījuma termiņa pagarinājumu, Būvuzņēmējs nav tiesīgs uz pilnu pagarinājumu par katru iemeslu atsevišķi, un pasūtījuma termiņš var tikt pagarināts tikai uz vienu (garāko) no tiem. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

1.5.3.  Termiņa pagarinājumu Būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

1.5.4.  Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura Līguma izpildes termiņa pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 

1.5.5.  Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. Būvdarbu veicēja izdevumu (apdrošināšana, būvobjekta uzturēšana u.c.) nasta sakarā ar termiņa pagarinājumu gulstas uz Būvdarbu veicēju.

1.6. Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem:
1.6.1. Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)  paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

1.6.1.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar Līguma 1.5.punkta 1.5.1.2., 1.5.1.3, vai 1.5.1.6. apakšpunktā paredzēto gadījumu; 

1.6.1.2.  Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) paredzētas iekārtas vai materiālu vairs neražo;
1.6.1.3.  neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.

1.6.2.  Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem Būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jādara Pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā          5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamība un pieļaujamība (vai piedāvātais materiāls un/vai iekārtas atbilst Būvdarbu veikšanai) ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. Izmaiņu aktu ar būvapjomu koriģējumu sagatavo Būvuzņēmējs sadarbībā ar Projekta vadītāju, Būvuzraugu un Projekta būvinženieri. 
1.6.3. Jebkura Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšanas vai Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.  
1.6.4.  Pati par sevi Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. 
2. Būvdarbu apjoms un izpildes termiņi
1.un 2.lotē: 

2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina Būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot Būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums ir pabeigt siltumtrases montāžas darbus un pieslēgt patērētājiem siltumnesēju līdz 2021.gada 1.septembrim.
2.2. Objektam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2021.gada 1.decembrim.
3.un 4.lotē: 

2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina Būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot Būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus.

2.2. Objektam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2022.gada 31.janvārim.

2.3. Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas:

2.3.1. iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecības apdrošināšanas polises un/vai polišu kopijas (uzrādot oriģinālu un iesniedzot polišu apmaksu apliecinošos dokumentus). Minētie dokumenti ir pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

2.3.2. iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas bez PVN – kredītiestādes garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā (iesniedzot apmaksu apliecinošos dokumentus). Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās, ja Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības.

2.4. Būvuzņēmēja pienākums ir uzsākt Būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas.
2.5. Ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi izpildījis Līguma 2.1., 2.2.punkta noteikumus, tad Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam 500,00 EUR (pieci simti eiro nulle centi) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo līgumsodu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas.
2.6. Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.
2.7. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Atbildīgā būvdarbu vadītāja funkciju veikšanai tā prombūtnes laikā Pasūtītājs var pieprasīt iecelt Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka kvalifikācijai un pieredzei ir jāatbilst prasībām, kas bija izvirzītas iepirkuma procedūras dokumentācijā attiecībā uz Atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku Būvuzņēmējs ieceļ ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 
2.8. Pabeidzot Līguma ietvaros paredzētos Būvdarbus, Būvuzņēmējs veic izpildīto Būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.
2.9. Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda par to abpusēju aktu.
2.10. Gadījumā, ja veicot Būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu Būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

3. Būvuzņēmēja pienākumi

3.1. Ievērot Piedāvājuma iepirkumam nosacījumus.

3.2. Ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam aktualizētu darbu izpildes grafiku.

3.3. Nepieciešamības gadījumā Būvdarbu veikšanas sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.4. Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) minētās prasības un apjomus, saskaņot Būvdarbu veikšanas grafiku.

3.5. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas gaitā.

3.6. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē. 

3.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība ir šāda:
3.7.1.  Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts piedāvājumā;
3.7.2.  Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;            4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
3.7.3.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
3.7.4.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
3.8. Veikt Būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. 

3.9. Būvuzņēmējs uztur terminētus dokumentus (nodrošinājumi, apdrošināšanas utt.) spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja dokumenta derīguma termiņš beidzas Līguma darbības laikā, Būvuzņēmējs 5 (piecas) dienas pirms dokumenta derīguma termiņa beigu datuma, iesniedz Pasūtītājam dokumentu ar pagarināto derīguma termiņu.

3.10. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi. 
3.11. Būvdarbus veikt ar Latvijas Republikā/Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un būvprojektu.

3.12. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. 
3.13. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

3.14. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Būvdarbu veikšanas laikā.
3.15. Nodrošināt strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

3.16. Uz sava rēķina nodrošināt būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.17. Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam un Būvuzraugam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai. 

3.18. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu esamību, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

3.19. Nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

3.20. Iesniegt Izpilddokumentāciju Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) norādītajos apjomos.

3.21. Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.22. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam. 
3.23. Nodrošināt tīrību būvdarbu veikšanas teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoties veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

3.24. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu un nodošanu speciāli ierīkotajās vietās.

3.25. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu un teritorijas sakārtošanu, tajā skaitā atbrīvojot to no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.

3.26. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi.

3.27. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju, Projekta būvinženieri un Projekta būvuzraugu jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

3.28. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

3.29. Pēc Projekta vadītāja rakstiska pieprasījuma 7 (septiņu) dienu laikā iesniegt Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto Būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

3.30. Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

3.31. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru Būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

3.32. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

3.33. Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar Būvuzraugu un Projekta vadītāju Būvdarbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas  skar līguma izpildes procesu.

3.34. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.

3.35. Nodrošināt būvniecības darbu sapulču protokolēšanu.

4. Pasūtītāja pienākumi

4.1.  Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

4.2.  Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

4.3.  Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Būvuzraugu.

4.4.  Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Attiecīgi, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

5. Maksāšanas noteikumi

5.1.  Līguma summa par Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums)  un Finanšu piedāvājumu iepirkumam (3.pielikums), ir _____,___EUR (______________eiro ____ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kuru aprēķina un maksā atbilstoši Pievienotās vērības nodokļa likuma prasībām (Pievienotās vērības nodokļa likuma 142.pants).

5.2.  Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.

5.3.  Norēķins par Izpildītāja izpildītiem Darbiem paredzēts 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā no objekta nodošanas ekspluatācijā ar nosacījumu, ka tika izpildīti 7.7.punkta nosacījumi.
5.4.  Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
5.5. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

5.6. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Būvuzņēmējs veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts segto darbu akts.
5.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums), kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju un/vai Būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam un Būvuzraugam sedz Būvuzņēmējs. 
5.8. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzraugs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Būvdarbus pieņemt.

5.9. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Būvdarbu pieņemšanas, ja Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs            10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī Būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

5.10. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.

5.11. Pēc šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic Būvdarbu nodošanu.

5.12. Paveikto Būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Projekta vadītājs, Projekta būvinženieris, Būvuzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi un apstiprina Pasūtītājs. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt                            nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no Būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu Būvdarbu nodošanu.

5.13. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

5.14. Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 

5.15. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā. 

5.16. Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

6. Garantijas
7.1. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

7.3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu, kā arī cauruļvadu un cauruļvadu elementu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā.

7.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Līguma puse, kuras viedoklis ekspertīzes rezultātā netiek apstiprināts. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā Līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos Darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos Darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

7.5. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

7.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas dokumenti tiek nodoti Pasūtītājam.

7.7. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam kredītiestādes vai Latvijas Republikā darbojošās apdrošināšanas sabiedrības garantiju oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.

7. Atbildība

8.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

8.2. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus. Būvuzņēmējs apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

8.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

8.4. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

8.5. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

8.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.
8. Apdrošināšana un garantija

9.1. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:

9.1.1.  celtniecības visu risku apdrošināšana (CAR) Līguma summas apmērā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

9.1.2.  civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret trešajām personām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9.1.3.  Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas un maksājumus apliecinošus dokumentus Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.2. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par būvdarbu veikšanu.
9. Sankcijas

10.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbu izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs savas vainas dēļ nokavē Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā                                 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.
10.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē Darbu apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis Darbus, Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neapmaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā                       10 (desmit) % no Līguma summas. Par līgumsodu Būvuzņēmējs izraksta atsevišķu rēķinu. 
10.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes. 
10.4. Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par katru 2.1. un 2.2.punktā norādītā termiņa nokavējumu atsevišķi.
10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. 
10. Nepārvarama vara

11.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīti: ugunsgrēki, dabas katastrofas, streiki, grozījumi Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumi un citi nepārvaramas varas izpausmes veidi, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāpierāda atbilstoši Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda provizorisks termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

11.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem.

11.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.
11. Vadības sanāksmes

12.1. Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs ar rīkojumu izveido projekta vadības grupu.

12.2. Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno Būvuzņēmēju.

12.3. Vadības sanāksmes (būvsapulces) tiek rīkotas pēc nepieciešamības ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Projekta vadītājs, Projekta būvinženieris, Būvuzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

12.4. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildes jautājumos ir Projekta vadītājs.

12. Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana
12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

12.1.1. ja Būvuzņēmējs neuzsāk Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

12.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

12.1.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums) vai Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

12.1.4. Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

12.1.5. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.

12.1.6. ja šī Līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

· ja Būvuzņēmējs pārtrauc Būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā Būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

· ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī Līguma 12.punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

· ja tiesā ir pieņemts izskatīšanai pieteikums par Būvuzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

· tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 

12.2. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš Būvuzņēmēju, ja Līgumu nav iespējams izpildīt.

12.3. Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

12.4. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus.

12.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc Būvdarbu veikšanu un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, paņemot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā veidā.

12.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem Līgumā paredzētiem Darbiem, kuri pilnībā pabeigti un nodoti ar aktu pirms Līguma pārtraukšanas dienas.

12.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

13.2. Līdzēju strīdi, kas rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

13.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
13.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājs, Līguma izpildes laikā rodoties attiecīgai situācijai, izvērtēs, vai Līguma izpildes tiesību nodošana trešajai personai ir tiesiski pieļaujama.

13.5. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

13.6. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.7. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un stājas spēkā ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

13.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

13.9. Līgums sastādīts uz ___ (_________) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katram Līdzējam/ Šis Līgums sastādīts uz ____ (______) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un glabājas pie Pasūtītāja un pie Būvuzņēmēja. 

14. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS:

Pašvaldības akciju sabiedrība 

„Daugavpils siltumtīkli”

Reģistrācijas Nr. 41503002945

Juridiskā adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401,

Tālr. +371 65407533, 

fakss +371 654 07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv
AB Luminor Bank
Konta Nr. LV32RIKO0000083199145
Kods: RIKOLV2X
Atbildīgais no Pasūtītāja puses:

Projekta vadītāja:

      _______________ Vārds, Uzvārds
                   (paraksts)

Tālr. 654 07543
Projekta būvinženieris:

      _______________ Vārds, Uzvārds

                 (paraksts)

Tālr. _____________

_______________ Vārds, Uzvārds

                 (paraksts)


	BŪVUZŅĒMĒJS:

Nosaukums:

Reģistrācijas Nr. 

Juridiskā adrese: 

Tālrunis:

Bankas rekvizīti:

Kods: 

Konts:

Atbildīgais no Būvuzņēmēja puses:

Būvuzņēmēja pārstāvis:

          _______________ Vārds, Uzvārds

                        (paraksts)

Tālr. _______________
_______________ Vārds, Uzvārds

                 (paraksts)




3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums IEPIRKUMA
“Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” 
1.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1.
vai

2.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. 
vai

3.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2.
vai 

4.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.
Mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti _________________________ vārdā, piedāvājam veikt būvdarbus būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai Etapā 1.1. (1.lote) vai Etapā 1.2. (2.lote) vai                  Etapā 2. (3.lote) vai Etapā 3. (4.lote) saskaņā ar Iepirkuma procedūras noteikumiem par _______,____ EUR (bez PVN) (skaitļiem un vārdiem), PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kurā nav iekļauta finanšu rezerve saskaņā ar tāmēm, kas ir pievienotas šim dokumentam un ir daļa no mūsu piedāvājuma.

Garantijas laiks veiktajiem būvdarbiem, kā arī piegādātajiem un uzstādītajiem cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem - ______ mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža (Pretendenta piedāvātais būvdarbu un cauruļvadu un to elementu kvalitātes garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem (Pretendents var piedāvāt lielāku garantijas  laiku)). 



Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 210 (divi simti desmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.



Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.  

Ar šo apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām pilnā apjomā, visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

Ar šo mēs apstiprinām, ka Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts. 

Vārds, uzvārds, amats
____________________________________

Paraksts *


____________________________________

Datums


____________________________________

*Paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai Pretendenta pilnvarotā persona

4.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī"

1.lote: Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam                (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" Etaps 1.1

	1.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets

	1.1.
	Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.”Etaps 1.1 realizācijai.



	1.2.
	Darba apjoms:

Atbilstoši AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.” nosacījumiem , atbilstoši spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā. 

Trases kopējais garums 657.0 m, divcauruļu mērijuma, cauruļvadu diametrs 324/500 mm, 168/280 mm,  114/225 mm,  60/140 mm.

	1.3.
	Būvdarbu izpildes termiņš: 

Siltumtrases montāžas darbiem un paterētāju pieslegšanai jābūt pabeigtiem līdz 2021.gada 1.septembrim.

Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2021.gada 1.decembrim.

	1.4.
	Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem,cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

	1.5.
	Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu elementu, cauruļvadu izolācijas, dzelzbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, vāku, siļu, kanālu un siltuma kameru demontāžu, kā arī demontēto elementu un būvgružu izvešanu un utilizāciju.

	1.6.
	Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un izmēģinājumu.

	1.7.
	Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

	1.8.
	Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai radiografisko kontroli 100% apjomā.

	1.9.
	Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem.

	1.10.
	Saskaņot Darbu veikšanas projektu ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes un ēku īpašniekiem. Saskaņot krustojumu slēgšanas laiku un materiālu izkraušanas vietas. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam.

	1.11.
	Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākumu un nobeigumus saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem.

	2.
	Speciālie nosacījumi

	2.1.
	Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta.

	2.2.
	Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes darba grafiks, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, piedāvāto iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku u.c. resursu aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus.

	2.3.
	Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju:

· 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā;

· 1 (vienu) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā;

· 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu USB zibatmiņā. Izpilddokumentācijas USB zibatmiņā jāiekļauj:

· visi.dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas izpilddokumentācijas izstradē izmantotās programmatūras dokumenti;

· visi rasējumi (AutoCad vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf (Adobe Reader) formātā.

Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez papildus apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes vadības sistēmā (CMMS).

Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo personu, autoruzrauga un būvuzraugasaskaņojumus.

Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā:

· Siltumtrases pase;

· Siltumtrases pieņemšanas-nodošanas akts;

· Siltumtrases ģenerālplāns;

· Siltumtrases garenprofils, siltumtrases griezumi;

· Metināšanas šuvju shēma;

· Uzraudzības signalizācijas shēma, avārijas signalizācijas montāžas kvalitātes pārbaudes akts, uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts;

· Siltumkameru, mezglu shēmas un griezumi;

· Akts par siltumtrases cauruļu, dzelzbetona konstrukciju un siltumizolācijas demontāžu ar utilizāciju;

· Metinātāju sertifikātu kopijas;

· Segto darbu akti;

· Sertifikāti un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas oriģinālvalodā.

· Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā.

	3.
	Citi nosacījumi

	3.1.
	Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

	3.2.
	Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz vismaz 2 atsauksmes par siltumtīklu ar minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu 300m divcauruļu mērījumā būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.g.), kuri ir nodoti ekspluatācijā.


2.lote: Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam                (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" Etaps 1.2.
	1.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets

	1.1.
	Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.”Etaps 1.2 realizācijai.



	1.2.
	Darba apjoms:

Atbilstoši AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.” nosacījumiem , atbilstoši spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā. 

Trases kopējais garums 768,5 m, divcauruļu mērijuma, cauruļvadu diametrs 324/500 mm,273/450mm, 219/355 mm,  168/280 mm,  139/250 mm.

	1.3.
	Būvdarbu izpildes termiņš: 

Siltumtrases montāžas darbiem un paterētāju pieslegšanai jābūt pabeigtiem līdz 2021.gada 1.septembrim.

Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2021.gada 1.decembrim.

	1.4.
	Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem,cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

	1.5.
	Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu elementu, cauruļvadu izolācijas, dzelzbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, vāku, siļu, kanālu un siltuma kameru demontāžu, kā arī demontēto elementu un būvgružu izvešanu un utilizāciju.

	1.6.
	Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un izmēģinājumu.

	1.7.
	Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

	1.8.
	Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai radiografisko kontroli 100% apjomā.

	1.9.
	Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem.

	1.10.
	Saskaņot Darbu veikšanas projektu ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes un ēku īpašniekiem. Saskaņot krustojumu slēgšanas laiku un materiālu izkraušanas vietas. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam.

	1.11.
	Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākumu un nobeigumus saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem.

	2.
	Speciālie nosacījumi

	2.1.
	Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta.

	2.2.
	Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes darba grafiks, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, piedāvāto iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku u.c. resursu aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus.

	2.3.
	Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju:

· 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā;

· 1 (vienu) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā;

· 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu USB zibatmiņā. Izpilddokumentācijas USB zibatmiņā jāiekļauj:

· visi.dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas izpilddokumentācijas izstradē izmantotās programmatūras dokumenti;

· visi rasējumi (AutoCad vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf (Adobe Reader) formātā.

Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez papildus apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes vadības sistēmā (CMMS).

Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo personu, autoruzrauga un būvuzrauga saskaņojumus.

Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā:

· Siltumtrases pase;

· Siltumtrases pieņemšanas-nodošanas akts;

· Siltumtrases ģenerālplāns;

· Siltumtrases garenprofils, siltumtrases griezumi;

· Metināšanas šuvju shēma;

· Uzraudzības signalizācijas shēma, avārijas signalizācijas montāžas kvalitātes pārbaudes akts, uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts;

· Siltumkameru, mezglu shēmas un griezumi;

· Akts par siltumtrases cauruļu, dzelzbetona konstrukciju un siltumizolācijas demontāžu ar utilizāciju;

· Metinātāju sertifikātu kopijas;

· Segto darbu akti;

· Sertifikāti un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas oriģinālvalodā.

· Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā.

	3.
	Citi nosacījumi

	3.1.
	Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

	3.2.
	Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz vismaz 2 atsauksmes par siltumtīklu ar minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu 300m divcauruļu mērījumā būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.g.), kuri ir nodoti ekspluatācijā.


3.lote: Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam     (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" Etaps 2.

	1.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets

	1.1.
	Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.”Etaps Nr.2 realizācijai.



	1.2.
	Darba apjoms:

Atbilstoši AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.” nosacījumiem , atbilstoši spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā. 

Trases kopējais garums 102,0 m, divcauruļu mērijuma, cauruļvadu diametrs 324/500 mm.

	1.3.
	Būvdarbu izpildes termiņš: 

Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2022.gada 31.janvārim.

	1.4.
	Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem,cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

	1.5.
	Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu elementu, cauruļvadu izolācijas, dzelzbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, vāku, siļu, kanālu un siltuma kameru demontāžu, kā arī demontēto elementu un būvgružu izvešanu un utilizāciju.

	1.6.
	Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un izmēģinājumu.

	1.7.
	Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

	1.8.
	Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai radiografisko kontroli 100% apjomā.

	1.9.
	Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem.

	1.10.
	Saskaņot Darbu veikšanas projektu ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes un ēku īpašniekiem. Saskaņot krustojumu slēgšanas laiku un materiālu izkraušanas vietas. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam.

	1.11.
	Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākumu un nobeigumus saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem.

	2.
	Speciālie nosacījumi

	2.1.
	Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta.

	2.2.
	Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes darba grafiks, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, piedāvāto iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku u.c. resursu aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus.

	2.3.
	Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju:

· 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā;

· 1 (vienu) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā;

· 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu USB zibatmiņā. Izpilddokumentācijas USB zibatmiņā jāiekļauj:

· visi.dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas izpilddokumentācijas izstradē izmantotās programmatūras dokumenti;
· visi rasējumi (AutoCad vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf (Adobe Reader) formātā.

Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez papildus apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes vadības sistēmā (CMMS).

Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo personu, autoruzrauga un būvuzrauga saskaņojumus.

Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā:

· Siltumtrases pase;

· Siltumtrases pieņemšanas-nodošanas akts;

· Siltumtrases ģenerālplāns;

· Siltumtrases garenprofils, siltumtrases griezumi;

· Metināšanas šuvju shēma;

· Uzraudzības signalizācijas shēma, avārijas signalizācijas montāžas kvalitātes pārbaudes akts, uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts;

· Siltumkameru, mezglu shēmas un griezumi;

· Akts par siltumtrases cauruļu, dzelzbetona konstrukciju un siltumizolācijas demontāžu ar utilizāciju;

· Metinātāju sertifikātu kopijas;

· Segto darbu akti;

· Sertifikāti un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas oriģinālvalodā.

· Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā.

	3.
	Citi nosacījumi

	3.1.
	Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

	3.2.
	Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz vismaz 2 atsauksmes par siltumtīklu ar minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu 50m divcauruļu mērījumā būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.g.), kuri ir nodoti ekspluatācijā.


4.lote: Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam     (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" Etaps 3.
	1.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets

	1.1.
	Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.”Etaps Nr. 3. realizācijai.



	1.2.
	Darba apjoms:


Atbilstoši AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.” nosacījumiem , atbilstoši spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā. 

Trases kopējais garums 252,0 m, divcauruļu mērijuma, cauruļvadu diametrs 324/500 mm.

	1.3.
	Būvdarbu izpildes termiņš: 

Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2022.gada 31.janvārim.

	1.4.
	Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem,cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

	1.5.
	Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu elementu, cauruļvadu izolācijas, dzelzbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, vāku, siļu, kanālu un siltuma kameru demontāžu, kā arī demontēto elementu un būvgružu izvešanu un utilizāciju.

	1.6.
	Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un izmēģinājumu.

	1.7.
	Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

	1.8.
	Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai radiografisko kontroli 100% apjomā.

	1.9.
	Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem.

	1.10.
	Saskaņot Darbu veikšanas projektu ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes un ēku īpašniekiem. Saskaņot krustojumu slēgšanas laiku un materiālu izkraušanas vietas. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam.

	1.11.
	Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākumu un nobeigumus saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem.

	2.
	Speciālie nosacījumi

	2.1.
	Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta.

	2.2.
	Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes darba grafiks, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, piedāvāto iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku u.c. resursu aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus.

	2.3.
	Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju:

· 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā;

· 1 (vienu) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā;

· 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu USB zibatmiņā. Izpilddokumentācijas USB zibatmiņā jāiekļauj:

· visi.dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vaicitasizpilddokumentācijasizstradēizmantotāsprogrammatūrasdokumenti;

· visi rasējumi (AutoCad vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf (Adobe Reader) formātā.

Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez papildus apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes vadības sistēmā (CMMS).

Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. 

Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo personu, autoruzrauga un būvuzrauga saskaņojumus.

Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā:

· Siltumtrases pase;

· Siltumtrases pieņemšanas-nodošanas akts;

· Siltumtrases ģenerālplāns;

· Siltumtrases garenprofils, siltumtrases griezumi;

· Metināšanas šuvju shēma;

· Uzraudzības signalizācijas shēma, avārijas signalizācijas montāžas kvalitātes pārbaudes akts, uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts;

· Siltumkameru, mezglu shēmas un griezumi;

· Akts par siltumtrases cauruļu, dzelzbetona konstrukciju un siltumizolācijas demontāžu ar utilizāciju;

· Metinātāju sertifikātu kopijas;

· Segto darbu akti;

· Sertifikāti un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas oriģinālvalodā.

· Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā.

	3.
	Citi nosacījumi

	3.1.
	Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

	3.2.
	Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz vismaz 2 atsauksmes par siltumtīklu ar minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu 100m divcauruļu mērījumā būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.g.), kuri ir nodoti ekspluatācijā.


Pielikums Nr.1

UZRAUDZĪBAS SIGNALIZĀCIJAS PIEŅEMŠANAS AKTS

Sastādīts: 202__. gada “_____” ________________ , _______________________________

vieta 

Siltumtrases adrese: _________________________________________________________ 

Trases/posma identifikācija___________________________________________________ 

_____________________________________________________ , garums ________metri. 
	Parametrs
	Turpgaitas caurule
	Atgaitas caurule

	
	Norma
	Faktiski
	Atbilstība
	Norma
	Faktiski
	Atbilstība

	Signālvadu cilpas pretestība, Ωi
	
	
	
	
	
	

	Izolācijas pretestība, kΩ
	≥ 200
	
	
	≥ 200
	
	


Slēdziens: ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

Pārbaudi veica: 

_______________________________________________   __________________

Uzņēmums, amats, v., uzvārds 


Paraksts

_______________________________________________   __________________

Uzņēmums, amats, v., uzvārds 


Paraksts

_______________________________________________   __________________

Uzņēmums, amats, v., uzvārds 


Paraksts

Signalizācijas sistēmu pieņēma: 

_______________________________________________   __________________

Firma, amats, v., uzvārds 


Paraksts

Piezīmes:

1. Akts jāsastāda trases montāžas laikā un obligāti jāuzglabā visu garantijas periodu. 

2. Signālvadu cilpas normatīvo pretestību aprēķina pēc formulas: R= (0,013 x L) ± 15%., kur – R- pretestība (omi); L- signālvada cilpas garums (metri). Piemērs: posma garums 200 m, cilpa = 400 m, normatīvā pretestība R=5,2±0,8 omi.

Aprēķins:
Vārds, uzvārds, amats
____________________________________

Paraksts *


____________________________________

Datums


____________________________________

*Paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai Pretendenta pilnvarotā persona

5.pielikums
Kvalifikācijas veidlapas

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

	Būvdarbi (siltumtīklu izbūvē, pārbūvē vai rekonstrukcijā)

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (EUR bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā: darbu izpildes apliecinošu dokumentu un/vai atsauksmju par svarīgāko darbu izpildi kopijas. 

2021.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaras oriģinālu vai tās apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta nosaukums:

5. Darba devēja nosaukums:
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (EUR bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”                          (ID Nr. DS/2021/2KF), 1.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. un/vai 2.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. un/vai 3.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. un/vai 4.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3. tiks akceptēts un tiks noslēgts Līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie Līguma izpildes.
2021.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

(personālam jābūt aktīvam sertifikātam zemāk uzskaitītajās jomās)

	Nr.p.

k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.


	Papildus informācija

	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	2.
	Speciālists ar sertifikātu būvdarbu ēku vadīšanā
	
	
	
	
	

	3.
	Siltumtīklu izbūves vadīšanas speciālists
	
	
	
	
	

	4.
	Speciālists darba aizsardzībā
	
	
	
	
	

	5.
	Ceļu izbūves speciālists
	
	
	
	
	


2021.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(ja tiek piesaistīti)

	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi)
	Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums 
	Apjoms

(EUR)
	% no piedāvātās līguma summas

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	   
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2021.gada ___._____________

6.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formas paraugs
< Pasūtītāja nosaukums >

 < reģistrācijas numurs >

 < adrese >
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS *

Iepirkums: “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”

(ID.Nr. DS/2021/2KF)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese> (turpmāk - Pretendents) <Piedāvājuma datums> ir iesniedzis savu piedāvājumu iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, identifikācijas numurs DS/2021/2KF,                  1.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. vai 2.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. vai 3.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. vai 4.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3. (turpmāk - Iepirkums), kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs <kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> ar šo neatsaucami uzņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc      Pasūtītāja – PAS „Daugavpils siltumtīkli” pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas, neprasot citādi to pamatot, kā vien ar norādi par šāda viena vai vairāku apstākļu iestāšanos:
a.
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

b.
Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

izmaksāt Pasūtītājam 3 075,00 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci eiro nulle centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.
Piedāvājuma nodrošinājuma darbības termiņš ir  ____ (_________) kalendāra dienas, skaitot no piedāvājuma Iepirkumam iesniegšanas termiņa beigu datuma – 2021.gada 6.aprīļa.

Šeit noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma saistība izbeidzas pēc atbilstoša rakstveida paziņojuma saņemšanas no PAS „Daugavpils siltumtīkli” vai šī piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināla atgriešanas.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts > 

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >
< Datums, vieta >
* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

7.pielikums
Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

< Pasūtītāja nosaukums >

 < reģistrācijas numurs >

 < adrese >
Līguma izpildes garantija *

"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> ) 

Ievērojot to, ka 20__.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Būvuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Būvuzņēmējs)

noslēgts Līgums par "<Līguma nosaukums>" iepirkumā “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, identifikācijas numurs DS/2021/2 KF, un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un Līguma nosacījumi paredz Līguma izpildes garantijas iesniegšanu,
mēs, <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto Līgumu, saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) % no Līguma summas _____,___ EUR (<summa vārdiem>) apmērā (bez PVN)), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> . Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts > 

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums > 

< Datums, vieta >

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

8.pielikums
Būvprojektu un tāmes skatīt elektroniskā veidā pie iepirkuma dokumentācijas Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un PAS „Daugavpils siltumtīkli” mājas lapā www.dsiltumtikli.lv.
� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.
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