Iepirkuma 
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī” dokumentācija, id.Nr.ASDS/2021/25
Vispārīga informācija
Pasūtītājs – AS „Daugavpils satiksme”
	Pasūtītāja nosaukums
	AS “Daugavpils satiksme” 

	Adrese
	18.novembra 183, Daugavpils, LV-5417

	Reģistrācijas numurs
	41503002269

	Kontaktpersona 
	AS “Daugavpils satiksme”

Tehniskais direktors Dmitrijs Rodionovs, tālr.28297252, e-pasts: dmitrijs.rodionovs@dsatiksme.lv     

Projekta vadītāja Dagnija Briška, tālr. 26511188, e-pasts: dagnija.briska@daugavpils.lv


Būvprojekta nosaukums: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī” (turpmāk - Būvprojekts).

Galvenais CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi); papildkodi: 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
1. Atklātā konkursa priekšmets sevī ietver:
1. Veikt būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrādāšanu pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavoto tehnisko specifikāciju, kā arī ievērojot izsniegtos tehniskos noteikumus (pieprasa Izpildītājs). 
2. Būvprojekta izstrādi  veikt saskaņā ar 2014.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”,  t.sk. nodrošināt visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu.
3. Būvprojekts noformējams atbilstoši 2015.gada 12.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs u noformēšana”” prasībām. Rasējumiem izmantojamas standarta lapas. 

4. Izpildītājam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. 

5. Būvprojekta izstrādes laikā pasūtītāja organizētajās darba grupās piedalās un izpildītāju pārstāv iepirkumā norādītais būvprojekta vadītājs. Darba sapulcēs nolemto protokolē izpildītāja pārstāvis, protokoli elektroniski tiek saskaņoti ar pasūtītāju, parakstīti no pasūtītāja un izpildītāja puses. 
6. Būvprojekta  autoruzraudzību jāveic būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Projektējamās robežas un apjomi :

Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā, Daugavpilī, sākot no Valkas un Smilšu ielu krustojuma (tai skaitā pagrieziens) līdz Smilšu un Jātnieku ielu krustojumam, ieskaitot pagriezienu.

Būvprojekta ekspertīze:
Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs - 1 mēneša laikā no  būvprojekta izstrādes pabeigšanas dienas, kad ir saņemts Izpildītāja paziņojums par būvprojekta gatavību ekspertīzes veikšanai un pasūtītājam iesniegts pabeigts, ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem, sakaru tīklu turētājiem saskaņots Būvprojekts (par dokumentācijas saņemšanu tiek sagatavots dokumentācijas pieņemšanas – nodošanas akts).
2. Atklātā konkursa priekšmeta izpildes termiņi:

2.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi veikt ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.2. Būvprojekta izstrādi veikt  ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža. 

2.3. Būvprojekta nodošana Pasūtītajam ekspertīzes veikšanai  tiek fiksēta ar savstarpēji parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu;

2.4. Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no būvprojekta saņemšanas brīža;

2.5. Ekspertīzes konstatētos trūkumus Izpildītājs veic ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pārskata par ekspertīzes konstatētajiem trūkumiem saņemšanas brīža. 

2.6. Pēc pozitīvas būvprojekta ekspertīzes saņemšanas, Izpildītājs nodrošina Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes par nosacījumu izpildi saņemšanu, pēc kā tiek veikta būvprojekta nodošana Pasūtītajam sastādot attiecīgu pasūtījuma izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu (nav attiecināms uz autoruzraudzību). 

2.6.1. Ja atzīmes par nosacījumu izpildi saņemšanas laikā Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde konstatē neprecizitātes un ir nepieciešami atsevišķi būvprojekta precizējumi, Izpildītājam, bez papildus samaksas pierasošanas, jāveic labojumi ne ilgāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā. 

2.7. Autoruzraudzība tiek nodrošināta būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2.7.1. Būvdarbu izpildes laikā konstatētas neprecizitātes, kādēļ nav iespējams veikt vai tiek kavēta būvdarbu izpilde, atbildīgais autoruzraugs novērš 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja, vai Būvuzrauga, vai Būvuzņēmēja attiecīgā rakstiskā paziņojuma saņemšanas. 

3. Tehniskās prasības, paredzot:

3.1. Divvirzienu sliežu ceļu (slēgta tipā) pilnu pārbūvi;
3.2. Valkas un Smilšu ielu, Jātnieku un Smilšu ielu krustojumos paredzēt grotplāksnes;
3.3. Ozola gulšņus;

3.4. nolietojošu sliežu ceļu seguma nomaiņu;

3.5.  Valkas un Smilšu ielu krustojumā paredzēt transporta luksoforu ar tramvaju prioritāti;

3.6. Pagriezienos jāparedz rūdītas sliedes.

3.7. Būvniecības dokumentācijas risinājumiem jābūt savstarpēji savietotiem ar būvprojektu “Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai” (izstrādātājs DPPI Komunālās saimniecības pārvade).
4. Tehniskās dokumentācijas sastāvs:
Būvprojekts noformējams atbilstoši 2015.gada 12.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs u noformēšana”” prasībām. Rasējumiem izmantojamas standarta lapas. 
4.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai:
4.1.1. Pretendents sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju t.sk. Būvprojektu minimālā sastāvā, Pasūtītāja apstiprinātajam tehniskajam risinājumam, un nodrošina būvatļaujas saņemšanu,

4.1.2. Tehniskās dokumentācijas apjoms un detalizācija jānodrošina tādā apjomā, lai turpinātu Būvprojekta izstrādi. 

4.1.3. Pretendents Līguma ietvaros paredz visas izmaksas un izdevumus, kas saistās ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, saņemšanu. 

4.1.4. Iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju (ieskaitot tehnisko noteikumu saņemšanu) būvatļaujas saņemšanai Pasūtītāja vārdā sagatavo un iesniedz Pretendents. 

4.1.5.  Jāparedz īss plānoto būvdarbu saraksts un izmaksas.

4.2. Būvprojekta sastāvs:

4.2.1. Vispārīgā daļa, teritorijas sadaļa un tehniskie risinājumu (ar ceļa satiksmes organizēšanu, ceļu aprīkojumu utt.);
4.2.2. Arhitektūras daļa:

 Paskaidrojuma raksts; 

Būvprojekta ģenerālplāns; 

Arhitektūras risinājumi;

4.2.3. Tramvaju sliežu ceļu pārbūve
4.2.5.Ekonomiskā daļā:

Darbu organizēšanas projekts;

Būvdarbu apjomu saraksts;

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

Izmaksu aprēķins (tāmes). 
4.3. Gadījumā, ja Pasūtītāja ir nepieciešams detalizētāks sadalījums atsevišķos sējumos pēc pārbūves darbu veidiem, projektētājs veic Būvprojekta sadalīšanu vai atsevišķas sadaļas iznešanu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, bez papildus samaksas.

4.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvprojekta autors piedāvā Būvprojekta sadalījumu kārtās, bez papildus apmaksas.

4.6. Būvprojekta sastāvā ir jāparedz visi risinājumi un rasējumi ar detalizācijas pakāpi, kas ir pietiekama būvdarbu izmaksu aprēķinam, un izpildei.

4.7. Būvprojekts iesniedzams 4 (četros) eksemplāros, pievienojot klāt Būvprojekta grafiskās daļas digitālo versiju CD/DVD (aktualizēts topogrāfiskais plāns, rasējumi ar visiem saskaņojumiem – PDF formātā).

4.8. Izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar  Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 8.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” u.c. normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz tramvaju sliežu infrastruktūras izbūvi.
5. Autoruzraudzības veikšana

5.1. Autoruzraudzības ietvaros autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai.

5.2. Gadījumā, ja būvniecības laikā rodas nepieciešamība veikt būvprojekta izmaiņas, kuram atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam piemērojama būvprojekta ekspertīze, tad būvprojekta ekspertīzi apmaksa projektētājs/autoruzraugs, sastādot trīspusējo līgumu (Pasūtītājs, Eksperts/izpildītājs, Projektētājs/maksātājs).   

5.3. Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

5.4. Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

5.5. Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, vai pēc Pasūtītāja aicinājuma.

6. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:

	Nr.
	Pretendentu kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	6.1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Pretendentam ir jānorāda šāda informācija:

pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildus informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu.
Informācija par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskā datubāzē.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

	6.2.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma reģistrācijas fakts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā tiks pārbaudīts publiski pieejamā būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv  datubāzē. 

Ja pretendents (personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs, persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, attiecīgā persona saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Ārvalstī reģistrētam pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/prasibas-buvspecialistiem-un-buvkomersantiem-biezak-uzdotie-jautajumi.

	6.3.
	Iepriekšējos piecos gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., un 2021. gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, pretendentam ir pieredze projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t.i. pretendents kā galvenais būvprojekta izstrādātājs ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izstrādājis vismaz 2 (divus) būvprojektus*, kura ietvaros izbūvēti vai pārbūvēti vismaz 500 metri (katra būvprojekta ietvaros) tramvaju sliežu vai dzelzceļa sliežu. Vismaz vienā no izstrādātā būvprojekta realizācijā pretendentam jābūt pieredzei autoruzraudzības veikšanā. 
Būvprojektiem jābūt pilnā apjomā pabeigtiem un objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
* Būvprojekts šī nolikuma izpratnē nav būvniecības ieceres dokumentācija, kas izstrādāta kā būvprojekts minimālā sastāvā, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts saskaņā ar Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” vai Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
	Pretendenta pieredzes apraksts,  kurš sagatavots saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 3. pielikumā pievienoto formu,  par iepriekšējo 5 (piecu) gadu  (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. gadā un 2021. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk.  

Vismaz 1 (viena) atsauksmes (kopijas) (vai citi dokumenti, kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma 6.3. punkta prasībām atbilstoša pieredze (piem., objekta būvatļaujas ar atzīmi par izpildītiem projektēšanas nosacījumiem vai būves pieņemšanas ekspluatācijā akta kopija)) no pretendenta pieredzes sarakstā (nolikuma 3. pielikums) norādītajiem pasūtītājiem par līgumā noteiktajā termiņā izpildi un atbilstošu kvalitāti.
Pretendents var iesniegt gan atsauksmi, gan jebkādu citu dokumentu (piem. objekta būvatļaujas vai būves pieņemšanas ekspluatācijas akta kopija), kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma prasībām atbilstoša pieredze.

Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.

	6.4.
	Pretendents nodrošina attiecīgu speciālistu piesaisti līguma izpildei:

sertificēts speciālists tramvaju sliežu ceļu un/vai dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā (sertifikātam jābūt spēkā esošajam). 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gados vai 2021.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim speciālists piedalījies vismaz vienā 500 metru gara tramvaju sliežu ceļa un/vai dzelzceļa jaunbūves vai pārbūves būvprojekta izstrādē.

	Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts, kurš sagatavots saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas pievienoto formu.

Pretendents pievieno speciālista apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Sertificētā speciālista tramvaju sliežu ceļu un/vai dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā pieredzi apliecinošus dokumentus (pēc pretendenta izvēles tādus dokumentus, no kuriem nepārprotami pasūtītājs var gūt pārliecību par speciālista pieprasāmo pieredzi). 

Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta regulējumu.

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti (arhitekts) ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

	6.5.
	Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts  būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.
	Pretendenta apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts  būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

	6.6.
	Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
	Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.


7. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.
9. Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
10. Līguma izpildes termiņi 

10.1. Līguma izpilde atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajam plānotajam izpildes grafikam, bet ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

	N.P.K.
	Līguma sadaļa 
	Summa bez PVN (21%)*
	

	1.
	Būvprojekta izstrāde 
	
	

	2.
	Autoruzraudzība
	
	

	Kopā plānotais izpildes termiņš (nedēļās)
	


* Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

** Līguma izpildes laikā, iestājoties no pretendenta neatkarīgiem apstākļiem, kas kavē līgumā noteikto saistību izpildi, vai padara neiespējamu līguma izpildi noteiktajos termiņos, Pretendentam ir tiesības lūgt pagarināt izpildes termiņu, bet ne uz ilgāku laiku kā 2 (divas) kalendārās nedēļas.
11. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.
12. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 
13. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
14. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu: atbilstoši finanšu piedāvājuma iesniegšanas formai.

15. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
15.1. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

15.2. ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts. 

16. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 eiro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 eiro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.
17. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija SPSIL 48.pantā noteiktajā kārtībā pārbauda SPSIL 48.panta pirmajā daļā noteiktos pretendentu izslēgšanas gadījumus un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā pārbauda tajā noteiktos pretendentu izslēgšanas gadījumus.
18. Finanšu piedāvājumu jāparaksta personai, kurai ir paraksta tiesības (vai saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, vai pamatojoties uz izsniegto pilnvaru, iesniedzot pilnvaras kopiju). 
19. Papildus informācijas pieprasīšana:
19.1. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

20. Neparakstītie finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākās vērtēšanas. 
21. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

22.  Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021. gada 13. maijam plkst.10:00 Piedāvājumi tiks saņemti tikai pa e-pastu (noskenēta veidā vai parakstīto ar drošo elektronisku parakstu): info@dsatiksme.lv.  

Finanšu piedāvājums 

Iepirkumam “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī” dokumentācija, id.Nr.ASDS/2021/25
	Uzņēmuma rekvizīti

	Nosaukums
	

	Reģ. numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Konta numurs
	

	Tālruņa numurs
	

	E-pasta adrese
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Nosaukums
	Daudz
	Cena EUR bez PVN
	
	
	

	1.
	Būvprojekta izstrāde tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī
	1
	
	
	
	

	2.
	Autoruzraudzības veikšana tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī
	1
	
	
	
	

	Kopēja Līgumcena EUR, bez PVN 
	
	
	
	

	Apmaksas noteikumi
	Preces apmaksas termiņš 15 kalendāras dienas no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

	
	
	

	izpildes termiņš
	Maksimāli 8 (astoņu) mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas brīža.


	
	
	


Šis piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, bet ne mazāk ka 120 dienas, un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.
_____________________________                              ____________________________

                    (vieta)                                                                             (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Pakalpojums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•
apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•
apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•
apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama. 

_____________________________________________________

                      (amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis) 

 z.v.

IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA 

UN APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

„ Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī” dokumentācija, id.Nr.ASDS/2021/25
Pretendents ___________ (uzņēmuma nosaukums) sniedz informāciju par:

1. Būvniecības dokumentācijas izstrādātāju: 

_________________________________________________________________________________

(nosaukums un reģ.Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) vai vārds, uzvārds un sert.Nr. (ja tāds ir)).
2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem:

	Nr.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds

(būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus norāda arī telefona numuru) 
	Kompetences joma
	Sertifikāta Nr.

(ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā)
	Informācija par to:

- vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists 

- vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti

- vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums vai vienošanās

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


3. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir):

	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 

(uzdevumi)
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz ___ lp.
4. Personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā (ja tādas ir):

	Nr.
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā uz ___ lp.
Vārds, uzvārds, amats

Līgums (projekts)
Daugavpilī







 2021.gada ______________

AS „Daugavpils satiksme”, reģ.Nr. 41503002269, turpmāk Pasūtītājs, tās valdes loceklis S.Blagoveščenska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “_______________________”, reģ.Nr. ________________, tās valdes locekļa ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk Piegādātājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī”, (identifikācijas Nr. ASDS/2021/25), rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. UZŅĒMĒJS apņemas izstrādāt būvprojektu tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī, sākot no Valkas un Smilšu ielu krustojuma (tai skaitā pagrieziens) līdz Smilšu un Jātnieku ielu krustojumam, ieskaitot pagriezienu (turpmāk – Projekts).

1.2. UZŅĒMĒJS Projektu izstrādā saskaņā ar Līgumam pievienoto Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1), Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (Līguma pielikums Nr.2), Projekta izstrādes grafiku (Līguma pielikums Nr.3) (tiek saskaņots starp Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā), ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, standartus, Līguma noteikumus, Iepirkuma dokumentācijas, PASŪTĪTĀJA rakstiski izteiktās prasības (turpmāk – Darbi). Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek grozīti valsts normatīvie akti, kas regulē ar Projekta izstrādi saistītus jautājumus (saskaņošanas, akceptēšanas, būvatļaujas saņemšanas u.tml.), UZŅĒMĒJAM ir pienākums izstrādāt Projektu saskaņā ar jaunajām – spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.

1.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādātu Projektu un samaksāt par veikto darbu saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

1.4. PASŪTĪTĀJS atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta piektajai daļai, atkarībā no projektēšanai piešķirtā finansējuma un/vai no projektēšanas darbu nepieciešamības, var izmainīt plānoto projektēšanas darbu apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nepārsniedz 10 % (desmit procentus) no Līguma summas. Par projektēšanas darbu daudzumu izmaiņām PASŪTĪTĀJS savlaicīgi informē UZŅĒMĒJU un UZŅĒMĒJAM šis paziņojums ir saistošs.
1.5. Līguma izpildi UZŅĒMĒJS uzsāk nākamajā dienā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas.
1.6. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz būves nodošanai ekspluatācijā), lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Dokumentācijai, Puses slēdz atsevišķu līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Uzņēmējs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu (saskaņā ar pielikumā esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Uzņēmēju to parakstīt, ar šādiem pamatnosacījumiem:
1.6.1. līgumu slēdz atbilstoši iepirkuma procedūrā piedāvātajai līgumcenai – EUR ________ bez PVN;
1.6.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
1.6.3. Uzņēmējs (autoruzraugs) veic objekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

1.6.4. līgumā nosaka, ka Uzņēmējam (autoruzraugam) ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;
1.6.5. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un būves nodošanas ekspluatācijā.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena par Dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN sastāda EUR _____________ (_________________). Līgumcena ar PVN sastāda EUR _____________ (_________________). 
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
2.3. Samaksas kārtība:
2.3.1. Maksājums 30% (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvatļaujas izdošanas (pēc Būvvaldes lēmuma par būvniecības ieceres akceptu, kas pieņemts uz izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā pamata), Dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas
2.3.2. Maksājums 70% (piecdesmit procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Dokumentācijas (Būvvaldē izvērtēta būvprojekta) un būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, Dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.4. Dokumentāciju, pieņemšanas-nodošanas aktus un rēķinus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, saskaņošanai un apmaksas veikšanai.
2.5. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
2.6. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt pakalpojuma izpildi. Pakalpojuma apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes kalendārajā plānā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt pakalpojuma izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Līgumā paredzētos Darbus UZŅĒMĒJS veic 7 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz _____.
3.2. Projekta izstrādes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt Daugavpils pilsētas būvvaldē, tajā skaitā, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana. 
4. Līdzēju pienākumi un tiesības

4.1. UZŅĒMĒJA pienākumi:

4.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai aktualizēto Projekta izstrādes Kalendāro grafiku;
4.1.2. veikt Projekta izstrādi saskaņā ar Kalendārajā grafikā norādītajiem termiņiem un Līguma 3.1.punktā noteikto termiņu;

4.1.3. veikt Projekta izstrādi saskaņā ar PASŪTĪTĀJA Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, atbilstoši UZŅĒMĒJA iepirkuma ietvaros iesniegtajam piedāvājumam, atbilstoši Līguma nosacījumiem un noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi;

4.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kurš veiks Projekta izstrādi un piedalīsies PASŪTĪTĀJA Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs; nodrošināt speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;

4.1.5. Projekta izstrādē ievērot būvprojekta izstrādes noteikumus un normatīvus, pielietojot attiecīgajam Projektam izstrādes veidu, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par sagatavotā Projekta atbilstību normatīvajiem aktiem;

4.1.6. veikt nepieciešamās darbības Projekta saskaņošanai, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ievērojot Daugavpils pilsētas būvvaldes norādījumus par nepieciešamajām Projekta korekcijām;

4.1.7. ja UZŅĒMĒJS izstrādā Projektu neatbilstoši Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža novērst PASŪTĪTĀJA konstatētos Projekta izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ;

4.1.8. ievērot PASŪTĪTĀJA norādījumus par atsevišķu Projekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņemt vērā PASŪTĪTĀJA precizējumus un skaidrojumus Projektēšanas uzdevumā, ja tie būtiski neizmaina izstrādājamā Projekta kopējo apjomu;

4.1.9. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt PASŪTĪTĀJAM informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;

4.1.10. piedalīties PASŪTĪTĀJA rīkotajās sanāksmēs un informēt par Projekta izstrādes gaitu;

4.1.11. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Projekta izstrādi, un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā. Fakts, ka PASŪTĪTĀJS ir saskaņojis Projektu, neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības.

4.1.12. pēc Projekta pieņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses atbilstoši PASŪTĪTĀJA lūgumam UZŅĒMĒJS apņemas neprasot papildus samaksu sniegt PASŪTĪTĀJAM rekomendācijas par Projekta risinājumiem, konsultācijas, informāciju, skaidrojumus, saskaņojumus, u.c. atbalstu. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA lūguma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā, izskata PASŪTĪTĀJA iesniegtos dokumentus, sniedz informāciju, rekomendācijas u.tml. un/vai veic citas darbības atbilstoši PASŪTĪTĀJA lūgumam;

4.1.13. Līguma parakstīšanas dienā UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM būvprojekta izstrādāšanā  iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvprojekta izstrādē. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstveidā, nosūtot to uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi vai pa elektronisko pastu 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgu izmaiņu iestāšanās.
4.1.14. nodrošināt, ka Līguma izpildē tiek iesaistīts/-i, UZŅĒMĒJA piedāvājumā norādītais/-ie speciālists/-i_________________(vārds, uzvārds), tār____ e-pasts. 

4.2. UZŅĒMĒJA tiesības:

4.2.1. UZŅĒMĒJA piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.2.1.1. piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentācijas noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālām, kas tika vērtēts;

4.2.1.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentācijas izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

4.2.2.3 tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma dokumentācijas noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Iepirkuma dokumentācijas 10.1., 10.2. un 11.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem; 

4.2.2.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 % no Līguma kopējās summas, atbilst Iepirkuma dokumentācijas 10.1. un 10.2. un 11. minētie izslēgšanas nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu. 
4.2.2.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.2.3. UZŅĒMĒJS drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 % no Līguma kopējās summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja UZŅĒMĒJS par to paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.2.3.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Iepirkuma dokumentācijas 10.1., 16.2. un 11. minētie izslēgšanas nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu. 
4.2.3.2. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.2.4. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 4.2.2. un 4.2.3.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 4.2.2. un 4.2.3.punktu.

4.2.5. saņemt samaksu no PASŪTĪTĀJA par saskaņā ar Līguma noteikumiem izstrādāto Projektu;

4.2.6. saņemt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, ko PASŪTĪTĀJS nodrošina saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un Līguma noteikumiem.

4.3. PASŪTĪTĀJA pienākumi:

4.3.3. pirms Darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt UZŅĒMĒJU ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kura ir PASŪTĪTĀJA rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, uzņēmies PASŪTĪTĀJS. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādāk, ir UZŅĒMĒJA pienākums, un ar to saistītās UZŅĒMĒJA izmaksas ir iekļautas Līguma summā;

4.3.4. paziņot UZŅĒMĒJAM par visiem no PASŪTĪTĀJA atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem, kas var traucēt UZŅĒMĒJAM izpildīt Līguma saistības, 5 (piecu) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā pagarināt Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu;

4.3.5. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskatīt UZŅĒMĒJA iesniegto aktualizēto Projekta izstrādes Kalendāro grafiku un saskaņot to, vai iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas iebildes;
4.3.6. saskaņot Projektu vai sniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus par Projekta nesaskaņošanu, pieņemt Daugavpils pilsētas būvvaldē izskatītu un akceptētu Projektu ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, parakstīt Darbu pieņemšanas nodošanas aktu vai sniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus par Projekta nepilnībām.

4.3.7. savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt UZŅĒMĒJA kvalitatīvi veikto un PASŪTĪTĀJA pieņemto Projektu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.4. PASŪTĪTĀJA tiesības:

4.4.3. Līguma izpildes laikā kontrolēt UZŅĒMĒJA līgumsaistību izpildi, pieprasīt no UZŅĒMĒJA informāciju par līgumsaistību izpildi un dot UZŅĒMĒJAM norādījumus par Līgumā paredzētā Projekta izstrādi; 

4.4.4. pieprasīt, lai UZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem novērš Projekta izstrādē pieļautos vai pēc Projekta izstrādes konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža;

4.4.5. nepieņemt izstrādāto Projektu, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Projekta izstrāde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Projektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. 

4.4.6. iegūt īpašuma tiesības uz Projektu (jebkuru tā daļu) pēc tam, kad Līdzēji ir Līgumā noteiktajā kārtībā parakstījuši Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt, pārstrādāt, pārskaņot, dalīt daļās un publicēt UZŅĒMĒJA iesniegto Projektu bez UZŅĒMĒJA atļaujas;

4.4.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sniegt UZŅĒMĒJAM norādījumus, kā arī Projekta izstrādes procesā precizēt atsevišķi veicamos darbus, nemainot kopējo Projekta apjomu un ievērojot tehniskās prasības;

4.4.8. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez UZŅĒMĒJA īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām personām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā UZŅĒMĒJS atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/vai nodošanu trešajām personām.
4.5. Līdzēji apņemas neizpaust Līguma izpildes laikā iegūto konfidenciālo informāciju, kuru par tādu nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti vai paši Līdzēji, trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieprasa LR institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Šis noteikums ir spēkā gan Līguma darbības laikā, gan 3 (trīs) gadus pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 
5. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība

5.1. Projektu veiksmīgai izstrādei, iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku, Līdzēji savstarpēji saskaņotā laikā var rīkot sanāksmes, kurās pārrunā Projektu izstrādes norisi, atbilstību Līguma noteikumiem, Projektēšanas uzdevumam un citiem Līgumam pievienotajiem dokumentiem. Sanāksmēs Līdzēji precizē neskaidros jautājumus, kā arī vienojas par nepieciešamajiem labojumiem Projektā, ja Projekts neatbilst Līguma noteikumiem. Pēc savas iniciatīvas katram no Līdzējiem ir tiesības organizēt sanāksmes ar otru Līdzēju, kurās tiek izskatīti jautājumi par Projekta izpildes gaitu, jebkādām problēmām, kas radušās (vai var rasties) un kavē Projekta kvalitatīvu vai savlaicīgu izpildi, un citi ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt sarunās būvniecībā un projektēšanā kompetentus speciālistus, kā arī trešās personas.
5.2. UZŅEMĒJS izstrādāto Būvprojektu minimālajā sastāvā iesniedz Daugavpils pilsētas būvvaldē pēc tā saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

5.3. Pēc Projekta saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses UZŅĒMĒJS iesniedz Projektu Daugavpils pilsētas būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai.

5.4. Pēc Daugavpils pilsētas būvvaldes akcepta un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Projekta materiālus atbilstoši Projektēšanas uzdevumā (Līguma pielikums Nr.1) noteiktajam, kas izstrādāti, ievērojot Projektēšanas uzdevumu, Līgumu. Projekta materiālus UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē iesniegto Projekta materiālu atbilstību un sniedz UZŅĒMĒJAM informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.

5.5. Ja, pieņemot Projektu vai tā atsevišķas sadaļas, PASŪTĪTĀJS konstatē neatbilstības Projektēšanas uzdevuma, Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, UZŅĒMĒJS neatbilstības novērš 10 (desmit) darba dienu laikā un atkārtoti iesniedz Projektu PASŪTĪTĀJAM kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 

5.6. Līguma 5.5.punktā noteiktais trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņš neietekmē Līguma summu un  termiņus un PASŪTĪTĀJA tiesības aprēķināt līgumsodu par UZŅĒMĒJA saistību izpildes kavējumu.

5.7. PASŪTĪTĀJA tiesības iesniegt pretenzijas UZŅĒMĒJAM atjaunojas, ja Projekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras PASŪTĪTĀJS varēja konstatēt tikai būvniecības sagatavošanas (t.sk. iepirkuma izsludināšanas) un izpildes gaitā.

5.8. Visa dokumentācija (atskaites) un jebkurš cits produkts vai dokuments, kuru Līguma ietvaros ir izstrādājis UZŅĒMĒJS, pēc Projekta vai tā daļu nodošanas PASŪTĪTĀJAM ir uzskatāms par PASŪTĪTĀJA īpašumu.

5.9. Ja pēc Projekta saskaņošanas un Darbu nodošanas - pieņemšanas atklājas nepilnības UZŅĒMĒJA izstrādātajā Projektā, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, un tādēļ Projekta izstrādei un saskaņošanai ir nepieciešamas korekcijas Projektā ietvertajos risinājumos, dokumentācijā u.tml., vai citi papildus projektēšanas darbi, tad UZŅĒMĒJS apņemas piedalīties Projekta izstrādē nepieciešamajā apjomā, lai novērstu Projektā konstatētās nepilnības, Līguma 7.sadaļā noteiktajā kārtībā.

6. Līdzēju atbildība

6.1. Līgumā ar UZŅĒMĒJA vainu saprotama paša UZŅĒMĒJA, tā darbinieku un/vai viņa piesaistīto apakšuzņēmēju un citu personu ļauns nodoms, rupja un viegla neuzmanība.
6.2. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta izstrādes pienācīgu veikšanu, Projekta kvalitāti, atbilstību Līgumam, Projektēšanas uzdevumam un normatīvajiem aktiem, kā arī pārējo līgumsaistību izpildi.

6.3. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta atsevišķu sadaļu savstarpējo atbilstību, Projekta saturu kopumā, pat ja Projektu ir pieņēmis PASŪTĪTĀJS, kā arī Projekta izstrādei nepieciešamo dokumentu iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM. 

6.4. UZŅĒMĒJS nodrošina, ka Projekta izstrādes gaitā tiek pieprasīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanai un veikti visi nepieciešamie izpētes darbi, lai pēc Projekta akcepta PASŪTĪTĀJAM nebūtu nekādu šķēršļu tālākai Projekta realizēšanai. 

6.5. Ja Līguma izpildes gaitā UZŅĒMĒJS neievēro jebkura Darba izpildei, tajā skaitā trūkumu un/vai neatbilstību novēršanai, noteiktos termiņus vai kvalitātes prasības, un neizpilda attiecīgo pienākumu pienācīgā kvalitātē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA brīdinājuma saņemšanas, PASŪTĪTĀJAM pēc sava ieskata ir tiesības piesaistīt attiecīgā darba vai darbu izpildei jebkuru trešo personu, UZŅĒMĒJAM izmaksājamo atlīdzību samazinot par summu, kas izmaksāta PASŪTĪTĀJA piesaistītajai trešajai personai par padarīto darbu. 

6.6. Ja kāda no UZŅĒMĒJA saistībām, kas izriet no Līguma, netiek pildīta Līgumā norādītajā termiņā, saskaņā ar Līgumā un/vai Kalendārajā grafikā noteiktajiem Projekta izstrādes termiņiem (tajā skaitā starpziņojumu iesniegšanas termiņiem), PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un UZŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma kopējās summas par katru neizpildes kalendāra dienu līdz attiecīgās saistības pienācīgai izpildei, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. 
6.7. Ja pēc Projekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM būvniecības sagatavošanas, t.sk., iepirkuma procedūras Projekta realizēšanai izsludināšanas, norises, līguma slēgšanas, būvdarbu norises laikā tiek konstatētas UZŅĒMĒJA pieļautas kļūdas Projekta tāmēs, rasējumos un citos Projekta dokumentos, ko, ievērojot pienācīgu rūpību, UZŅĒMĒJAM vajadzēja paredzēt un novērst pirms Projekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt un UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 100 (viens simts) eiro apmērā par katru šādu konstatēto gadījumu.

6.8. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 4.1.13.punktā norādītajā termiņā nesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildes uz  tā uzdotajiem jautājumiem par izstrādāto Projektu, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt un UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM  līgumsods 150 (viens simts piecdesmit) eiro apmērā par katru gadījumu.

6.9. Ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, tad UZŅĒMĒJAM ir tiesības aprēķināt un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA izrakstītu rēķinu, samaksāt UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās kavētā maksājuma summas.

6.10. Ja neattaisnojošo apstākļu dēļ UZŅĒMĒJS neierodas uz PASŪTĪTĀJA organizētajām sanāksmēm, UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 100 (viens simts) eiro apmērā par katru gadījumu.

6.11. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu otram Līdzējam. Līdzējs, kas vainīgs Līguma saistību pārkāpšanā, atlīdzina otram Līdzējam nodarītos zaudējumus.

6.12. Ja PASŪTĪTĀJS ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot UZŅĒMĒJA iesniegtos rēķinus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu.

6.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.

7. ATBILDĪBA PAR PROJEKTU

7.1. UZŅĒMĒJS garantē trūkumu un neatbilstību novēršanu par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem, ja Projekta realizācijas gaitā atklājas trūkumi, neatbilstības vai nepilnības, kuru dēļ nav iespējams vai ir apgrūtināts realizēt turpmākus būvniecības darbus UZŅĒMĒJA projektētajā objektā. 

7.2. Pretenzijas par Projekta realizācijas gaitā atklātajiem trūkumiem, neatbilstībām vai nepilnībām saskaņā ar Līguma 7.1.punktu PASŪTĪTĀJS iesniedz UZŅĒMĒJAM rakstveidā. 

8. Strīdu izskatīšanas kārtība 

     8.1. Strīdi, kas Līdzējiem rodas izpildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet ja vienošanos šādā veidā panākt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.

9.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos un izbeigšanos jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

10. Līguma darbības TERMIŅŠ

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
10.2. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, kā arī likumīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.3. Visi Līguma grozījumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši abu Līdzēju pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot UZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:

10.4.1. Projekts saskaņā ar pārbaužu rezultātiem neatbilst Līguma, Projektēšanas uzdevuma un/vai normatīvo aktu noteikumiem un UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nenovērš konstatētās neatbilstības;

10.4.2. UZŅĒMĒJS nepamatoti pārtrauc Projekta izstrādi;

10.4.3. UZŅĒMĒJS savas vainas dēļ ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Projekta izstrādes termiņiem vai defektu novēršanas termiņiem un UZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba dienas; 

10.4.4. UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un UZŅĒMĒJS minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi;

10.4.5. UZŅĒMĒJAM tiek pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par UZŅĒMĒJA bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs UZŅĒMĒJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA tiesības, kuras izriet no Līguma.

10.4.6. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10.4.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja UZŅĒMĒJS vai UZŅĒMĒJA amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie UZŅĒMĒJA darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no UZŅĒMĒJA līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, apmērā. 
10.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, 10 (desmit) kalendāru dienu iepriekš rakstveidā brīdinot UZŅĒMĒJU. 
11. Nobeiguma noteikumi

11.1. 
Līguma izpildē iesaistītais Iepirkuma dokumentācijas piedāvājumā norādītais personāls:
- būvprojekta vadītājs - ____________________ (vārds, uzvārds) sertifikāta Nr.___________;

11.2. Lai organizētu Līdzēju sadarbību Līguma izpildē Līguma darbības laikā, Līdzēji norīko par Līguma izpildi atbildīgās personas:

11.2.1. no PASŪTĪTĀJA puses:________________
11.2.2. no UZŅĒMĒJA puses: _________________ 

11.3. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otram Līdzējam personīgi pret parakstu vai nosūtāma uz e-pastu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Līdzēja Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi. 

11.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai nomainās kāda no Līdzēja atbildīgajām personām, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.

11.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

11.6. Līdzējiem vienmēr ir saistošas Līguma un tā pielikumu prasības un noteikumi kopumā. Vārdi daudzskaitlī ietver sevī arī vārdus vienskaitlī un otrādi.

11.7. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.8. Visi Līguma sadaļu virsraksti ir doti, lai sekmētu Līguma labāku pārskatāmību, un nekādā veidā nav izmantojami Līguma noteikumu iztulkošanai vai interpretācijai.

11.9. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.

11.10. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no tiem vienu eksemplāru saņem PASŪTĪTĀJS, vienu - UZŅĒMĒJS. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11.11. Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI
	PASŪTĪTĀJS:

___________________


	UZŅĒMĒJS:







LĪGUMS
par autoruzraudzības veikšanu________________________________________
Daugavpils                                                                
                20__.gada ____.____________

_________, reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, tās _______ ________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _____, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

_________, reģ.Nr.__________, juridiskā adrese: ___________________, tās ____________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar ____, no otras puses, (turpmāk  – Autoruzraugs), bet visi kopā turpmāk saukti Puses, 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī”, (identifikācijas Nr. ASDS/2021/25), rezultātiem un 20__.gada ___._____ noslēgtā uzņēmuma līguma par būvprojekta izstrādi tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī,  nosacījumus, noslēdza šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) ______________________ (būvobjekta nosaukums), kas tiek realizēts atbilstoši ______________ (reģ.Nr. ________) izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai – „________________”  (_____________(būvniecības ieceres akcepta datums un būvatļaujas Nr., ja nepieciešams)) (turpmāk – Būvniecības dokumentācija).

2. Autoruzraudzība ir veicama saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Autoruzraudzību, tai skaitā Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

3. Autoruzraugs apliecina, ka ir tiesīgs veikt Autoruzraudzību. 

II. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

4. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

5. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi, (turpmāk – Būvuzņēmējs) ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā.

III. LĪGUMCENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

6. Kopējā Autoruzraudzības Līgumcena saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) un Tāmi ir __________ EUR (______________) bez PVN, PVN 21% _____ EUR (______________) pavisam kopā ar PVN 21% _____ EUR (______________).

7. Līgumcenas samaksu Pasūtītājs veic pa daļām šādā kārtībā:

7.1.  katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai. Minētā ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Maksājums tiek veikts  20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Autoruzrauga sagatavota rēķina saņemšanas;

7.2.  pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas, Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Autoruzrauga sagatavota rēķina saņemšanas. 

8. Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas maksājuma veikšanai. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīga bankas izraksta izdruka.

9. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā rodas nepieciešamība grozīt būvdarbu apjomus (piemēram, papildus būvdarbi), Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līgumcenu bez pievienotās vērtības.

10. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.

IV. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

11. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

12. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

13. Autoruzraugam ir jāveic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai neatbilstību situācijai dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai.

14. Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu vai papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

15. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, kā arī pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā. Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma.

V. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

16. Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un apliecinājums par prēmijas samaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību, ar atbildības limitu 100% no Līgumcenas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

17. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.

18. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā, kā arī pienākums ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.

19. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.

20. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

21. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

22. Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk. būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana) Autoruzraugam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina.

23. Autoruzraugam ir jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.
24. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā Autoruzraudzības veikšanas posmā veikt Autoruzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem līguma nosacījumiem. 

25. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

VI. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

26. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

VII. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

27. Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

28. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

29. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

29.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

29.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

29.3. ja Autoruzraugam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

29.4. līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

29.5. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

30. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 29.1. vai 29.2. punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma izbeigšanu. 

31. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

VIII. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

32. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

33. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

IX. PUŠU ATBILDĪBA

34. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

35. Gadījumā, ja Autoruzraugs neievēro būvobjekta apmeklējumu pienākumu (ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu) vai nepiedalās būvsapulcēs būvniecības laikā, vai nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

36. Gadījumā, ja Autoruzrauga noteiktā kontaktpersona darba laikā (darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00) telefoniski nav sazvanāma, neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem vairāk kā 2 dienas pēc kārtas, tiek uzskatīts, ka Autoruzraugs izvairās no Līgumā paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

37. Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līgumcenas.

38. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,2% apmērā no Līgumcenas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

39. Puses ir tiesīgas atteikties no iepriekšminētajām soda sankcijām, ja Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu dēļ minētā Puse nav varējusi kavēšanos novērst.

40. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

X. CITI NOTEIKUMI

41. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

42. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

43. Pasūtītāja atbildīgā persona, kuras pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kura Līgumā ir pilnvarota parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus, ir ______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv.
44. Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku autoruzraudzības veikšanai. Autoruzrauga atbildīgā persona, kuras pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kura Līgumā ir pilnvarota parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv.

45. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

46. Līgums sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

XI. PUŠU REKVIZĪTI
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