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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

“Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi objektam “Ūdensapgādes un 

sadzīves kanalizācijas tīklu attīstība Stropu promenādes teritorijā, 

Daugavpilī”  

 
Iepirkuma priekšmets - projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi objektā 

“Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu attīstība Stropu promenādes teritorijā, 

Daugavpilī”. 

 

1. Vispārīgi norādījumi 

1.1 Būvniecības ieceres izstrādāšanas ilgums, provizoriski – 4 mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas (ieskaitot Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamenta Būvvaldes (turpmāk – būvvalde) atzīmes saņemšanu par projektēšanas 

nosacījumu izpildi). 

1.2 Būvdarbu ilgums, provizoriski – 4 mēneši no būvvaldes atzīmes saņemšanas par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi (neieskaitot būvobjekta nodošanu ekspluatācijā). Pēc 

būvdarbu pabeigšanas Pasūtītājs nodod būvobjektu ekspluatācijā dīvu mēnešu laikā no 

visas izpildokumentācijās saņemšanas. 

1.3 Tehniskās specifikācijas 1.1. un 1.2. punktu izpildes kopējais termiņš nevar būt ilgāk par 

8 mēnešiem, neieskaitot nodošanu ekspluatācijā. 

1.4 Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj izmaksas par visiem projektēšanas, autorauzraudzības un 

būvniecības darbiem, materiāliem, palīgmateriāliem un mehānismiem, kas nepieciešami 

visu darbu izpildei, ievērojot šajā specifikācijā un Projektēšanas uzdevumā noteikto darbu 

apjomus un ņemot vērā visus iespējamos riskus, kā arī  jāņem vērā izmaksas par visiem 

nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām no būvniecības ieceres dokumentācijas 

uzsākšanas līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

1.5 Finanšu piedāvājumā jāparedz izmaksas visiem darbiem, kas nepieciešamas būvlaukuma 

funkcionēšanai - būvobjekta nožogošana un apgaismošana, būvtāfeles izgatavošana un 

uzstādīšana u.c. Nosakot cenas jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo 

izdevumu palielināšanos sakarā ar darba organizāciju u.c.  

1.6 Iepirkuma nolikumā, šajā specifikācijā un Projektēšanas uzdevumā minētās prasības 

Pretendentam jāizvērtē detalizēti un ar pietiekamu rūpību, lai, parakstot iepirkuma līgumu, 

varētu apliecināt, ka finanšu piedāvājumā iekļauti visi izdevumi un riski, kuri nepieciešami 

un saistīti ar paredzēto darbu veikšanu, lai nodrošinātu būvobjekta un dokumentācijas 

nodošanu Pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

1.7 Jāņem vērā, ka šī projekta īstenošanas laikā vienlaicīgi tiks realizēti arī citi projekti. 

 

2. Tehniskās specifikācijas būvprojekta sagatavošanas laikā 

2.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – būvprojekta) izstrādei Uzņēmējam 

jāpieprasa un jāsaņem tehniskie noteikumi no būvatļaujā noteiktām institūcijām. 

2.2. Veikt būvprojekta izstrādi atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014.  noteikumiem Nr.500 

„Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 

„Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-

15 „Kanalizācijas būves”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, Aizsargjoslu likumam, 

Būvniecības likumam, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam un citiem spēkā esošiem 

normatīviem aktiem, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem. 
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2.3. Uzņēmējam jāpilda visi nosacījumi vai ierobežojumi, kas noteikti iepirkuma 

dokumentācijā vai būvniecības apstiprinājumos, atļaujās un tehniskajās prasībās, kuras ir 

spēkā Līguma parakstīšanas brīdī.  

2.4. Gadījumos, kad var būt nepieciešamas jebkādas papildus projektēšanas atļaujas, licences, 

saskaņojumi vai tml., kas izriet no kādas darbu daļas būvprojekta, Uzņēmējam ir jāsaņem 

attiecīgā atļauja no atbildīgās iestādes. 

2.5. Gadījumā, ja projektēšanas vai būvniecības norises periodā, kādi no esošajiem tehniskajiem 

noteikumiem kļūst spēkā neesoši vai nederīgi, Uzņēmējam ir jāpieprasa to atjaunošana. 

Visām jaunajos vai papildus tehniskajos noteikumos definētajām prasībām jābūt 

Uzņēmējam saistošām. 

2.6. Topogrāfiskā izpēte: 

2.6.1. Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam Topogrāfisko izpēti, bet ja iepirkuma līguma realizācijai 

nepieciešama papildus topogrāfiskā izpēte, tad tās veikšanu nodrošina Uzņēmējs par 

saviem līdzekļiem un Pasūtītājs šos izdevumus Uzņēmējam neatlīdzina;  

2.6.2. Topogrāfiskajām izpētēm ir jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 005-15 

“Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem 

Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 

noteikumi” prasībām; 

2.6.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo topogrāfiskās izpētes datu 

atbilstības pārbaudi un jebkādu papildus topogrāfiskās izpētes veikšanu, kas varētu būt 

nepieciešama būvprojekta izstrādei un šis uzdevums ir iekļaujams piedāvājuma cenā. 

2.7.  Inženierģeoloģiskā izpēte: 

2.7.1. Uzņēmējam jāpasūta inženierģeoloģisko izpēti. Veicot inženierģeoloģisko izpēti 

nepieciešams noteikt grunts ģeoloģiskās uzbūvi, grunts veidu un grunšu fizikālas un 

mehāniskas īpašības, gruntsūdeņu līmeni. Inženierģeoloģiskās izpētes urbumus jāierīko 

saskaņā ar LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" prasībām. Uzņēmējam 

jānodrošina inženierģeoloģisko izpēti pilnā apjomā, lai varētu veikt visus darbu apjomos 

norādītos projektēšanas darbus. 

2.8.  Inženiertehniskā apsekošana: 

2.8.1. Uzņēmējs ir atbildīgs par papildus tehnisko apsekošanas veikšanu, kas varētu būt 

nepieciešama būvprojekta izstrādei, kā arī jebkādu papildus uzmērījumu plānu 

sagatavošanu, kas varētu būt nepieciešama būvprojekta izstrādei. 

2.9.  Tehniskajā piedāvājumā noradīto materiālu vai to veidu aizvietošana līguma izpildes laikā 

ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisko saskaņojumu.  

2.10. Pieslēgumu izbūves atrašanās vietas un skaitu precizēt projektēšanas laikā. 

2.11. Izvērsto būvizmaksu tāmi Uzņēmējs sagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 

501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un darbu un būvizstrādājumu apjomu sarakstam.  

2.12. Visiem būvprojektā iekļautajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst būvniecību regulējošu 

normatīvo aktu prasībām. 

3. Prasības būvdarbiem 

3.1.  Prasības veicamo būvdarbu izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka: 

3.1.1. Būvniecības likums; 

3.1.2. citi Latvijas Republikā spēkā esošie būvniecību, darba drošību, elektrodrošību un 

ugunsdrošību regulējošie normatīvie akti; 
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3.1.3. Pirms jebkuriem būvdarbiem Uzņēmējam jāveic objektā foto un video fiksāciju. 

Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma  tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. 

Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jādokumentē, jāiereģistrē, 

jānofotografē un jāvideofiksē. Šāda atskaite jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 

divos eksemplāros latviešu valodā pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu 

teritorijās. Ja defektu nav, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 

rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas 

būvlaukumu vietās. 

3.1.4. Pasūtītāja norādījumi. 

3.2.  Par būvdarbu uzsākšanu ir savlaicīgi jāpaziņo Pasūtītājam un būvdarbu norises gaitā 

obligāti jāievēro šādi Pasūtītāja norādījumi: 

3.2.1. Uzņēmējs ir atbildīgs par transporta kustību būvlaukumā un būvobjekta pievedceļos, 

tāpēc visi būvobjekta pievedceļi, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, 

jāaprīko ar brīdinājuma un informatīvām zīmēm un nepieciešamības gadījumā ar 

pagaidu nožogojumu; 

3.2.2. Uzņēmējam jānodrošina satiksmes organizācija saskaņā ar būvprojektu, tai skaitā, 

darba organizācijas projektu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. 

noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošinot 

ceļa zīmju uzstādīšanu, kontroli būvdarbu laikā un piekļuvi īpašumiem un dzīves 

vietām, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;    

3.2.3. Visās darbu izpildes vietas būvlaukumā, kā arī teritorijas, kuras tiek izmantotas 

materiālu utt. uzglabāšanai, ir jānodrošina pagaidu nožogojums. Nožogojuma barjeras 

jāuzstāda pirms būvdarbu uzsākšanas, lai nodrošinātu cilvēku drošību. Nožogojumam 

ir jāatbilst saistošajām prasībām attiecībā uz darbiem, kas tiek veikti uz koplietošanas 

ceļiem vai to tuvumā; 

3.2.4. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par iespējamajiem negadījumiem vai bojājumiem, kas 

rodas tā nespējas nodrošināt pietiekamu nožogojumu, apsardzi vai apgaismojumu 

būvvietā rezultātā, kā arī par iespējamajām neērtībām vai kaitējumu, kas tiek nodarīts 

sabiedrībai vai īpašniekiem Uzņēmēja nevērības dēļ; 

3.2.5. Jānodrošina virszemes un gruntsūdeņu pasargāšanu no piesārņojumiem būvdarbu 

veikšanas laikā; 

3.2.6. Uzņēmējam jāparedz būvobjekta pievedceļu ikdienas kopšana un pēc būvobjekta 

pabeigšanas to atjaunošana sākotnējā stāvoklī; 

3.2.7. Veicot segtos darbus, Uzņēmējam pirms darbu pabeigšanas obligāta segto 

konstrukciju, mezglu un situāciju foto fiksācija; 

3.2.8. Ūdensvadam pēc izbūves veikt spiediena pārbaudes, tās dokumentēt ar atbilstošu aktu; 

3.2.9. Kanalizācijas izbūves darbi tiks pieņemti tikai pēc veiksmīga izmēģinājuma 

(skalošana, pārbaude uz hermētiskumu, pēc nepieciešamības) un segto darbu aktu 

parakstīšanas. 

3.2.10. Uzņēmējam savā piedāvājumā jāparedz visi darbu veidi un apjomi, materiāli, 

mehānismi un nepieciešamais enerģijas patēriņš; 

3.2.11. Darbu veikšanas laikā Uzņēmējs drīkst precizēt laika grafiku, nepārsniedzot līgumā 

noteikto būvdarbu izpildes termiņu. Atbilstoši precizētajam laika grafikam 

uzņēmējam jāiesniedz finanšu plūsmas grafiks. 

3.3. Uzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. 
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noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām un elektroniski 

pievieno Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 

3.4. Darbu veikšanas projekta izstrādes izmaksām ir jābūt ietvertām piedāvājuma cenā. 

Papildus izmaksas netiks apmaksātas. 

3.5. Ja Pasūtītāja piedāvātais gruntsgabals ir par mazu, lai Uzņēmējs varētu uz tā izvietot 

pagaidu būves un laukumus, tad Uzņēmējam uz sava rēķina jānomā viņam nepieciešamā 

zona. Nekādas papildus maksas netiks apmaksātas.  

3.6. Būvtāfeli uzstāda Uzņēmējs, iepriekš saskaņojot tās saturu, formu un uzstādīšanas vietu 

rakstiski ar Pasūtītāju un Būvvaldi. Papildus izmaksas netiks apmaksātas. 

3.7. Nepieciešamības gadījumā jāparedz koku un krūmu ciršanu, pirms darbu sākšanas 

jāsaņem visas nepieciešamas atļauja. Papildus izmaksas netiks apmaksātas. 

3.8. Uzņēmējs sedz visas izmaksas, saistītas ar elektroapgādi būvdarbu veikšanai un testēšanu 

veikšanas gaitā, iekļaujot: 

3.8.1. ūdens līmeņa pazemināšanas ierīkošanai; 

3.8.2. testēšanas un pārbaužu veikšanai; 

3.8.3. objekta ekspluatācijai līdz būvobjektu nodošanai ekspluatācijā Pasūtītājam; 

3.8.4. Būvuzņēmēja elektroapgādes vajadzību nodrošināšanai. 

3.9. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kas izriet no izstrādātā būvprojekta un ir 

nepieciešami būvdarbu izpildes nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad 

Uzņēmējam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar 

sagatavošanās darbiem ir jāsaprot laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, 

ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai.  

3.10. Pārbaude un testēšana:  

3.10.1. Visiem būvniecībā izmantotajiem materiāliem un iekārtām jābūt jauniem. 

3.10.2. Prasībā par jebkuru materiālu aizstāšanu jānorāda visa informāciju, kas  nepieciešama 

Pasūtītājam  un Būvuzraugam vērtējuma sagatavošanai, piemēram, norādot  ražotāju, 

modeļu numurus, detaļas aprakstu vai specifikāciju, testēšanas atskaites (ja attiecās), 

un citi piederīgi dati. 

Papildus Būvuzņēmējam jāizskata un jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 

izskatīšanai visi rasējumi, ko ietekmē prasība pēc aizstāšanas. 

Visām prasībām pēc materiālu aizstāšanas vai citām izmaiņām līguma noteikumos klāt 

jāpievieno detalizēts saraksts ar pārējiem elementiem, ko ietekmē minētā aizstāšana 

vai izmaiņas. Ja tas netiek izpildīts, Pasūtītājam  un/vai Būvuzraugam ir tiesības nedot 

jebkuru aizstāšanas vai izmaiņu apstiprinājumu, likt atcelt izdarīto darbu un aizstāt to 

ar tādu, kas atbilst līguma noteikumiem, visu minēto veicot uz Uzņēmēja rēķina vai 

veicot aprēķinus un piestādot rēķinu Uzņēmējam par visām ar aizvietošanu saistītajām 

papildus izmaksām. 

Visas aizstātās rūpniecības detaļas, materiāli un iekārtas jāpiemēro, jāuzstāda, 

jāpieslēdz, jāuzceļ, jāizmanto, jātīra saskaņā ar izdrukātām ražotāja instrukcijām, ja 

vien nav norādīts citādi. 

Uzņēmējam nav tiesību prasīt līguma termiņa pagarinājumu vai izvirzīt prasību par 

kādu iekārtu/materiālu bojājumu atlīdzinājumu, kas radās Būvuzraugam un/vai 

Pasūtītājam izskatot Uzņēmēja pieteikumu par materiāla aizvietošanu, vai kas 

radušies, Būvuzraugam un/vai Pasūtītājam noraidot Uzņēmēja ierosināto 

aizvietošanu. Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem kavējumiem, kas saistīti ar viņa 
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iesniegtā aizvietošanas pieteikuma izskatīšanu, un viņam jāorganizē visi pasākumi 

iekavētā laika atgūšanai.                

Jebkuras ierosinātās aizstāšanas akcepts nekādā veidā neatbrīvo Uzņēmēju no jebkuru 

līguma dokumentu noteikumu ievērošanas. 

3.10.3. Būvdarbos izmantotajiem būvizstrādājumiem jābūt derīgiem paredzētajam 

izmantojumam, jānodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un jāatbilst 

būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām (būvizstrādājumiem jāpievieno 

atbilstīga tehniskā dokumentācija).   

3.10.4. Visiem ražotāja dokumentiem - kvalitātes sertifikātiem, pārbaudes lapām, 

ekspluatācija īpašību deklarācijām un tehnisko datu lapām u.c. dokumentiem, kas 

apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst 

tiem, ir jābūt pievienotiem Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 

3.11. Izpilduzmērījumu veikšana un plānu sagatavošana: 

3.11.1. Objekta izpildmērījumus un izpildmērījumu plānu sagatavošanu nodrošina Uzņēmējs. 

3.11.2. Uzņēmējam jānodrošina būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju un 

būvju novietojuma uzmērījumus elektroniski vektordatu formā, atbilstoši Ministru 

kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām.  

3.11.3. Uzmērījumus sagatavo digitālā veidā vektordatu formā datorizētās projektēšanas 

(DGN) vai (DWG) datņu formātā un iesniedz vietējās pašvaldības datubāzes turētājam 

pārbaudei un reģistrācijai vietējās pašvaldības datubāzē. 

3.12. Jautājumi, kas nav noregulēti šajā tehniskajā specifikācijā vai līgumā Uzņēmējs risina 

un izpilda sadarbojoties ar Pasūtītāju. 

 

Pielikumā: 

1. Projektēšanas uzdevums uz 14 lp. 

2. SIA “Daugavpils ūdens” tehniskie noteikumi uz 13 lp. 

 


