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1 Ievads un esošās situācijas apraksts

1.1 Ievads

Būvdarbi veicami ar mērķi sakārtot Daugavpils pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, līdz ar to nodrošinot patērētājiem kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības sfērā. 

1.1.1 Projekta teritorija

Būvdarbu izpildes vieta ir Daugavpils pilsēta.

1.1.2 Būvdarbu līgumu ietvaros paredzamo pasākumu apraksts

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Daugavpilī, ievērojot šīs Tehniskās specifikācijas, Pasūtītāja iesniegto projektēšanas dokumentācijas, vispārīgās vienošanās un noslēdzamā būvdarbu līguma noteikumus. Veicot būvdarbus būvuzņēmējam (izpildītājam) tāpat ir pienākums: 

a) izpildīt būvdarbus tādā apjomā, kāds norādīts Pasūtītāja piestādītajā projektēšanas dokumentācijā;

b) ievērot tipveida (standarta) rasējumu prasības (1.pielikums);
c) pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt izpilddokumentāciju visiem būvuzņēmēja izpildītiem darbiem tādā apjomā, kas ir pietiekams attiecīga būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;

d) nodrošināt garantijas saistību izpildi normatīvajos aktos un līgumā noteiktajā apjomā un garantijas perioda laikā, kas jebkurā gadījumā nav īsāks par 24 mēnešiem no dienas, kad būvobjekts pieņemts ekspluatācijā.
Uzņēmējam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, pirms rakšanas darbu uzsākšanas. Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar pielietojamo materiālu un tehniku, darbaspēka izmaksas. Pirms izcenojumu veikšanas, Uzņēmējam ir jāiepazīstas (jānoskaidro) ar Pašvaldības nosacījumiem grunts atbērtnēm, satiksmes organizāciju, esošo un pagaidu  un apbraucamo ceļu uzturēšanā. Gadījumā, ja ir paredzamas vēl citas izmaksas, tās visas ir jāietver.
1.2 Normatīvo aktu prasības

Uzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāvadās pēc Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, savā darbā piemērojot stingrākās prasības. 

1.2.1 Uzņēmēja atļaujas, licences un saskaņojumi

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas.

Uzņēmējam jāsedz visas reālās izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.

Uzņēmējam savā laika grafikā jānorāda izpildāmi termiņi saistību nokārtošanai ar trešajām pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atļaujām, licencēm un saskaņojumiem.

Uzņēmējam jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība Pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai Pasūtītājs.

Uzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās, t. sk. Pasūtītāja saņemtajās atļaujās izvirzītie nosacījumi.

Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina nozāģēto koku izvešanu.

1.2.2 Instrumenti

Uzņēmējam ir jāveic visu instrumentu un mēriekārtu testēšana, apstiprināšana un sertificēšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Uzņēmējam jāsedz visi izdevumi un nodokļi par testēšanu, apstiprinājumu un licenču iegūšanu.

1.3 Drošības procedūras

Līguma darbības laikā Uzņēmējam pēc nepieciešamības jāuzceļ piemērots pagaidu apžogojums, lai novērstu publisku pieeju būvlaukumiem, dzīvnieku nokļūšanu tajos utt. 

1.4 Elektroapgāde būvniecības un testēšanu veikšanas gaitā

Uzņēmējs sedz visas izmaksas, saistītas ar elektroapgādi būvdarbu veikšanai, iekļaujot izmaksas:

· testēšanas un pārbaužu veikšanai, 

· objekta ekspluatācijai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Pasūtītājam,

· Uzņēmēja elektroapgādes vajadzību nodrošināšanai.

1.5 Vides aizsardzība

Darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu piesārņojošu vielu nonākšanu augsnē, upēs, straumēs un virszemes ūdenskrātuvēs Būvuzņēmēja veikto darbību rezultātā.

Būvuzņēmējam ir jāievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē ūdenskrātuvju aizsardzības pret piesārņojošu vielu ieplūdi, sabiedrības veselības un zvejas vietu aizsardzību, prasības, un jākonsultējas ar atbildīgajiem dienestiem vai iestādēm pirms jebkādu darbu uzsākšanas attiecīgajā ūdenskrātuvē vai tās tuvumā.

1.5.1 Vispārējie noteikumi

Uzņēmējam jāievēro attiecīgo vides institūciju prasības un jāsaņem visas šajā sakarā nepieciešamās atļaujas.

1.5.2 Smakas traucējumi būvniecības laikā

Uzņēmējam, veicot objekta apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī komunicējot ar blakus esošo zemju un māju īpašniekiem, jānodrošina, ka būvniecības laikā tiek samazināti smakas izraisītie traucējumi. Tāpēc Uzņēmējam ir jālieto labākās iespējamās metodes, lai novērstu smaku veidošanos no viņa darbībām. 

1.5.3 Vibrācija būvniecības laikā 

Uzņēmējam jāparedz visi nepieciešamie soļi, lai minimizētu vibrāciju, kas rodas, izmantojot iekārtas un aprīkojumu būvlaukumā. Nav pieļaujama tādu elektrisko vai mehānisko (smaguma) iekārtu pielietošana, ko izmanto smaguma mešanas sistēmu seguma vai pamatu nojaukšanai. Vibrācijas jākontrolē ar vibrometra palīdzību. Vibrācijas, kas ir saistītas ar mehāniskajām iekārtām, nedrīkst pārsniegt 2.5 mm/sek kā maksimālo daļiņas ātrumu jebkurā perpendikulārajā virzienā uz īpašuma robežām. 

1.5.4 Putekļu emisija būvniecības laikā 

Būvlaukumā īstenojamo darbu apjoma un rakstura dēļ, būvniecības darbu radītie putekļi var tikt aizpūsti ar valdošiem vējiem uz būvlaukuma blakus esošajām zemēm. Uzņēmējam jāsamazina putekļu emisija līdz minimumam saskaņā ar labas būvlaukuma pārvaldīšanas procedūrām. Ja putekļu izdalījumi no būvlaukuma pārvēršas par problēmu, būvlaukumā var tikt īstenoti šādi piesardzības pasākumi: 

· vēja barjeras uz grunts kaudzēm; 

· slīdošās lentes, kravas automašīnas un citi transportieri ir slēgti; 

· materiāli ir nosegti ar pārsegu no plastika; 

· sablīvēšana ar sienamajiem materiāliem; kā arī

· augšējais zemes slānis aplaistīts ar ūdeni. 

Šiem darbiem ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības zemes darbu, celtniecības un demontāžas kontrolei. 

1.6 Drošība būvlaukumā

Uzņēmējam jāatbild par visu pakalpojumu, tehnikas, aprīkojuma, materiālu utt., kas piegādāti objektā aizsardzību un par visu uzrakstu, apgaismojuma, žogu utt. izvietošanu piemērotās vietās. Uzņēmējam jāatbild par visu darbu šī līguma ietvaros drošu veikšanu, tai skaitā, par daļu no darbiem, ko var būt pārņēmis Pasūtītājs. Uzņēmējam jāatbild arī par jebkura izstrādājuma vai materiāla, ko sagādājis Pasūtītājs šī līguma darbu veikšanai, drošību. Uzņēmējs atbild par drošību objektā līdz brīdim, kad darbus ir pieņēmis Pasūtītājs. 

Uzņēmējs nodrošina visu labierīcību, iekārtu, aprīkojumu, materiālu un citu būvlaukumā piegādāto vērtību apsardzi un drošību, ka arī pastāvīgu kontroli par uzstādīto norādījuma zīmju, apgaismojuma un nožogojuma esamību un darba spēju (funkcionalitāti). Nodrošinot apsardzi un kontroli, Uzņēmējs ir atbildīgs par visu procedūru un darbu norisi, kas tiek īstenoti noslēdzamā būvdarbu līguma ietvaros. Uzņēmējs nodrošina minēto pasākumu ieviešanu visā būvdarbu veikšanas laikā noslēdzamā būvdarbu līguma ietvaros.
Uzņēmējam jānodrošina, jāuzstāda un jāuztur piemērotas barjeras un nožogojumi, lai pasargātu darbu, būvniecības nometni, noliktavas laukumu, esošos objektus, kā arī būvniecības un montāžas darbības, kā arī jānoņem tās, kad tās vairs nebūs vajadzīgas vai arī pabeidzot darbus.

Barjerām jāizskatās kā nožogojumam slēgtās ķēdes veidā, 2.0 m augstumā un labā stāvoklī, kā arī tām pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

Visiem nožogojumiem jābūt strukturāli atbilstošiem nepieciešamajiem mērķiem un tie ir jāuztur visa būvniecības perioda garumā.

Pabeidzot darbus, visas barjeras un nožogojumi ir pilnībā jānoņem. Uzņēmējam jāsaved kārtībā būvlaukums un jānovērš jebkuri bojājumi, kas radušies viņa darbības rezultātā. 

1.7 Uzņēmēja darbības būvlaukumā 

1.7.1 Vispārējie noteikumi

Uzņēmējam savā finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties biroja telpu, noliktavu vai darbnīcu vajadzībām.

Ja Uzņēmējs pieprasa pieeju īpašumiem ārpus būvlaukuma robežām, viņš ir atbildīgs par vienošanās panākšanu ar teritoriju īpašniekiem un lietotājiem, ka arī visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu. Uzņēmējam jāsedz visas ar to saistītās izmaksas. Uzņēmējs būs pilnībā atbildīgs par šī laukuma savešanu kārtībā saskaņā ar īpašnieku un lietotāju prasībām. 

Uzņēmējam ir jāveic ieraksti par viņa ienākšanas un iziešanas datumiem katra īpašnieka un lietotāja visos īpašumos un zemesgabalos, kā arī, ja nepieciešams, par visu nožogojumu uzstādīšanas un noņemšanas datumiem, un viņam ir jāiesniedz šo ierakstu kopijas pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

Par biroja telpu un noliktavu atrašanās vietu jāvienojas iepriekš ar Pasūtītāju, tās nedrīkst radīt neērtības vai traucēt iedzīvotājus.

1.7.2 Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem 

Pirms jebkuriem būvdarbiem Uzņēmējam jāveic būvlaukumu, izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana, fotofiksācija un videofiksācija. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jādokumentē, jāiereģistrē, jānofotografē un jānofilmē. Objekta fotografēšanu un filmēšanu jāveic tādā veidā, lai varētu iegūt priekšstatu par apsekojamā objekta atrašanās vietu un datumu. Fotografēšanas un filmēšanas izmaksas sedz Uzņēmējs. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāju ar 2 kopijas 13x18 cm formātā, kā arī elektroniskā formā uz CD-ROM “jpeg” un “avi” formātā. Katrā fotogrāfijā jābūt norādītam datumam un jāsatur komentārs. 

Šāda atskaite jāiesniedz Pasūtītājam pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās. 

Uzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju vai ieinteresēto personu klātbūtne apsekošanas laikā.

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Uzņēmēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijai, uz paša Uzņēmēja rēķina.

1.7.3 Tehnoloģiskais pārtraukums un būvniecības darbi ziemas periodā 
Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Uzņēmējs, no viņa neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ ar Pasūtītaju saskaņotā periodā, neatrodas būvobjektā un neveic būvdarbus. Pēc Pasūtītāja un Uzņēmēja rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja ārējo būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi vai citi no Pasūtītāja un Uzņēmēja neatkarīgi apstākļi.

Tehnoloģisko pārtraukumu Uzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Uzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Uzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas, iesniedzot paskaidrojošo informāciju attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. 

Uzņēmējs, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvus aktus, nodrošina būvniecības darbus ziemas periodā, ja tos neietekmē klimatiskie apstākļi. Ja nepieciešams, Uzņēmējs var ierosināt būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu, lai ievērotu būvdarbu veikšanas kvalitāti.
Uzņēmējs sedz visus izdevumus nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu būvniecības darbu veikšanu ziemas periodā.
1.7.4 Būvlaukumu tīrība

Uzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu un pienācīgu būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā, kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.
Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli.

1.8 Esošā infrastruktūra

Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jāsaņem rakšanas darbu saskaņojumi no atbilstošajām iestādēm un infrastruktūras īpašniekiem pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas un jāpārliecinās par esošās infrastruktūras tā brīža stāvokli, kas ietekmē darbu rezultātu vai var būt ietekmēts darbu rezultātā. Ja tiek atklāts, ka pastāv kāda infrastruktūra, kas nesaskan ar līgumā norādīto, Uzņēmējs nekavējoties rakstiskā formā informē par to Pasūtītāju. Uzņēmējam jāveic ieraksti un atzīmes būvlaukuma plānā par visas tajā esošās infrastruktūras izvietojumu, kā arī Uzņēmējam jāiesniedz kopija Pasūtītājam. 
Uzņēmējs veic darbus tādā veidā, lai nenodarītu bojājumus vai netraucētu būvlaukumā esošajai infrastruktūrai. Ja bojājumi vai traucējumi šādā veidā tomēr tiek nodarīti, Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic pasākumi, lai novērstu bojājumus un saskaņotu to ar Pasūtītāju un atbilstošajām iestādēm.

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu cauruļu, kabeļu, apbūvju un citu lietu, kas var būt bojātas, ja netiek īstenoti piesardzības pasākumi, pasargāšanu ar pagaidu vai pastāvīgo balstu palīdzību vai citādāk. Tas attiecas uz visiem šādiem objektiem, esošiem un ierosinātajiem, kas ir Saņēmēja vai citu īpašnieku īpašumā.

Uzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina elektrības, dzeramā ūdens, telefona komunikāciju, saspiestā gaisa un citas būvlaukuma ierīkošanai nepieciešamās infrastruktūras piegādi un sadali, kā arī uzstāda, uztur un pēc pabeigšanas noņem visas caurules, kabeļus un furnitūru, kas nodrošina minētās infrastruktūras darbību. Visām elektriskajām instalācijām, kas ir šādu pagaidu instalāciju sastāvdaļa, jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

1.9 Sūdzību un pretenziju kārtība bojājumu gadījumā

Detalizēts visu pretenziju vai brīdinājumu izklāsts nekavējoties jāsniedz Pasūtītājam. Līdzīga informācijas apmaiņa jānodrošina arī attiecībā uz visām iespējamām sūdzībām.

Uzņēmējs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies ārpus darbu izpildes objekta.

1.10 Līguma realizācijas laikā iesniedzamie dokumenti

Uzņēmēja pienākums ir iesniegt visus līguma nosacījumos pieprasītos dokumentus.

Zemāk esošajā tabulā norādīti tikai galvenie tehniskie dokumenti, kas jāiesniedz Pasūtītājam  līguma realizācijas laikā.
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1.11 Darba izpildes dokumentācija (izpilddokumentācija)

Uzņēmējs saskaņā ar līguma nosacījumiem iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai 2 darba izpildes dokumentu eksemplārus (gan izdrukas, gan CD formātā), kas ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

Izpilddokumentācijā jāiekļauj informācija par paveiktiem būvdarbiem un izbūvētiem objektiem, kam jābūt pietiekošai objektu nodošanai ekspluatācijā un tālākai pilnvērtīgai ekspluatācijai, proti:

· projektēšanas dokumentācijas izmaiņu saraksts un izmainīto rasējumu oriģināli ar Pasūtītāja, Uzņēmēja, autoruzrauga un būvvaldes saskaņojumiem;

· cauruļvadu instrumentāli izmērītas izpildshēmas ar norādītām cauruļu virsmu (tekņu) atzīmēm, kā arī ar pielikumiem, kuros norādīti cauruļu materiāls, diametri un garumi;

· akas un kameras detalizācijas shēmas ar fotofiksāciju;

· segto darbu pieņemšanas akti;

· dokumentācija par ģeodēzisko (poligonometrisko) atbalsta punktu esamību un pēc nepieciešamības atjaunošanu;

· visu pārlikto inženierkomunikāciju izpildshēmas;

· atjaunotā seguma shēmas ar izpildīto darbu apjomu pielikumiem; 

· sertifikātu kopijas, atbilstības deklarācijas un cita normatīvajos aktos paredzēta informācija par būvniecībā pielietoto materiālu atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas standartiem; 

· akti par paveiktām testēšanām un pārbaudēm;

· apdrošināšanas polises saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

· cita informācija.

Izpildshēmas jāsagatavo licencētai firmai un tām vismaz jāsatur cauruļvadu vertikālās atzīmes, cauruļvadu materiālus, diametrus un posmu garumus, aku piesaistes, kapes, cauruļvadu virziena izmaiņu punktus, citus ekspluatācijā svarīgus mezglus pēc Pasūtītāja norādījuma, jāsatur tabula ar informāciju par izbūvēto un atsevišķi rekonstruēto cauruļvadu atkarībā no cauruļvadu materiāla, diametra un kopējā cauruļvadu garuma.

Analoģiskas prasības attiecas uz visiem citiem izpildītajiem darbiem: pārliktām un izbūvētām komunikācijām, atjaunoto un jauno segumu utt.

1.12 Amatpersonu piekļuve būvlaukumā

Jānodrošina sankcionētu valsts un pašvaldības amatpersonu piekļūšanu veiktajam darbam jebkurā laikā. Uzņēmējam jānodrošina iespējas amatpersonu piekļūšanai būvobjektam un pārbaudēm.

1.13 Apskate un pārbaudes 

1.13.1 Materiāli un aprīkojums, apstiprinājumi un aizstāšana

Visiem būvniecībā izmantotajiem materiāliem un iekārtām jābūt jauniem.

Prasība pēc jebkuras aizstāšanas jāpapildina ar visu informāciju, kas Pasūtītājam nepieciešama vērtējuma sagatavošanai, t.sk. ar ražotāja firmas zīmi, modeļu numuriem, detaļas aprakstu vai specifikāciju, realizācijas datiem, testēšanas atskaitēm, dizainu, aprēķiniem, paraugiem, izmantošanas vēsturi un citiem vērtēšanai noderīgiem datiem.

Papildus Uzņēmējam jāizskata un jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai visi rasējumi, ko ietekmē prasība pēc aizstāšanas.

Visām prasībām pēc materiālu aizstāšanas vai citām izmaiņām līguma noteikumos klāt jāpievieno detalizēts saraksts ar pārējiem elementiem, ko ietekmē minētā aizstāšana vai izmaiņas. Ja tas netiek izpildīts, Pasūtītājam ir tiesības anulēt jebkuru aizstāšanas vai izmaiņu apstiprinājumu, likt atcelt izdarīto darbu un aizstāt to ar tādu, kas atbilst līguma noteikumiem, visu minēto veicot uz Uzņēmēja rēķina vai veicot aprēķinus un piestādot rēķinu Uzņēmējam par visām ar aizvietošanu saistītajām papildus izmaksām.

Visas aizstātās rūpniecības detaļas, materiāli un iekārtas jāpiemēro, jāuzstāda, jāpieslēdz, jāuzceļ, jāizmanto, jātīra saskaņā ar izdrukātām ražotāja instrukcijām, ja vien nav norādīts citādi.
Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem kavējumiem, kas saistīti ar tā iesniegtā aizvietošanas pieteikuma izskatīšanu, kā arī Uzņēmējam jāorganizē visi pasākumi iekavētā laika atgūšanai.

Jebkuras ierosinātās aizstāšanas akcepts nekādā veidā neatbrīvo Uzņēmēju no jebkuru līguma dokumentu noteikumu ievērošanas.

2 Speciālās būvniecības prasības

Speciālās būvniecības prasības ir atrunātas šajā Tehniskajā specifikācijā un projektēšanas dokumentācijā.
Papildus projektēšanas dokumentācijā minētajām prasībām Uzņēmējam ir jāievēro prasības, kas papildus ir aprakstītas šajā nodaļā.

2.1 Būvdarbu secība un pārtraukumi

Uzņēmējs veic līgumā noteikto objektu būvniecību, pārbauda tos un nodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu esošo ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu, kā arī iespēju robežās nepiesārņotu un nebojātu apkārtējo vidi. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas gaitā esošiem klientiem jānodrošina kanalizācijas pakalpojumi līdz rekonstruējamo tīklu ievadīšanas ekspluatācijā. 

Veicot kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, ja nav iespējas iebūvēt jaunus kanalizācijas cauruļvadus bez esošo cauruļvadu demontāžas, Uzņēmējam jānodrošina esošās notekūdeņu plūsmas pārsūknēšanu.

Uzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kuri varētu rasties šāda kanalizācijas pārsūknēšanas negatīvu seku rezultātā.

2.2 Satiksmes nodrošināšana būvniecības periodā

Uzņēmējam pirms darbu sākuma nepieciešams izstrādāt satiksmes novirzīšanas plānu, ko pirms būvniecības darbu uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar DDPI “Komunālās saimniecības pārvalde”, autoceļu direkciju, autobusu pārvaldi, operatīvā transporta pārvaldes institūcijām, kā arī 
citām ieinteresētām pusēm. Īpaša uzmanība ir jāpievērš satiksmes organizēšanai ielās, kur notiek sabiedriskā transporta kustība. 

Sagatavot paziņojumus par pagaidu autotransporta kustības shēmām elektroniskā veidā un savlaicīgi (3 darba dienu laikā pirms plānotās pagaidu kustības uzsākšanas) iesniegt tos Pasūtītājam, šīs informācijas izvietošanai Pasūtītāja un Daugavpils pilsētas domes mājas lapās.   

Uzņēmējam ir jānokārto visas nepieciešamās atļaujas un jāiekļauj savā piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas ar ceļu un ielu īslaicīgo slēgšanu un apvedceļu ierīkošanu. 

2.3 Avārijas dienestu piekļuve

Uzņēmējam pirms kādas ielas vai tās daļas slēgšanas par to ir jāpaziņo glābšanas un policijas dienestiem un tās var slēgt tikai pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām). Ir jānodrošina avārijas dienestu piekļuve pie objektiem, kas atrodas uz noslēgtās ielas, neatkarīgi no tā, kādā būvniecības stadijā atrodas projekts. 

2.4 Būvkonstrukciju demontāža 

Visi būvmateriāli pēc demontāžas, kas vēl ir derīgi turpmākai izmantošanai, Uzņēmējam jānovieto SIA “Daugavpils ūdens” uzrādītā vietā. Izmaksas, kas saistītas ar šo darbu veikšanu Uzņēmējs iekļauj savā piedāvājumā.

2.5 Ūdens novadīšana

Ja projektā paredzēts vai būvniecības darbu gaitā radīsies ūdens līmeņa pazemināšanas un gruntsūdeņu novadīšanas nepieciešamība, Uzņēmējam jāparedz viss ar to saistīto darbu komplekss un nepieciešamais aprīkojums, cauruļvadi, kā arī jānodrošina elektroapgādi šiem mērķiem.

Ūdens līmeņa pazemināšanai Uzņēmējam jāsaskaņo atsūknētā ūdens novadīšanas vieta gan ar Pasūtītāja pārstāvi, gan ar atbildīgo institūciju pārstāvjiem.

Uzņēmējam jākontrolē tā ūdens veids un kvalitāte, kas tiek izpumpēts no drenāžas satekas, lai tas pēc Pasūtītāja pārstāvja uzskatiem negatīvi neietekmētu tehniskās būves vai kādu blakus esošu īpašumu. 

Ja uz Pasūtītāja saņemto ģeodēzisko datu pamata vai būvdarbu gaitā tiks noteikts, ka nepieciešama ģeotekstila pielietošana, grunts nomaiņa vai citi pasākumi, kas nodrošina pietiekamu grunts nesējspēju un drošu darbu veikšanu, Uzņēmējam to jāparedz par saviem līdzekļiem. 

Uzņēmējs nedrīkst pieļaut, ka kādā tehnisko būvju vietā atrodas ūdens, ja vien to nenosaka būvdarbu līgums. Ūdens, kas rodas no būvdarbiem vai iesūcas, ir jānosūc vai jāizpumpē noteiktajā ūdens savākšanas punktā.

Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu to, ka blakus esošā grunts tiktu negatīvi ietekmēta, atūdeņošanas procesā zaudējot savas sīkdaļas. 

Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu gruntsūdeņu ieplūšanu dzeramā ūdens maģistrālē.

Ūdens novadīšanai no rakšanas darbu vietas nedrīkst izmantot ne jaunas, ne jau esošas Pasūtītāja notekūdeņu novadīšanas sistēmas bez rakstiskas Pasūtītāja pārstāvja atļaujas.
Pielikumā: Tipveida (standarta) rasējumi uz 5 lapām.
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