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APSTIPRINĀTS

Pašvaldības akciju sabiedrības

„Daugavpils siltumtīkli”  
2022.gada 28.marta
Iepirkumu komisijas sēdē 
(protokols Nr. DS/2022/2-1)
IEPIRKUMA

„Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī”

1.lote 

„Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī”

un

2.lote

„Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”

NOLIKUMS

Daugavpilī, 2022
1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2022/2.

1.2. Pasūtītājs – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”  

                            (turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”) 

 

    reģistrācijas Nr. 41503002945

                            juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

                            norēķinu konts  LV32RIKO0000083199145
                            Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

1.3. Iepirkuma priekšmets: Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī (1.lote - Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī un 2.lote - Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī).
Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan vienā lotē, gan divās lotēs.
1.4. Kontaktpersonas: 

· jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, tālr. 26352342;
· jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.
1.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus atbilstoši šī nolikuma 7.2.punkta nosacījumiem, ar nosacījumu, ka tiks izpildītas visas Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības.

1.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv un www.daugavpils.lv.
1.7.  Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
2. Piedāvājuma noformēšana

2.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī nolikuma 2.2. - 2.7.punktu nosacījumiem. 

2.2. Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.
2.3. Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:
2.3.1. Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgu reģistrācijas apliecību vai citu rakstveida informāciju, kas apliecina reģistrācijas faktu. Ja Pretendents ir Latvijas komersants, Pasūtītājs tā reģistrācijas faktu pārbauda Uzņēmuma reģistra datu bāzē, bet ja Pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs – Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē;

2.3.2. Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam 1.lotē un/vai 2.lotē (1.pielikums);
2.3.3. Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija iepirkumam 1.lotē un/vai 2.lotē (2.pielikums);
2.3.4. Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums un tāmes iepirkumam katrā lotē atsevišķi (3.pielikums);
2.3.5. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī (ārvalstī atrodas pastāvīga                          dzīvesvieta) - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka tam ārvalstī nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;
2.3.6. Darbu izpildes grafiks, skaidri norādot aktivitāšu: 1) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana likumdošanā noteiktajā kārtībā,           2) Būvdarbu izpilde, 3) Izpilddokumentācijas nodošana pasūtītājam katlu mājas nodošanai ekspluatācijā, 4) Katlu mājas testēšana, personāla apmācība, 5) Autoruzraudzība, sākuma un beigu termiņus;
2.3.7. Akts par objekta apsekošanu (Iepirkumu komisija pieņems un izvērtēs tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam būs veikuši objekta apskati, par ko tiks noformēts attiecīgs akts);
2.3.8. Izstrādāto būvprojektu saraksts, norādot tajā objektu nosaukumus, objektu pasūtītāju nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, objektu būvprojektu akcepta būvvaldē gadu/ mēnesi, objektu nodošanas ekspluatācijā gadu/ mēnesi, īsu izstrādātā būvprojekta aprakstu, kas apliecina Pretendenta atbilstību Tehniskās specifikācijas iepirkumam 1.punktā izvirzītajām prasībām;
2.3.9. Atsauksmes, būvatļaujas, būvvaldes lēmumi vai līdzvērtīgi dokumenti (pēc Pretendenta izvēles) par katru objektu, ar ko Pretendents apliecina savu atbilstību Tehniskās specifikācijas iepirkumam 1.punktā noteiktajām prasībām. Atsauksmes izsniedz konkrētā objekta pasūtītājs, tas ir objekta īpašnieks vai lietotājs;
2.3.10. Dokumenti par objektu nodošanu ekspluatācijā (akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgi dokumenti), kas apliecina Tehniskās specifikācijas iepirkumam 1.punktā prasīto prasību izpildi;
2.3.11. Speciālista pieredzes apraksts (CV), tajā norādot spēkā esošā sertifikāta numuru, ko var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/; objektu nosaukumus, objektu pasūtītāju nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, objektu būvprojektu akcepta būvvaldē gadu/ mēnesi, objektu nodošanas ekspluatācijā gadu/ mēnesi, īsu veikto darbu aprakstu, kas apliecina speciālista atbilstību Tehniskās specifikācijas iepirkumam 2.punktā izvirzītajām prasībām;
2.3.12. Par katru objektu, ar ko speciālists apliecina savu atbilstību Tehniskās specifikācijas iepirkumam 2.punktā noteiktajām prasībām iesniedz apliecinājuma karti, būvatļauju, aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, saistību rakstu, pieņemšanas/nodošanas aktu, ģenerālplāna lapas kopiju, pieņemšanas/nodošanas aktu, vai citus dokumentus, kas nepārprotami apliecina būvprojekta vadītāja pieredzi norādītajā objektā;
2.3.13. Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam jāiesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.  
2.3.14. Informācija par Pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu par iepriekšējiem                  3 (trīs) pārskata gadiem (jābūt vismaz 1 700 000,00 EUR (viens miljons septiņi simti tūkstoši eiro nulle centi) katrā lotē, bet ja Pretendents piedalās abās lotēs, tad 3 400 000,00 EUR (trīs miljoni četri simti tūkstoši eiro nulle centi), bet jaundibinātiem uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par 3 (trīs) gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu; 
2.3.15. Informācija par to, vai Pretendentam pēdējā pārskata gada bilancē ir pozitīvs pašu kapitāls (jaundibinātie uzņēmumi, kas tirgū darbojas mazāk par gadu, pozitīvu pašu kapitālu pierāda ar operatīviem datiem par visu darbības periodu);
2.3.16. Informācija par to, vai Pretendenta pēdējā pārskata gada bilancē likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir ne mazāks par viens (jaundibinātie uzņēmumi, kas tirgū darbojas mazāk par gadu, likviditātes koeficientu pierāda ar operatīviem datiem par visu darbības periodu).;
2.3.17. Kvalifikācijas veidlapas („Apakšuzņēmēju saraksts” (ja tiks paredzēta apakšuzņēmēju piesaistīšana) un “Galvenā personāla saraksts” (ievērojot Iepirkuma nolikuma 3.5.punkta prasības)) (5.pielikums);
2.3.18. Detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus;
2.3.19. Pieejamo tehnisko, cilvēku, u.c. resursu apraksts;      
2.3.20. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (8.pielikums).
2.3.21. Pretendenta neatsaucams, bezierunu, pirmā pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši eiro nulle centi) apmērā vienā lotē (piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz katrā lotē atsevišķi). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (6.pielikums). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.
2.3.21.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

                                       1) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma        termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

                                       2) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma Līgumu saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem, iesniedz Līguma izpildes garantiju;

                                      3)  līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai.

            2.3.21.2. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā    

            kārtībā:

1) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma                  Līgumu - pēc iepirkuma Līguma izpildes garantijas iesniegšanas;
2) Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām;
3) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

             2.3.21.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma  nodrošinājums;

2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma Līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
2.4. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

2.5. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jābūt pievienotam satura rādītājam. Ja piedāvājums tiks iesniegts personīgi vai tiks atsūtīts pa pastu, Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt arī caurauklotām.

2.6. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
2.7. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
2.10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Prasības pretendentiem dalībai iepirkuma procedūrā

3.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ir veikta profesionālā riska apdrošināšana.

3.2. Noslēdzot Iepirkuma līgumu, Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

3.3. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gadā un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 2 (divu) biomasas kurināmā katlumāju būvprojektēšanas darbus, kas atbilst šādām prasībām:               1) vismaz 2 (divu) katlumāju uzstādāmo katlu kopējā nominālā jauda ne mazāka par            
          3 MW; 
      2) vismaz 1 (viena) konteinera tipa katlumāja; 
      3) vismaz 2 (divas) katlumājas ir izbūvētas un nodotas ekspluatācijā. 

3.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gadā un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 2 (divus) biomasas kurināmā katlumāju būvprojektu realizācijas (jaunbūves vai pārbūves) darbus, kas atbilst šādām prasībām: 
        1) vismaz 2 (divu) katlumāju uzstādāmo katlu kopējā nominālā jauda ne mazāka par                    3 MW;
      2) Vismaz 1 (viena) konteinera tipa katlumāja;
      3) Katlumājas ir izbūvētas un nodotas ekspluatācijā.

3.5. Pretendents nodrošina šādu būvspeciālistu piesaisti:

3.5.1. Būvprojekta vadītāju: 

3.5.1.1. kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
3.5.1.2. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gada un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 1 (vienas) biomasas kurināmā katlumājas būvprojektu izstrādes vadīšanu, kas atbilst šādām prasībām:
3.5.1.2.1. katlumājā uzstādāmo katlu kopējā nominālā jauda ne mazāka par 3 MW;
3.5.1.2.2. vismaz 1 (viena) konteinera tipa katlumāja; 
3.5.1.2.3. katlumāja ir izbūvēta un nodota ekspluatācijā.
3.5.2. Arhitektu: 

3.5.2.1. kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
3.5.3. Ēku konstrukciju projektētāju: 

3.5.3.1. kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
3.5.3.2. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gada un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 1 (vienas) katlumājas projektēšanu, kas atbilst šādām prasībām:
3.5.3.2.1. vismaz 1 (viena) konteinera tipa katlumāja; 
3.5.3.2.2. katlumāja ir izbūvēta un nodota ekspluatācijā.
3.5.4. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētāju: 

3.5.4.1. kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
3.5.4.2. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gada un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 1 (vienas) biomasas kurināmā katlumājas projektēšanas darbus, kas atbilst šādām prasībām:
3.5.4.2.1. katlumājā uzstādāmo katlu kopējā nominālā jauda ne mazāka par 3 MW;
3.5.4.2.2. vismaz 1 (viena) konteinera tipa katlumāja; 
3.5.4.2.3. katlumāja ir izbūvēta un nodota ekspluatācijā.
3.5.5. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāju: 
3.5.5.1.kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
3.5.6. Elektroietaišu projektētāju: 
3.5.6.1. kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
3.5.6.2. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gada un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 1 (vienas) katlumājas projektēšanas darbus, kas atbilst šādām prasībām:
3.5.6.2.1. vismaz 1 (viena) konteinera tipa katlumāja;
3.5.6.2.2. katlumāja ir izbūvēta un nodota ekspluatācijā.
3.5.7. Atbildīgo būvdarbu vadītāju:
3.5.7.1. ar pieredzi jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) objektos, ēku būvdarbu vadīšana III grupas ēkai;
3.5.7.2. kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
3.5.7.3. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gada un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 1 (vienas) biomasas kurināmā katlumājas jaunbūves vai pārbūves vadīšanu, kas atbilst šādām prasībām:

3.5.7.3.1. katlumājas kopējā jauda vismaz 3 MW;
3.5.7.3.2. katlumāja ir izbūvēta un nodota ekspluatācijā.

3.5.8. Elektroietaišu izbūves darbu vadītāju:
3.5.8.1. ar pieredzi jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) objektos, elektroietaišu ar spriegumu ne mazāk kā 1 kV izbūves darbu vadīšanā;
3.5.8.2. kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
3.5.8.3. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gada un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 1 (vienas) biomasas kurināmā katlumājas jaunbūves vai pārbūves vadīšanu, kas atbilst šādām prasībām:

3.5.8.3.1. katlumājas kopējā jauda vismaz 3 MW;
3.5.8.3.2. katlumāja ir izbūvēta un nodota ekspluatācijā.

3.5.9. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītāju:
3.5.9.1. kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai.
3.5.10. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadītāju:
3.5.10.1.  kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai.
4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

4.1. Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi līdz 2022.gada 28.aprīlim plkst.10:00.

4.2. Piedāvājuma iesniegšana:

4.2.1. iesniegšanai personīgi: 

          PAS „Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no            plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00,
4.2.2. pasta adrese: 
          PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401;

4.2.3. Elektroniski:

          PAS „Daugavpils siltumtīkli” e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@dsiltumtikli.lv.
4.3. Piedāvājums pa pastu vai personīgi (ja iespējams) jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī” (1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” un/vai 2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”), neatvērt līdz 2022.gada 28.aprīļa plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs. 

4.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2022.gada 28.aprīļa plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

4.5. Piedāvājumam jābūt spēkā 3 (trīs) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5. Finanšu piedāvājums

5.1. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

5.2. Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR), ar diviem cipariem aiz komata.

5.3. Finanšu piedāvājums jāparaksta šī nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

6. Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. Izpildītājam līdz Līguma izpildes uzsākšanai 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu  (7.pielikums) 10 (desmit) % apmērā no kopējās Līguma summas bez PVN saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums) un Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

6.2.   Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģinālam saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā. 

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām.
7. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

7.1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti                2022.gada 28.aprīlī plkst. 10:30 atklātajā Komisijas sēdē, kura notiks PAS “Daugavpils siltumtīkli” konferenču zālē 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, kurā drīkst piedalīties jebkurš interesents, vai videokonferences režīmā.
7.2. Iepirkumu komisija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirs kandidātam, kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot visaugstāko punktu skaitu, atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:
	Izvēles kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	1.
	Piedāvājuma cena
	75

	2.
	Garantijas laiks iekārtām  
	-

	
	No ≥5 gadiem
	10

	
	No ≥4 gadiem līdz <5 gadiem
	7

	
	No >3 gadiem līdz  <4 gadiem
	3

	
	3 gadi 
	0

	3.
	Katliekārtu lietderības koeficients (visos darba diapazonos):
	-

	
	Lietderības koeficients ≥89,51% 
	15

	
	Lietderības koeficients 89,01% līdz 89,5%
	12,5

	
	Lietderības koeficients 88,51% līdz 89%
	10

	
	Lietderības koeficients 88,01% līdz 88,5%
	7,5

	
	Lietderības koeficients 87,51% līdz 88%
	5

	
	Lietderības koeficients 87,01% līdz 87,5%
	2,5

	
	Lietderības koeficients 87% 
	0

	
	Kopā 100 punkti


7.2.1. Piedāvājuma izvēles algoritms saskaņā ar minētajiem kritērijiem un kārtība, kā tiks vērtēts katrs norādītais izvēles kritērijs:
7.2.1.1. Punkti, kas piešķirami par kandidāta piedāvāto cenu tiek aprēķināti pēc algoritma: zemākā piedāvātā cena/Pretendenta piedāvātā cena x 75. Rezultāts tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata;
7.2.1.2. Pretendentiem, kuri piedāvā garantijas termiņu iekārtām 5 gadi un vairāk, tiek piešķirti 10 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā garantijas termiņu iekārtām no četriem (ieskaitot) gadiem līdz pieciem gadiem (neieskaitot 5), tiek piešķirti 7 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā garantijas termiņu iekārtām no trim gadiem (vairāk kā trīs) līdz četriem gadiem (neieskatot 4), tiek piešķirti 3 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā garantijas termiņu 3 gadi, tiek piešķirti 0 punkti.

7.2.1.3. Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos) 89,5% vai vairāk, tiek piešķirti 15 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos) no 89,01% līdz 89,5%, tiek piešķirti 12,5 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos) 88,51%  līdz 89,%, tiek piešķirti 10 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos) no 88,01% līdz 88,5%, tiek piešķirti 7,5 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos) 87,51%  līdz 88%, tiek piešķirti 5 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos) 87,01%  līdz 87,5%, tiek piešķirti 2,5 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos) 87%, tiek piešķirti 0 punkti.
7.2.2. Papildus Pretendentiem jāņem vērā, ka:
7.2.2.1. Maksimālais būvdarbu izpildes un katliekārtu veiktspējas testu uzsākšanas termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas (ar nosacījumu, ka ir pieejama atbilstoša patēriņa slodze). Līguma izpildes beigu termiņš būvdarbiem tiek skaitīts līdz brīdim, kad objekts tiks nodots ekspluatācijā, sekmīgi pabeigti katliekārtu veiktspējas testi (sasniegts norādītais katliekārtu lietderības koeficients un citi Tehniskajā specifikācijā noteiktie rādītāji), uzsākts ražot siltumenerģiju, bet ne vairāk par 9 (deviņiem) mēnešiem;
7.2.2.2. Piedāvājot garantijas laiku uzstādītajām iekārtām, kandidātam jāpievieno apliecinājums ar norādi par piedāvāto garantijas laiku iekārtām, kā arī jāņem vērā, ka garantijas laika termiņš iekārtām tiek vērtēts ar nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 3 (trim) gadiem. Ja kandidāts piedāvās garantijas laiku iekārtām lielāku par               5 (pieciem) gadiem, tad aprēķinos, neatkarīgi no tā, cik garantijas gadus kandidāts piedāvā, tiks izmantots garantijas laiks – 5 (pieci) gadi.

7.2.2.3. Katliekārtu lietderība – piedāvātā ūdenssildāmā katla un kurtuves kopējais lietderības koeficients visā jaudas regulācijas diapazonā, atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām; lietderības koeficientu izsaka procentos un pamato ar iekārtu tehniskajiem dokumentiem, no kuriem nepārprotami izriet kandidāta piedāvātais lietderības koeficients. Lietderības koeficients jāaprēķina ņemot vērā, ka izmantojamā kurināmā mitruma saturs ir 55%;

7.2.2.4. Ja pirms tam, kad tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija konstatēs, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, Komisija piedāvājumu izvēlēsies, piemērojot nākamo izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju – zemāko cenu.

7.3. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas šim Pretendentam, pārbaudot, vai uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.
7.4. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

7.5. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

7.6. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.
7.7. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Līgums atbilstoši šī nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.
7.8. Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā Komisija informēs visus Pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu rakstveidā, nododot paziņojumu Pretendentam pret parakstu vai nosūtot to pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījumu, vai arī nosūtot to elektroniski uz Pretendenta e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.
7.9. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
7.10. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
7.11. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).
7.12. Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem un padomes un akcionāru sapulces piekrišanas. Līgums tiks noslēgts, izmantojot Nolikumam pievienoto Līguma projektu (4.pielikums).
7.13. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt Nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta saimnieciski visizedvīgāko piedāvājumu un slēgt ar viņu Līgumu.
8. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

8.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

9. Cita informācija
9.1. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu (ja iespējams), nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, un tas uzskatāms par saņemtu publicēšanas brīdī.

9.2. Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.3. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem un dokumentus, kuros veikti grozījumi, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv. Dokumentus, kuros veikti grozījumi, Pasūtītājs ievieto minētajās mājaslapās ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos.
9.4. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv vai Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401). Saziņas dokumentā jābūt norādītam Iepirkuma nosaukumam un identifikācijas numuram.

9.5. Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu, Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā (ja tādi ir veikti), Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā, kā arī Elektronisko iepirkumu sistēmā izveido publikāciju par iepirkumu.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī”

(1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” 

un/vai 

2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”)
1. Pretendents: 

1.1. Pretendenta nosaukums. 

1.2. Rekvizīti (reģistrācijas numurs, adrese, norēķinu rekvizīti, tālruņa Nr., e-pasts).

2. Kontaktpersona 

	Vārds, uzvārds 
	

	Tālrunis, fakss 
	

	Adrese
	

	e-pasts 
	


3. Ar šī piedāvājuma iesniegšanu    _______________________:






      Pretendenta nosaukums

3.1. piesakās piedalīties iepirkumā „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī” (1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” un/vai                          2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”);
3.2. apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi;

3.3. apliecina to, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
3.4. apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
3.5. apņemas ievērot iepirkuma procedūras nosacījumus;
3.6. apliecina to, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu Pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
3.7. apliecina to, ka piegādātājām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem tiks nodrošināti sekojoši garantijas termiņi: 

3.7.1. Uzstādītajām iekārtām - __ (___________) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža;
3.7.2. Būvdarbiem - __ (___________) mēneši no būvobjekta ekspluatācijā nodošanas brīža;
3.7.3. Programmnodrošinājuma apkalpošanas garantijas laiks - __ (__________) mēneši;
3.8. apliecina to, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta Līgumu izpildes laikā;

3.9. apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumu iepirkuma nolikuma 4.pielikumā noteiktajā redakcijā.
3.10. apliecina, ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi Līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.
4. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līgumu izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz izpildes nosacījumos noteiktam termiņam. 

* Vārds, uzvārds, amats
____________________________________

  Paraksts


____________________________________

  Datums


____________________________________ 

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

„Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī”

1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” 

2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1„Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī” 

Ievads

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Šie apraksti ietver projektēšanas prasības, izpildes prasības, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Pasūtītājs ir paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. 

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, ko Uzņēmējam ir jāpiegādā, izbūvējot katlumāju. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kas Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas katlumājas prasībām. 

Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem.

Uzņēmējam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kas aprakstītas šajā dokumentā. 

Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, ko pieprasa iesaistītās institūcijas.
Uzņēmējam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Uzņēmējs nekonstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku katlumājas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Piegādātāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim. 

Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī līguma izpildi. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro prasības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā.

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju katlumājas dzīves cikla laikā. Katlumāja ir jāprojektē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā, un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.

Visas tehniskajā aprakstā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražotājiem iekārtas piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentiem.

1. DARBI UN PAKALPOJUMI

1.1. Darbu un pakalpojumu vispārējs apraksts

Šī specifikācija ir daļa no Atslēgas projektu līguma (projektē un būvē), kurā Uzņēmējam ir pienākums ieprojektēt, piegādāt, izbūvēt, ieregulēt un nodot ekspluatācijā, nodrošināt garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgai katlumājai. Viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi.

Atslēgas projektu līguma pieeja paredz viena (1) Atslēgas projektu līguma piešķiršanu biomasas ūdenssildāmās katlumājas celtniecībai, tajā iekļaujot visus nepieciešamos darbus, pakalpojumus un iekārtas, sākot ar būvprojekta izstrādi un beidzot ar galējo darbu pieņemšanu. Darbu apjomā jāiekļauj visas darbības, neatkarīgi no tā vai tās ir minētas iepirkuma procedūras dokumentos vai nē, lai nodrošinātu jaunas, modernas biomasas ūdenssildāmās katlumājas izbūvi uz Atslēgas projektu līguma pamata. Piegādātāja pienākums ir piegādāt Katlumāju, kas ir pilnīga visos aspektos un izpilda visas Pasūtītāja prasības, tādējādi pēc iespējas vispilnīgāk apmierinot Pasūtītāja vajadzības.

Piedāvājumā iekļautais darba apjoms paredz šādas (bet ne tikai) galvenās darbības:

Prasības būvprojekta izstrādāšanai, saskaņošanai un iesniegšanai Pasūtītājam

Būvniecība veicama par visu tehniskajā specifikācijā norādīto darbu apjomu.

Jebkādas izmaiņas projekta risinājumos izstrādājamas un saskaņojamas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Tehniskos risinājumus, projekta dokumentāciju vai būvprojektu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju, kā arī ar trešajām personām un institūcijām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Tehnisko risinājumu, projekta dokumentācijas, būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, akceptēšanu Izpildītājs veic atbilstoši darbu izpildes laika grafikam.

Izpildītājs izstrādātos Tehniskos risinājumus, projekta dokumentāciju vai būvprojektu iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai vismaz divus eksemplārus papīra formātā, kur viens projekta eksemplārs paliek pie Pasūtītāja, bet otrs un visi pārējie iesniegtie projekta eksemplāri tiek nodoti Izpildītājam papildinājumu, korekciju veikšanai.

Pasūtītājs iesniegtās projekta dokumentācijas izskatīšanu veic 10 darba dienu laikā no tās iesniegšanas dienas. Pasūtītājs saskaņo dokumentāciju vai izsniedz piezīmes ar nepieciešamajiem papildinājumiem un korekcijām, kuras Uzņēmējs novērš un 10 darba dienu laikā no piezīmju saņemšanas dienas atkārtoti iesniedz dokumentāciju Pasūtītājam izskatīšanai. 

Izpildītājs atbild par izstrādāto un saskaņoto tehnisko risinājumu, projekta dokumentācijas vai būvprojekta atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajai specifikācijai un sedz visus Pasūtītājam radušos zaudējumus, kas radušies sakarā ar kļūdām līguma ietvaros izstrādātajā dokumentācijā. 

Izpildītājs sagatavo dokumentāciju, kas ir izskatīta un saskaņota ar Pasūtītāju, un nodod Pasūtītājam:

· 2 (divus) oriģinālus papīrveidā;

· 3 (trīs) kopijas papīrveidā;

· 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu ārējā datu nesējā (USB atmiņas karte, ārējais cietais disks). 

Dokumentācijai, kura tiek nodota elektroniskā veidā jāiekļauj:

· visi .dwg, MS Office, .pdf, vai citas būvprojekta izstrādē izmantotās programmatūras dokumenti;

· katrs būvprojekta rasējums .dwg formātā un .pdf formātā

Visus izdevumus, kas ir saistīti ar tehniskos risinājumu, projekta dokumentācijas vai būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, nodošanu Pasūtītājam un Autoruzraudzību (t.sk. objekta apsekošanu, tehnisko noteikumu pieprasīšanu un saņemšanu (ja nepieciešams), dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un akceptēšanu) apmaksā Izpildītājs un tie ir ietverti līgumcenā. 

Gadījumā, ja Pasūtītāja saskaņotajai projekta dokumentācijai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešama ekspertīze, ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs. 

Atļaujas un licences

Uzņēmējam ir jāiegūst visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas un licences, kas ir vajadzīgas šī projekta īstenošanai, tajā skaitā, Uzņēmējs laicīgi sniedz korektu informāciju, aprēķinus, testu rezultātus. 

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu vajadzīgo pamatojuma dokumentāciju, lai saņemtu no valsts iestādēm katlumājas būvniecībai un darbībai trūkstošās atļaujas.

Infrastruktūra

· esošo ceļu un infrastruktūras nostiprināšana 

· katlumājas komponentu izkraušanas iekārtu nodrošināšana;

· visas vajadzīgās izpētes, atļaujas un valsts iestāžu saskaņojumi, kā arī citi vajadzīgie pasākumi saistībā ar minētajām darbībām;

· visi būvniecībai nepieciešamie pagaidu pieslēgumi (ūdens, kanalizācija, komunikācijas, elektrība);

· biroji un celtnieku vagoniņi būves vietā.

Īstenošana

· projekta vadība, pārraudzība uz vietas, iekārtu pārraudzība;

· konceptuāla un detalizēta inženiertehniskā projektēšana, tajā skaitā būvniecības daļai; 

· projekta ekspertīze nepieciešamajā apjomā (veic Pasūtītāja nolīgts eksperts, saskaņā ar likumdošanu);

· autoruzraudzības veikšana līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;

· ziņojuma iesniegšana par būvvietas apsekojumu un būvvietas fizisko stāvokli;

· vides aizsardzības un veselības un drošības plāna sagatavošana un īstenošana;

· ugunsdrošības koncepcija būvniecības laikā;

· sagāde, izgatavošana, pārbaude un testēšana, montāža, nodošana ekspluatācijā, ekspluatācijas uzticamības pārbaudes/pabeigšanas testi;

· pasūtītāja personāla informēšana par visām FAT (Factory acceptance test) pārbaudēm un būvniecības/nodošanas pārbaudēm uz vietas;

· visi īstenošanas pasākumi saskaņā ar vides pārvaldības plānu.

Pasūtītāja personāla apmācība

Apmācība saskaņā ar specifikāciju. Detalizētāk aprakstīts tehniskās specifikācijas 1.3.sadaļā.

Iepakošana un transportēšana

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu katlumājas sastāvdaļu un sistēmu atbilstīgu iepakošanu un transportēšanu līdz būves vietai, kā arī par iepakojuma materiālu utilizāciju.

Būvniecība

· vispārēja atbildība par būvdarbiem;

· būvvietas sagatavošana, montāžas ierīču īre un montāža;

· būvvietas drošība būvniecības un katlumājas iedarbināšanas laikā (pagaidu žogs/vārtsarga ēka būvdarbu zonai un materiālu izkraušanas vietai);

· pastāvīga iekārtu tīrīšana un atkritumu novākšana būvdarbu gaitā;

· pirms jebkāda nākamā darba uzsākšanas Pasūtītājam ir jāsaņem paziņojums par visām veiktām pārbaudēm uz vietas;
· visu atkritumu novākšana saskaņā ar vides tiesību aktiem un uz Uzņēmēja rēķina;

· stingra atbilstība visām darba drošības un vides veselības prasībām saskaņā ar Uzņēmēja izstrādāto vides saglabāšanas un darba drošības aprakstu.

· Detalizētāk būvniecības sadaļa aprakstīta tehniskās specifikācijas 4.sadaļā.

Montāža

Būvniecībai/montāžai tiek piemērotas šādas galvenās prasības:

· būvniecības/montāžas pasākumus īsteno, pamatojoties uz izstrādāto un apstiprināto būvprojektu, visas konstrukcijā nepieciešamās pārmaiņas ir jāreģistrē autora uzraudzības žurnālā;

· katram atsevišķam pasākumam ir jābūt darba izpildes plānam;

· ir jānorīko drošības uzraugs, kurš izstrādā veselības aizsardzības un darba drošības plānu un stingri seko līdzi spēkā esošo tiesību aktu ievērošanai;

· mehāniskos/elektriskos montāžas darbus uzrauga attiecīgi kvalificēts uzraugs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgo darbu veikšanai;

· speciālos darbus uzrauga galvenais iekārtu uzstādītājs (iekārtu piegādātāju uzņēmuma pārstāvis);

· dažus darbus (piemēram, kurtuves montāžu) veic iekārtu piegādātājs; 

· metināšanas darbus uzrauga sertificēts metināšanas inženieris, pamatojoties uz metināšanas kvalitātes plānu (WPS, WPQR), NDT (nesagraujošās testēšanas) plānu, EN ISO 3834, EN ISO 13480 vai ekvivalentu standartu prasībām un citām spēkā esošajām normām; metināšanas kvalitātes protokoliem ir jānodrošina pietiekama iespēja izsekot līdzi darbu norisei – materiālu apdarei (cauruļvadi, montāžas elementi, elektrodi, gāze utt.) un darbaspēkam (metināšanas inženieris, metinātājs, NDT operators utt.);

· par kvalitātes un projekta vadību atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja rīcībā ir jābūt visai informācijai, tajā skaitā projekta rasējumiem, montāžas procedūrām, būves protokoliem. 

Nodošana ekspluatācijā

· pilna atbildība par visiem nepieciešamajiem nodošanas un mērījumu uzdevumiem;

· detalizētas nodošanas procedūras sagatavošana, ko izskata un apstiprina Pasūtītājs;

· darbs ar kurināmo un pelniem karsto palaišanas darbu laikā, tajā skaitā kurināmā iekraušana bunkurā un pelnu novākšana;

· paziņojums Pasūtītāja personālam par piedalīšanos stacijas palaišanā Uzņēmēja uzraudzībā un vadībā;

· visu palaišanai nepieciešamo materiālu izmaksas (izņemot kurināmo šķeldu un elektrību, ko apmaksā un piegādā Pasūtītājs);

· Pasūtītāja personāla apmācība darba gaitā;

· galveno cēloņu analīzes ziņojumu sagatavošana par visiem traucējumiem stacijas darbā palaišanas un garantijas laikā.

· Detalizētāk nodošana ekspluatācijā aprakstīta tehniskās specifikācijas 3.8.sadaļā.

Garantijas pārbaudes

· nepārtraukta darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteikto darbības uzticamības testu laikā un secīgas funkcionālās pārbaudes saskaņā ar tehniskās specifikācijas 3.8.sadaļu. Garantijas pārbaudes procedūras sagatavošana un darbības rādītāju pārbaudes ziņojums, ko iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai;

· Pasūtītāja personāla līdzdalības nodrošināšana visos vadības procesos Uzņēmēja uzraudzībā un vadībā un uz Uzņēmēja atbildību;

· Detalizētāk garantijas pārbaudes aprakstītas tehniskās specifikācijas 3.8.sadaļā.

Nodošana – pieņemšana saskaņā ar līgumu un Normatīvo aktu prasībām.

· visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana saskaņā ar Normatīvo aktu prasībām un palīdzība Pasūtītājam vajadzīgo apliecinājumu sagatavošanā/iesniegšanā attiecīgajām valsts iestādēm;

· Bīstamo iekārtu identifikācija un reģistrācija;

· ar elektrību darbināmu pacēlājierīču, kuru celtspēja pārsniedz 1 tonnu, reģistrācija Valsts darba inspekcijā pirms darbu uzsākšanas saskaņā ar Normatīvo aktu prasībām (ja attiecināms).

Būvvietas sakārtošana

· montāžas un montāžas atkritumu novākšana;

· materiālu izkraušanas vietu (tajā skaitā katlumājas teritorijas ainavas/ceļa seguma) atjaunošana;

· atkritumu novākšana.

Garantijas perioda laikā

· tehniskās palīdzības sniegšana Pasūtītājam remontdarbos un turpmākajā darbībā;

· visu ar garantiju saistīto darbu organizācija, plānošana un izpilde;

· attālās pārraudzības/diagnostikas bezmaksas pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam.

Katlumājas iekārtas

Konkrētas iekārtas nav norādītas, jo tiek pieņemts, ka apjomā ir iekļauti visi pilnīgi pabeigtai katlumājai vajadzīgie priekšmeti (līdz pat norādītajiem pieslēgšanās punktiem esošajā sistēmā).

Pārējais aprīkojums

· speciālie instrumenti;

· pirms iedarbināšanas un iedarbināšanas periodam nepieciešamās rezerves daļas;

· eļļas, smērvielas un darba šķidrumi (pirmais pildījums);

· visas eļļas, smērvielas un darba šķidrumi, kas vajadzīgi līdz katlumājas pieņemšanai (smērvielas/kontroles eļļa, ķimikālijas utt., izņemot galveno kurināmo) un uz garantijas darbības laiku; 

· visu eļļu, smērvielu un darba šķidrumu specifikācijas un tehniskie dati ir jānorāda šķidrumu /eļļu sarakstā;

· iekārtu, durvju, kabīņu utt. apzīmējumi un saīsinājumi latviešu valodā;

· nosaukumu plāksnītes, tajā skaitā katlumājas identifikācijas numurs un iekārtu galvenie dati angļu un latviešu valodā;

· paziņojumi par bīstamību, drošības zīmes saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem;

· šķidrumu un citu materiālu plūsmas virziens;

· saīsinājumu izmēru, veidu, burtus un lietojumu apstiprina Pasūtītājs, un tam ir jāatbilst vietējiem likumiem un noteikumiem. Tām ir jābūt metāla vai plastikāta plāksnītēm ar iegravētām zīmēm;

· pārklājums, izolācija, oderējuma materiāls un krāsošana;

· par krāsu vienojas saskaņā ar norādīto krāsu shēmu. 

Apjomā nav iekļauts (nodrošinās Pasūtītājs)

Kurināmā piegāde (šķelda) un elektroenerģija karstās iedarbināšanas laikā.

1.2. Dokumentācija, kas jānodrošina līguma izpildes laikā

Dokumentācijā ir jāiekļauj šādas galvenās daļas:

a. darba un apkopes rokasgrāmatas, kurās apkopota no iekārtu piegādātājiem saņemtā informācija. Šai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā;

b. darba instrukcijas, kas būs pilnīgi pabeigtas tad, kad stacijā strādās Pasūtītāja personāls. Darba instrukcijām ir jāatbilst LEK-002 vai ekvivalenta (Latvijas enerģijas standarts), tām ir jāsniedz detalizēta un visaptveroša informācija par to, kā strādāt ar visu staciju un visiem īpašajiem komponentiem; instrukcijai ir jābūt rediģējamā formātā latviešu valodā, un tajā obligāti jābūt šādām daļām:

· attiecīgās sistēmas detalizēts apraksts, norādot katru komponentu (piemēram, sūkņi, vārsti, slēdži utt.);

· pieļaujamie darba režīmi, parametri, kas jāuzrauga, pieļaujamās novirzes;

· norādījumi, kā ieslēgt/izslēgts/mainīt katra komponenta un visas katlumājas darba režīmu;

· traucējumi procedūras, kur aprakstīti iespējamie traucējumi un pasākumi šo traucējumu noskaidrošanai un novēršanai;

· katram kļūdas paziņojumam ir jāpievieno ieteikums par nepieciešamajām operatora darbībām.

· informācija par to, kā veikt ikdienas pārbaudes (piemēram, apsekošanas biežums, kas jāuzrauga utt.);

· norādījumi par drošību;

· cita informācija, kas vajadzīga katlumājas drošai ekspluatācijai.

Instrukcijām ir jāpievieno attiecīgi fotoattēli, kas norāda komponentus (piemēram, pogas, slēdži, vārsti un citi vadības elementi).

c. būves dokumentācija, kurā iekļauts atzinums par izgatavošanas, būves, montāžas un iedarbināšanas kvalitāti;

d. katlumājas vispārējais apkopes plāns (kā vienots dokuments), kas jāsagatavo Excel formātā un kurā norādīti regulārie apkopes pasākumi un to periodiskums. Šajā plānā ir jānorāda jau iedarbināšanas laikā paveiktie darbi.

Pasūtītājam iesniegtā dokumentācija ir jāsagatavo divos eksemplāros uz papīra un viens eksemplārs elektroniskā formātā.

Lai dotu Pasūtītājam iespēju novērtēt projektēšanas un darbu kvalitāti, pēc projekta pabeigšanas ir jāiesniedz šādi dokumenti:

· projekta vispārējais un detalizētais grafiks, norādot atsevišķus būvniecības/montāžas/iedarbināšanas pasākumus;

· saīsinājumu saraksts;

· sistēmas apraksti;

· vadības apraksti un vadības diagrammas;

· principiālās shēmas;

· cirkulācijas diagrammas;

· plānojuma detaļas;

· iekārtu dati;

· cauruļu rasējumi;

· kabeļu saraksti, kabeļu izvietojums; 

· citi projekta dokumenti.

Būvniecības laikā Pasūtītāja rīcībā vienmēr ir jābūt būvniecības dokumentācijai (tajā skaitā rasējumiem, būvniecības/montāžas/iedarbināšanas procedūrām, rīkojumiem par projekta pārmaiņām, kvalitātes protokoliem).

1.3. Apmācība

· Uzņēmējs nodrošina teorētisku un praktisku apmācību attiecībā uz visiem katlumājas un tās daļu darbības aspektiem;

· personāla apmācība notiek šādās jomās: darbība, apkope, traucējumu/kļūdu meklēšana un novēršana;

· apmācībā ir jāpiedalās līdz 10 vietējā personāla darbiniekiem, kurus ir izvēlējies Pasūtītājs;

· apmācība notiek katlumājas montāžas, iedarbināšanas sagatavošanas un iedarbināšanas posmā (gan teorētiska, gan darba apmācība);

· apmācība notiek latviešu valodā;

· ir jāsagatavo un jāizsniedz apmācības rokasgrāmatas katram apmācāmajam (latviešu valodā);

· apmācību nobeigumā pārbauda zināšanas un paziņo rezultātus Pasūtītāja pārstāvim.

1.4. Veicamo darbu un iekārtu garantijas, garantijas pakalpojumi

Piegādātājām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem dot garantijas:

· iekārtām atbilstoši pretendenta piedāvājumam, bet ne mazāk kā 36 mēnešus no ekspluatācijā nodošanas brīža;

· būvdarbiem atbilstoši pretendenta piedāvājumam, bet ne mazāk kā 60 mēnešus no ēkas ekspluatācijā nodošanas brīža.

Programmnodrošinājuma apkalpošanas garantijas laikam ir jābūt vismaz 60 mēneši. Garantijas laikā Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieteikuma, ir jāveic visas nepieciešamās izmaiņas serveru, operatoru darba staciju, kontrolleru, lokālo vadības paneļu utt. programmnodrošinājumā, saglabājot garantijas saistības.

Garantijas pakalpojumus sniedz saskaņā ar piedāvājumu, kopš brīža, kad katlu māja nodota ekspluatācijā. Šo pakalpojumu noteikumi ir aprakstīti līguma vispārējos noteikumos. Pirms katlumājas pieņemšanas Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par garantijas procedūru.

Jānodrošina arī šādi pakalpojumi:

· ne mazāk kā trīs mēnešus pieredzējuša inženiera, kurš bijis iesaistīts katlumājas iedarbināšanas procesā, pieejamība uz vietas, kurš pārrauga Pasūtītāja darbības, vada traucējumu novēršanas procesus, sniedz konsultācijas darbības un apkopes jautājumos;

· visā garantijas laikā ir jānodrošina vadības sistēmu attālās uzraudzības un diagnostikas pakalpojumi, lai palīdzētu katlumājas darbībā un traucējumu novēršanā. Nepieciešamības gadījumā nodrošina speciālista atbraukšanu 3 h laikā.

2. Pamatinformācija

2.1. Būvvietas un vides apstākļi

1.lotē minēta katlumāja atradīsies uz zemesgabala 18.Novembra ielā 311A, Daugavpilī,  (kadastra apzīmējums 05000271703),  2.lotē minēta katlumāja atradīsies uz zemesgabala Aleksandra ielā 7, Daugavpilī (kadastra apzīmējums 05005110602).Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par situācijas un potenciālo apjomu novērtēšanu, saskaņā ar Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

2.2. Katlumājas veids

Šī projekta ietvaros paredzēti projektēšanas un būvniecības darbi jaunu konteinertipa katlumāju izbūvei, kur paredzēts uzstādīt 2 (divus) ūdenssildāmos biomasas katlus, ar visām palīgiekārtām, ieskaitot biomasas kurināmā pieņemšanas un padeves punktu, jaunu dūmeni, vadības sistēmu, projektēšanu un izbūvi. 
1 (viena) katlagregāta  nominālā ievadītā siltuma jauda vismaz 0,8 MW vai lielāka, bet mazāka par 1 MW, un kopējā katlu agregātu jauda  ir robežās 3,0-3,5 MW.
2.3. Jaunbūvējamās katlu mājas galvenie parametri

Katlu skaitam jābūt 2 (diviem). 
Katrs katls darbojas neatkarīgi viens no otra. Projektētiem biomasas katliem tiek paredzēts viens kurināmā pieņemšanas un padeves punkts.Katlu kopējai izejas jaudai jābūt robežās 3,0-3,5 MW .

Jaunbūvējamās kaltu mājas darbu sasaistīt ar esošo gāzes iekārtu darbu, paredzot gāzes iekārtu darbību pīķa slodzēs vai gadījumos, kad nepieciešami aizvietot biomasas kurināmā katlu darbību. 

2.4. Kurināmais

Katlumāja spēs sadedzināt dažādas kvalitātes kurināmo. Galvenais kurināmais būs koksnes atlikumi no mežiem, taču tiks piegādātas arī dažas alternatīvas, piemēram, koksnes skaidu, koksnes šķeldas un koksnes mizas sajaukumi. Plašāku informāciju skatīt 2. pielikumā “Kurināmā specifikācija”.

2.5. Neapstrādātais ūdens

Neapstrādātais ūdens tiks nodrošināts no pilsētas ūdensvada.

2.6. Galvenās funkcionālās prasības

Katlumājai ir jāatbilst šādām galvenajām prasībām:

· jāatbilst visām attiecīgajām Latvijas un ES vides tiesību aktu prasībām;

· jābūt projektētām un būvētām saskaņā ar atzītām un plaši pazīstamām Latvijas un Eiropas normām;

· visas sastāvdaļas jāpiegādā atzītiem un pieredzējušiem piegādātājiem; kur nepieciešams, visām sastāvdaļām jābūt apzīmētām ar CE vai ekvivalentu marķējumu.

2.7. Vides apstākļi

Uzņēmējs ir atbildīgs par tādas katlumājas projektu, kas spēj strādāt visos apstākļos, kādi ir atrašanās vietā (skatīt būvniecības normu LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”).

Katlumājas darbība un droša ieslēgšana ir jāgarantē pie gaisa temperatūras -35.5°C.

2.8. Darbības metode

Katlumājas darbināšana ir paredzēta gan apkures, gan vasaras sezonā. Biomasas ūdenssildāmo katlu noslogotība būs atkarīga no ārgaisa temperatūras un kalkulēts, ka tā svārstīsies diapazonā no 20% līdz 100%.

Katlumājas galvenie vadības principi ir izskaidroti nodaļā, kurā aprakstīta centrālapkures sistēma.

2.9. Tīkla slēguma prasības

Katlumājas pieslēgumu jānodrošina no Pasūtītāja esošajām sadales ietaisēm, un Uzņēmējam savā piedāvājumā ir jāparedz visas nepieciešamas iekārtas un materiāli un to izdevumi.

2.10. Jaunizbūvējamās katlu mājas kalpošanas laiks

Katlumāju ir jāprojektē, paredzot, ka tās minimālais tīrais kalpošanas laiks būs 20 gadi. Kalpošanas laikā katlumājai ir jāiztur slodzes maiņas, kas jānosaka tā, lai tās daļās netiktu pārsniegtas pieļaujamās slodzes robežas.

2.11. Automatizācijas līmenis

Darbības principam jābūt balstītam uz vadību no vienas galvenās vadības telpas ar modernu kontroles sistēmu ar vienlaicīgi pieejamu vizualizāciju – vismaz trīs monitori (visus temperatūras režīmus, plūsmas, kurināmā patēriņu, spiedienu sistēmā). Visas normālās katlumājas darbības, tajā skaitā karstās un siltās palaišanas un apturēšanas jāveic no galvenās vadības telpas, kura tiek ierīkota esošās katlumājas telpā. Manuālas iejaukšanās ir pieļaujamas aukstās palaišanas darbību laikā, kā arī degkameras uzsildīšanas laikā. Katlumājai jābūt projektētai, lai samazinātu iespējamo personālu, t.i., tai ir jāizrāda augsta uzticamība un pieejamība ar minimālu operatora iejaukšanās nepieciešamību. Uzņēmējam tāpat jāparedz iespēja strādāt bez klātienes operatora, attālinātas uzraudzības caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem. Detalizētāk sistēmas automātika aprakstīta 3.7.sadaļā.

2.12. Emisijas

Kurināmā sadedzināšana jāveic tādā veidā, lai samazinātu gaisa piesārņojumu (dedzināšanas temperatūras ierobežošana, pelnu daudzuma, kas atstāj krāsni, samazināšana). Jānodrošina jaunbūvējamā objekta un kurināmā emisiju atbilstība 2021. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”.   Remonta gadījumiem, paredzēt iespēju katliem strādāt neatkarīgi no elektrostatiskā filtra.  
2.13. Troksnis

Jebkuri nepieciešamie trokšņu ierobežošanas pasākumi jāiekļauj katlumājas projektēšanas stadijā un tiem jābūt tik tuvu pie trokšņu avota, cik vien tas iespējams. Projektēšanas laikā jāizvērtē iespējamo trokšņu līmeni un to iedarbību uz apkārtējām telpām un apbūvi.
Pretendentiem obligāti jāizpilda prasības attiecībā uz trokšņu līmeni kas ir noteiktas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos dokumentos. Kur tas nepieciešams, jānodrošina akustiskie apvalki vai klusinātāji, iekārtas, kuras rada augstu trokšņu līmeni, pat ja trokšņu avots ir neregulāras dabas, jāaprīko ar piemērotām klusinātāju ierīcēm.

Celtniecības stadijā troksnim, putekļiem un satiksmei ir jābūt kontrolētai, lai mazinātu vietējās sabiedrības neērtības un atbilstu vietējo institūciju, piekrišanu un atļauju noteiktajiem nosacījumiem. Latvijas likumdošanai, tādai kā 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, ir jābūt stingri ievērotai. 

2.14. Atteikšanās no slodzes

Gadījumā, ja kāds traucējums izraisa katlumājas pilnīgu izolāciju no galvenās pārvades sistēmas (pilnīga atteikšanās no siltuma slodzes) vai elektrības pašpatēriņa padošanas traucējums, katlumāja nonāk drošās izslēgšanas režīmā. Šāda drošā izslēgšana ir jānodrošina visās situācijās un visos katlumājas darba režīmos, pat neņemot vērā ārējās apkures sistēmas pieejamību vai ārējās elektrības padeves zuduma gadījumā. UPS jaudai ir jābūt ar iespēju autonomi barot vadības sistēmas (AVS – datori, PLC kontrolieri, HMI paneļi, vājstrāvas un citām vājstrāvas vadības sistēmām) uz laiku vismaz 1 stundu. Ir jāparedz dīzeļģenerators un UPS barošanas iespēju no dīzeļģeneratora.

2.15. Katlumājas aizsardzības sistēma

Jānodrošina, lai traucējumi no sadales tīkla nepārietu uz katlumājas sistēmu.

Aizsardzības sistēma ir jāprojektē tā, lai tā spētu darboties vissarežģītākajos ekspluatācijas apstākļos, piemēram, kad tiek mainīts darbības režīms.

Atsevišķi traucējumi nedrīkst aizkavēt katlumājas aizsardzības sistēmas specifisko funkciju izpildi. Traucējums tiek automātiski izolēts, un katlumājas ierīces un aizsardzība ir jāprojektē tā, lai atsevišķi traucējumi minimāli ietekmētu citas ierīces vai katlumājas daļas.

Procesa vadības ierobežotāji ir jāprojektē tā, lai novērstu katlumājas daļu nevajadzīgu atslēgšanu.

2.16. Standarti, likumi un noteikumi, kurus jāizmanto līguma izpildes laikā

Uzņēmējam jāapsver un jāievēro visi Latvijas normatīvie akti, Latvijas iestāžu noteikumi, kā arī citu standarti un vispārpieņemtās prakses, kas saistošas šādas katlumājas tipam. Uz dažiem no šiem dokumentiem dotas atsauksmes šajā specifikācijā.

Pasūtītājs var apstiprināt cita alternatīva (ekvivalenta) standarta lietošanu, ja šis ekvivalents ir atzīts un tiek piemērots praksē siltumenerģijas ražošanas nozarē, un, kas Pasūtītājam ir atbilstošā veidā norādīts piedāvājumā.

Visām piegādātajām elektroiekārtām jāatbilst attiecīgiem Latvijas standartiem (tajā skaitā LEK – Latvijas energostandarts) vai to ekvivalentiem, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentiem, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā, ja vien Pasūtītājs nav piekritis citādi. Šāda piekrišana tiks sniegta tikai, ja Uzņēmējs pierādīs, ka iekārtas atbilst citiem starptautiski vispāratzītiem standartiem un ir ekvivalentas kvalitātes citādi piemērojamiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentam. Montāžai jānotiek saskaņā ar piemērojamajiem standartiem un ražotāja rekomendācijām. Šīm rekomendācijām jābūt iesniegtām Pasūtītāja uzraugošajam inženierim pirms uzstādīšanas darbu sākuma.

Elektroinstalācijas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas standartiem. Elektroinstalāciju ierīkošanai, LEK vai atbilstošam ekvivalentam un saskaņā ar normatīvo aktu normām, kā arī jānodrošina darbu droša veikšana. Elektroinstalācijai bīstamās zonās papildus jāatbilst arī pielietojamo standartu prasībām šādās zonās. Uzņēmējam jāiesniedz šāds bīstamo zonu saraksts, kā arī šajās zonās izvietojamo iekārtu saraksts. 

Uzņēmējam ir jānodrošina informācija Pasūtītājam, lai Pasūtītājs var saņemt licences, atļaujas nepieciešamo aprēķinu un pamatojumu iesniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām attiecībā uz savu piegāžu apjomu (ieskaitot, bet ne tikai, “pieteikums izmaiņām Izmešu atļaujas saņemšanai”). 

Pasūtītājam jāsaņem kopijas no visas tehniskās komunikācijas (ja piemērojams) starp neatkarīgo inspektoru un spiediena tvertnes ražotāju.

Uzņēmējam ar Pasūtītāju jāvienojas par neatkarīgā inspektora nolīgšanu katla reģistrācijai bīstamo iekārtu reģistrā.

Visām ierīcēm ir jābūt pirmšķirīgām un jaunām, labi zināmām (pārbaudītām un aprobētām citās vietās), modernām un drošām. Prototipi nav atļauti.

Visā specifikācijā, sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos, mērījumos utt. jālieto starptautiskā mērvienību sistēma (SI).

Visiem spiedieniem jābūt definētiem kā relatīviem lielumiem, ja vien Latvijas institūcijas un normatīvo aktu normas nav noteikušas citādi.

2.17. Materiāli

Izvēloties materiālus, galvenā uzmanība ir jāpievērš materiālu savienojamībai un ekspluatācijas apstākļiem. Kā svarīgs izvēles kritērijs ir jāņem vērā materiālu mehāniskās, izgatavošanas un apkopes īpatnības (piemēram, stiprība un piemērotība metināšanai). Izvēlētajiem materiāliem ir jābūt standartizētiem un pārbaudītiem ilgstošā ekspluatācijā.

Lai novērstu galvanisko koroziju, jāizvairās lietot neatbilstīgus materiālu savienojumus (piemēram, oglekļa tērauds/nerūsošais tērauds).

Nav atļauts lietot azbestu, PCB, dzīvsudrabu. 

2.18. Cauruļvadi

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības:

Cauruļu kvalitāti garantē ar attiecīgajām NDT metodēm (NDT pakalpojums ir Uzņēmējā apjomā). Projektējot cauruļvadu sistēmu, ir jāņem vērā ne tikai cauruļu materiāls, bet arī novietojums, precīza gabarītu noteikšana, balstu kvalitāte un cauruļu elastība. Kur vajadzīgs, jānodrošina kompensācijas izliekumi vai cilpas. 

Visu cauruļu, liekumu un aprīkojuma konstrukcijai ir jāatbilst Latvijas standartiem, vai ekvivalentiem standartiem.

Augstspiediena caurulēm ir jābūt absolūti cilindriskām, vienāda diametra, un tām ir jāatbilst spēkā esošajam Latvijas standartam vai ekvivalentiem. 

Izvietojot vārstus un mērīšanas punktus (temperatūras devējus, spiediena krānus utt.), ir jāņem vērā cauruļu pārvietošanās attiecībā pret tērauda konstrukciju.

Nerūsošo tēraudu metina, lietojot tādus paņēmienus un materiālus, kas nodrošina projektā paredzēto izturību pret koroziju. 

Atlokiem ir jābūt no tāda paša materiāla kā savienojuma caurulēm vai piederumiem.

Caurules ir jāaprīko ar nepieciešamo ventilāciju, skalošanu un paraugu ņemšanas vietām. Atgaisošanas vārstus apkopo vienā grupā, un tie ir jāaprīko ar parasto izliešanas ierīci un noteci uz drenāžu.

Projektējot noteces ceļus, ir jāņem vērā hidrauliskais trieciens.

Visas noteces caurules, kas ir pievienotas galvenajai caurulei, ir jāpievieno slīpi pie galvenās caurules, lai izliešana notiktu galvenās caurules plūsmas virzienā. Visām noteces caurulēm ir jābūt atbilstīgam kritumam attiecībā pret izliešanas galiem.

Katrai drenāžas tvertnē ieejošajai caurulei ir jāpiestiprina etiķete, kur norādīts noteces avots.

Cauruļu balsta struktūra ir jābūt tādai, lai katlumājas darbības laikā nerastos bīstamas vibrācijas. Ir jāņem vērā cauruļvadu kustības dīkstāves laikā (aukstas) un parastās darbības laikā (karstas). Vissvarīgākajām caurulēm ir jānodrošina regulējamas atsperu vai pastāvīgā spēka atbalsta konstrukcijas, norādot to izvietojumu. Balstus nedrīkst piemetināt pie stabu apakšējā atloka.

Caurules un aprīkojums ir jābalsta tā, lai caurules varētu brīvi izplesties un savienoties. Balsti jāprojektē tā, lai, noņemot vienu balstu, slodze tiktu droši sadalīta uz pārējiem balstiem, un jebkuru cauruli, vārstu vai aprīkojuma daļu var noņemt, netraucējot pārējai cauruļvadu sistēmai. Visi augstspiediena tvaika cauruļu un citu karsto cauruļu balsti ir jāizgatavo no tāda paša materiāla kā caurule un jāpievieno tieši caurulei.

Visas augstspiediena noteces caurules pie drenāžas vārstiem un noteces caurules ir jāprojektē tādam pašam spiedienam un temperatūrai kā vārstus, caurule vai tvertne, kurā tās ieplūst, un tām ir jāveic tādas pašas pārbaudes. 

2.19. Sūkņi

Uzņēmējam ir jānodrošina visus sūkņus un to komplektējošas sastāvdaļas, lai nodrošinātu jaunbūvējamās katlumājas darbību esošo siltumtīklu sistēmā saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības:

· Uzņēmējam ir jāpielāgo sūkņu parametri cauruļu sistēmas tīklam, lai panāktu sūkņu darbības lielāko efektivitāti un drošību;

· jānodrošina iespēja ieslēgt un izslēgt sūkņus jebkuros ekspluatācijas apstākļos bez īpašiem drošības pasākumiem, piemēram, izliešanas vai uzsildīšanas;

· mehānisko blīvju kalpošanas laikam jābūt ne mazākam par 20 000 darba stundām un 40 000 darba stundām gultņiem;

· lai novērstu vibrācijas problēmas, visi lielie sūkņi ir jānovieto uz atsevišķiem pamatiem;

· lāpstiņritenim ir jābūt viegli noņemamam no sūkņa korpusa, lai sūknis nebūtu jāpārvieto, un ar minimālu demontāžas darbu, lai to atslēgtu no cauruļvadiem;

· sūkņa konstrukcijai ir jānodrošina, lai dažādas padziļinājumu, tapu un korķu grupas vienmēr būtu izlīdzinātas, un lai visas dilstošās detaļas varētu viegli nomainīt. Sastāvdaļas ir jāapzīmē ar ražotāja numuru, un tur, kur netiek izmantoti korķi, jāapzīmē pareizai montāžai. Sūkņa korpusam un lāpstiņritenim ir noņemami nodiluma kompensācijas gredzeni;

· vietās, kur ir vajadzīgi eļļošanas punkti, tie ir jāaprīko ar izņemamiem, skrūvējamiem korķiem, kuriem iespējams piekļūt, nenoņemot aizsargierīces; 

· gultņos, kuriem ir vajadzīga pastāvīga eļļotāja padeve, ir jāiestrādā šīs padeves pārraudzības līdzekļi vai nu ar plūsmas, vai temperatūras palīdzību atkarībā no gultņa veida; katri gultņa eļļotāja padeves vietai vai korpusam ir jāpierīko atsevišķa pārraudzības ierīce. Taču šāda izmēra iekārtai vēlamais risinājums ir gultņi ar smērvielas lubrikāciju;

· ja ir vajadzīgs blīvēšanas ūdens, sūkņi ir jāaizsargā pret blīvēšanas ūdens zudumiem;

· materiāli ir jāizvēlas īpaši uzmanīgi, lai novērstu sacietēšanu un elektrolīzi starp vārpstas uzmavu un blīvju mehāniskajām daļām, it sevišķi, ja attiecīgajā ciklā ir paredzēti ilgi dīkstāves periodi, kā tas ir gaidīšanas režīmā vai trieciena sūknēšanā;

· sūkņa korpusa augstākajā punktā ir jāierīko manuāls gaisa izlaišanas krāns ar noņemamu rokturi vai automātisks gaisa izlaišanas vārsts ar attiecīgi bloķējamu izolāciju;

· katram sūknim ir jābūt ierīcēm tā pacelšanai un demontāžai, piemēram, pacelšanas svirām apkopes vajadzībām (visiem elementiem, kam svars ir lielāks par 40kg ir jābūt rokas telfera darbības zonā, lai tie būtu paceļami ar rokas telferi);

· sūkņu elektrodzinēju aizsardzības klasei ir jābūt ne zemākai par IP54 (vai ekvivalents) un to elektrodzinēji jāaprīko ar frekvenču pārveidotājiem. Minēto sūkņu izvēli, ražību un skaitu noteikt projektēšanas gaitā un saskaņot ar Pasūtītāju.

2.20. Vārsti un citas ierīces

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

· vārstu konstrukcijai, un materiālam jābūt atbilstošiem to darbības mērķim;

· visu vienādo izmēru un darbības mērķu vārstiem jābūt no viena ražotāja. Turklāt tiem un visiem to komponentiem jābūt savstarpēji apmaināmiem;

· vārstiem un ierīcēm jābūt izvietotām ergonomiski pareizā veidā attiecībā uz apkopes platformām, Apkopei jābūt iespējamai bez vārstu noņemšanas no caurules;

· vārsta un vārsta ligzdas materiālam jāatbilst darbības un korozijas apstākļiem, kuriem tie ir paredzēti;

· vārstiem un detaļām jābūt piestiprinātām tā, lai cauruļu reakcija netraucētu vārsta ideālajai darbībai un tā blīvumam;

· vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un ekspluatācijai. Lielākiem vārstiem (piem., katla drošības vārstiem) konstruktīvi jāparedz krāna, vai pacēlāja lietošanu apkopes laikā. Kad tas nepieciešams, vārstam jābūt aprīkotam ar pagarinātu vārpstu. Vārsta rokrats nedrīkst būt augstāks par 1 700 mm virs darbināšanas līmeņa;

· normālā ekspluatācijā, palaišanas un apturēšanas darbībās darbināmie vārsti jāaprīko ar piedziņas mehānismu (izņēmumi no šiem noteikumiem ir apkopes vārsti, kurus lieto iekārtu izolācijai, kā arī uzpildīšanas, drenāžas un ventilācijas vārsti);

· katram vārstam jābūt skaidri salasāmiem vārsta identifikācijas numuram un atzīmēm par “AIZVĒRTS-ATVĒRTS” pozīcijām ar rādītājbultām, un lokāliem pozīciju indikatoriem (tāpat arī visiem pneimatiskajiem vārstiem jābūt šiem pozīciju indikatoriem);

· lai aizvērtu vārstus, vārstu rokratu rotācijas virzienam (skatoties uz rokratu) jābūt pulksteņrādītāja virzienā;

· visu vadības vārstu pozīcijām jābūt attēlotiem katlumājas vadības sistēmā (SKS) vadības telpā. Tāpat visiem attāli kontrolēto ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu pozīcijām jābūt redzamiem Programmējamā Kontrolierī/ SKS;

· piedziņā jābūt iebūvētai kontrolei un aizsardzībai. Uz pašas piedziņas jābūt paredzētam arī manuālai kontroles iespējai. Elektriskā vārsta un piedziņas salāgojumam jābūt tādam, lai piedziņa nenodara bojājumus vārstam pat tad, ja tas tiek nepareizi vadīts pie 10% pārsprieguma. Jābūt ieregulējamam griezes momenta slēdzim abos virzienos, lai novērstu bojājumus iesprūšanas gadījumā;

· vārstu, izņemot vadības vārstus, izmēriem jābūt izvēlētiem atbilstoši cauruļu izmēriem; 

· stipras kavitācijas gadījumā vadības vārstiem jābūt daudzpakāpju konstrukcijas tipa;

· augstspiediena aizbīdņu vārstu pārsegiem jābūt pašblīvējošas konstrukcijas;

· aizvēršanas vārstiem, kuri darbojas zem spiediena, jābūt vai ar ūdens blīvējumu vai ar kādu citu sistēmu, kas mazina gaisa noplūdi caur blīvējumu;

· ieplūdes un Izplūdes sprauslām lodveida vārstiem jābūt izvietotām uz vārsta ietvara centra līnijas;

· visiem vārstiem jābūt konstruētiem pilna spiediena krituma atslēgšanai;

· piedziņām jābūt nodrošinātām ar pret kondensāta sildītājiem, ja tie uzstādīti ārpus telpām;

· elektriskajām piedziņām jābūt ar automātisku bloķēšanu. Motora un vadības ierīces jānovieto tādā stāvoklī attiecībā pret vārstu, ka nav iespējama tvaika vai ūdens noplūde no vārsta salaiduma vai blīvslēgiem uz motoru vai kontroles iekārtām. Ar roku vadāmām ierīcēm ir jābūt nodrošinātām tādā veidā, ka mehānisms automātiski atslēgsies, ja sāks darbosies motors.

2.21. Termoizolācija

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības:

· termoizolāciju projektē, izvēlas un uzstāda saskaņā ar attiecīgo Latvijas standartu (ja tāda standarta nav, tad saskaņā ar attiecīgo Eiropas standartu);

· izolācijas materiālu biezumu nosaka, ņemot vērā visekonomiskāko risinājumu visam kalpošanas laikam;

· visai karsto virsmu siltumizolācijai ir jābūt pietiekami izturīgai, lai bez materiāla bojājumiem izturētu visaugstāko temperatūru, kādu virsma sasniedz ekspluatācijas laikā;

· vārstu kamerām un lūku pārsegiem ir jābūt viegli demontējamiem un uzstādāmiem. Tas pats attiecas uz regulāri pārbaudāmām katla daļām un arī vārstiem. Demontējamās izolācijas kārbas ir jānostiprina. Jānodrošina iespēja nomainīt temperatūras termoelementus, neizjaucot izolāciju;

· karsto cauruļu savienojuma vietas (piemēram, drošības vārstu izpūšanas caurules, noslēgvārstu) arī ir jāizolē. Vietās, kur piekļuve pie noslēgvārstiem vai citām izolējamām iekārtām ir vairakkārt nepieciešamā darbībās rezultātā, tad ir pieļaujami speciālie krāsojāmies materiāli, kuri nodrošina nepieciešamo temperatūru pie virsmas. Jāņem vērā katla/ korpusa materiāla aizdegšanās risks un jālieto nedegošs izolācijas materiāls;

· temperatūra uz termoizolācijas virsmas nedrīkst pārsniegt 45°C. Tas samazina siltuma zudumus un nodrošina personāla aizsardzību, ja vides temperatūra nepārsniedz 25°C;

· personāla aizsardzības nolūkos ir jāizolē karsto cauruļu daļas (drošības vārstu izpūšanas caurules utt.), kurām cilvēks var nejauši pieskarties; 

· katla izolācijai ir jālieto ne mazāk kā divas kārtas izolācijas vates, un atsevišķu kārtu savienojuma vietām ir jāpārklājas. Siltumizolācijai lieto mehāniski izturīgus metāla pārklājumus (izņemot ēkas apkures un ventilācijas sistēmas, kur pieļaujams mīkstais pārklājums);

· siltumizolācija ir pareizi jānostiprina, tā nedrīkst kļūt vaļīga vai bojāties vibrācijas rezultātā; 

· izolācijas darbi jāplāno tā, lai tā izolācijas materiāls nekļūtu mitrs uzglabāšanas vai montāžas laikā;

· cauruļvadu un tvertņu izolācijai lieto jau gatavus minerālvates elementus. Visu esošo cauruļvadu, vārstu un stiprinājumu izolācija beigās jāpārklāj (piemēram, ar alumīnija vai galvanizētā tērauda loksnēm), nodrošinot pilnīgu izturību pret laika apstākļu iedarbību;

· ja caurules ir lielākas vai vienādas ar DN 50, tad vārstu kārbu un atloku kārbu šuvju vietas ir jānostiprina;

· azbesta lietošana nav pieļaujama nekādā gadījumā.

2.22. Skaņas izolācija

Uzņēmējam, projektējot katlu mājas ēkas norobežojošās konstrukcijas, ir jāievēro Latvijas būvnormatīvu prasības būvakustikas jomā, lai nodrošinātu sanitārajās normās norādīto pieļaujamo trokšņa līmeni ārpus katlu mājas ēkas.

2.23. Virsmu apdare un krāsošana

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības un rekomendācijas:

Tērauda konstrukciju un iekārtu pirmsapstrāde un gruntēšana jāveic ražošanas vietā saskaņā ar atbilstošiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentiem. Pirmreizējā tīrīšana pirms rūsas noņemšanas no virsmām un rūsas noņemšana jāveic atbilstoši saistošajiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam.

Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir karstas normālas darbības laikā, paliek neapstrādātas.

Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir pakļautas ārpus telpu korozijai, jāapstrādā.

2.24.  Ejas un kāpnes

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības:

Ejām un kāpnēm jābūt konstruētām atbilstoši LVS EN 14122 vai ekvivalentam standartam. Standartam atbilstoša pieeja nodrošināma visām ekspluatācijai nepieciešamajām vietām. 

Piegādes apjoms ietver visus nepieciešamos stiprinājuma un montāžas elementus kāpņu, platformu un to aprīkojuma montāžai.

Kāpnes, platformu laukumi, kuri atrodas ārpus telpām, un to aprīkojums izgatavojams no pēc montāžas elementu izgatavošanas karsti cinkota tērauda S235 vai ekvivalenta atbilstoši LVS EN ISO 14713-1vai ekvivalentam standartam. 

Iekštelpās pretkorozijas pārklājumam jānodrošina kalpošanas ilguma kategorija H apkārtējās vides apstākļu kategorijā C2. Stiprinājumu un montāžas elementu pretkorozijas aizsardzības sistēmai ir jābūt analogai. Ārpus telpām pretkorozijas pārklājumam jānodrošina kalpošanas ilguma kategorija H apkārtējās vides apstākļu kategorijā C3. Stiprinājumu un montāžas elementu pretkorozijas aizsardzības sistēmai ir jābūt analogai.

Visām nepieciešamajām platformām un kāpnēm jābūt uzstādītām, lai nodrošinātu drošu piekļuvi visām iekārtām, vārstiem un instrumentiem pirms tiem parakstīts apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Personāla evakuācijas risinājumi nodrošināmi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izejas ceļiem jābūt skaidri norādītiem ar krāsām, kas minētas attiecīgajās piemērojamās normās un standartos.

2.25. Telpu klasifikācija, projekti un kodēšana

Uzņēmējam kā minimums jāveic pētījums par visiem lielākajiem apdraudējumiem, kas saistīti ar katlumāju, lai parādītu, ka tie ir pietiekami kontrolēti, un jāveic Briesmu un Ekspluatācijas izpēti potenciāli bīstamām procesu sistēmām.

Uzņēmējam jānodrošina telpu/zonu saraksts un plāns, kas definē katlumājas zonu klasifikāciju. Zonu klasifikācijai jāietver visa nepieciešamā informācija par:

· temperatūrām (apkārt esošo, virsmu, iekšējo);

· putekļiem un ūdens apstākļiem;

· ugunsbīstamību;

· sprādzienbīstamību;

· elektrisko iekārtu prasībām (IEC 60079) vai to ekvivalentu.

Vērā ņemami gan parasti, gan ārkārtas apstākļi.

2.26. Kodēšanas sistēma

Visā katlumājā, tajā skaitā rasējumos un dokumentos jālieto vienoto burtu un ciparu koda veids un tam jābūt konsekventam visā katlumājā. Pastāvīgos marķējumos ir iekļautas Līguma darbu apjomā. Iekārtas būvlaukumā jāpiegādā ar pagaidu marķējumiem.

2.27. Apakšuzņēmēji

Uzņēmējs ir tiesīgs iesaistīt apakšuzņēmēju dažādu iekārtu piegādēm (sūkņi, vārsti, enerģijas pārveidotāji, motori, kontroles mērinstrumenti), kā arī montāžas un katlumājas palaišanas vajadzībām. Abiem līgumslēdzējiem ir jāapstiprina un jāpievieno līgumam apakšpiegādātāju saraksts. Uzņēmējam ir jāsaņem Pasūtītāja piekrišana, ja viņš vēlas iesaistīt apstiprinātajā sarakstā neiekļautus nozīmīgus apakšuzņēmējus/iekārtu piegādātājus. Uzņēmēja pienākums ir uzraudzīt, lai visi apakšuzņēmēji izmanto tikai apstiprinātājā sarakstā norādītos apakšpiegādātājus.

Ja tomēr projektēšanas vai iedarbināšanas posmā izrādās, ka apakšuzņēmējs piegādāto iekārtu kvalitāte ir nepietiekami augsta, Uzņēmējs darīs visu iespējamo, lai uzlabotu iekārtu kvalitāti līdz pieņemam līmenim, vai nu nomainot apakšuzņēmēju, vai iekārtas veidu. 

2.28. Speciālie instrumenti un rezerves daļas

Piegādes apjomā ir iekļautas katlumājas palaišanai vajadzīgās rezerves daļas. 

2.29. Apkalpošanas un apkopes apsvērumi

Uzņēmējs iesniedzot piedāvājumu laikā sniedz šādu informāciju par apkalpošanu un apkopi:

· katru gadu paredzamais katlumājas apstādināšanas laiks (5 gadiem);

· paredzamā iekārtu izgatavotāju iesaistīšana, galvenie darbi;

· paredzamās cilvēka stundas izgatavotājam; paredzamās cilvēka stundas vietējam darbaspēkam;

· Uzņēmēja/Iekārtu ražotāja galvenie tarifi (EUR/cilvēka stunda) dažādām personāla kategorijām;

· paredzamā detaļu nomaiņa plānotās apstādināšanas laikā (piemēram, ārdi, utt.);

· saskaņā ar plānu nomainīto rezerves daļu cena.

3. iekārtas un materiāli

3.1. Kurināmā sadales un padeves ierīce

Projektētiem biomasas katliem tiek paredzēts viens pieņemšanas un padeves punkts. Viens kurināma pieņemšanas un padeves punkts paredzēts uz abiem katliem. Kurināma pieņemšanas un padeves punkts ir slēgta noliktava, kas nodrošina visu katlu darbību uz 2 diennaktīm pie nominālas slodzes. 

Kurināmo paredzēts piegādāt ar autotransportu, tai skaitā ar pašizgāzēja kravas automašīnām. 

Vienā kurināmā pieņemšanas un padeves punktā  kustīgās grīdas tiek projektētas ar tehnoloģijai atbilstošu sekciju skaitu. sekcijas pieslēgtas pie hidrauliskas stacijas. Grīdu vadības sistēma pieļauj izvēlēties kāda sekcija darbojošās un cik daudz, kādam cilindram jāstrādā pēc laika. 

Ja tehnoloģiskais risinājums paredz automašīnas izkraušanu, uzbraucot uz kustīgajām grīdām, ir jāparedz automātiska grīdu apstāšanās (bez operatora vai šofera iejaukšanās), lai nodrošinātu to, ka grīdas nesāk kustēties, kamēr uz tām ir uzbraukusi šķeldas piegādes automašīna.

Ja nepieciešams saskaņā ar tehnoloģiju uz grīdas sekcijas tiek projektēts irdinātājs, kas ir paredzēts sasalušas biomasas drupināšanai ziemas periodā. 

Tālāk kurināmo uz abām katliekārtām padot ar ķēdes transportieri. 

Ķēdes transportieris kurināmu padod uz kurtuves pieņemšanas bunkuru. Starp kurtuvju bunkuriem uzstāda reverso transportieri. 

Jānodrošina, lai kurināma padeve, no kurināmā pieņemšanas un padeves punkta uz kurtuves pieņemšanas bunkuru, darbotos automātiskā režīmā.

3.2. Sadedzināšanas iekārta

Slīpo-kustīgo ārdu kurtuve darbojas komplektā ar ūdenssildāmo katlu. Kurtuvē kurināmā sadedzināšanas notiek to gazificējot. Iekārta projektēta un izgatavotā tā, lai pie maksimālās jaudas arējās virsmas temperatūra nepārsniegtu 45°C (pie apkārtējās vides temperatūras +25°C). 

· kurtuvei ir jādarbojas bez ierobežojumiem ar visiem specifikācijā minētajiem kurināmajiem;

· kurtuves degšanas minimālajai slodzei ir jābūt ne lielākai par 20 % (pilnīgi automātiskā režīmā);

· ārdu materiāla sastāvā jābūt ne mazāk kā 26 % hroma – precīzs ārdu materiāls un garantijas laiks jānorāda piedāvājumā;

· visi ventilatori, kas paredzēti primārajai sekundārajai un tercilājai gaisa pievadīšanai, kā arī dūmgāžu recirkulācijai, darbojas ar motoriem ar frekvences pārveidotājiem;

· kurtuvei jābūt aprīkotai ar izolētām apkalpošanas lūkām, kā arī ar dzesējamām degšanas procesa vizuālās novērošanas lūkām, ar pastāvīgu videonovērošanas sistēmu degšanas aktīvajā zonā.

· Kurtuves aprakstā jānorāda, pēc cik stundu ilga darba (vai, cik bieži) strādājot ar nominālo siltumslodzi, ir jāveic kurtuves apturēšana un tīrīšana, izmantojot kurināmo ar B2 pielikumā norādītajiem tehniskajiem rādītājiem.

Pieļaujamais kurināmais: koka šķelda, koka skaidas, koka zāģskaidas, koka miza vai to maisījumus. Specifikācija pieejama tehniskās specifikācijas B2 pielikumā.

3.3. Pelnu novākšanas ierīce

Jānodrošina automātiska pelnu novākšanas sistēma gan no kurtuves apakšas, gan no dūmgāzu attīrīšanas sistēmām. Jāievēro šādas prasības:

· katram katla agregātam ir jābūt savai pelnu savākšanas sistēmai, var piedāvāt arī risinājumu ar 1 (vienu) transportieri abiem katliem;

· pelnu novākšanas sistēmai ir jābūt sausai vai slapjai;

· pelnu novākšanas sistēma ir jāprojektē tā, lai novērstu putekļošanu ēkā un katlu telpā. Lidojošo pelnu savākšanas sistēmai ir jābūt gāzu necaurlaidīgai, pelnu novākšanas sistēma savāc pelnus konteineros;

· visiem objektiem, kas var iekļūt kurtuvē un iziet cauri kurināmā apstrādes un atdalīšanas sistēmai, ir jāspēj iziet cauri kurtuvei un pelnu apstrādes sistēmai, nebloķējot un nebojājot to; 

· ja tiek lietota ar ķēdi darbināma sistēma, piegādes apjomā ir jāiekļauj rezerves ķēde katram konveijeru tipam;

· piegādes apjomā jābūt šādam pelnu konteineru minimālam skaitam – katram katlam savs un viens rezerves konteiners katlu mājai, lai pelnu konteinera nomaiņas laikā katlu māja var strādāt bez pārtraukuma. Pelnu konteineriem jābūt vismaz 5m3 lietderīgajam tilpumam, ‘hook-lift’ tipa, aprīkotiem ar līmeņa devējiem (brīdinot vadības PLC par nepieciešamību iztukšot) un līmeņa izlīdzināšanas sistēmu.

Sadegšanas gaisa un dūmgāzu sistēma

Projektējot cauruļvadus un trokšņu slāpētājus, jāņem vērā uz katlumāju radīto trokšņu līmeni attiecinātās prasības. Dūmvadu sistēmām pēc izbūves jāveic blīvuma pārbaudes. Izvēloties kompensācijas savienojumus un dūmvadu balstus, jāņem vērā termiskās svārstības un šo konstrukciju augstā uzņemšanas spēja.

3.4. Biomasas ūdenssildāmie katli un to parametri

	Augstākā darba temperatūra
	°C
	90

	Darba spiediens
	bar
	10

	Efektivitāte (30-100%) 
	%
	≥87

	Automātisks slodzes regulēšanas intervāls
	%
	20 -100

	Katla tips
	
	Korpusa, liesmcauruļu, jābilst LVS EN 12953 vai ekvivalents


Ūdenssildāmajiem katliem jāizmanto siltums no kurināmā, kas sadedzināts kurtuvēs. 

Jāņem vērā sekojošas prasības:

Katlam jābūt vertikāla izpildījuma, lai iespējami nodrošinātu katla sildvirsmu pašattīrīšanās funkciju;

· Ūdens sildāmam katlam jābūt aprīkotam ar saspiesta gaisa attīrīšanas sistēmu; 

· Katliem jābūt pieslēgtiem turpgaitas un spiedkolektora maģistrālēm. Katla atplūdes temperatūras paaugstināšanai uzstādīts recirkulācijas sūknis ar frekvenču pārveidotāju un temperatūras devēju.

· Tā kā tiek pielietota slēgta apkures sistēma, katliem jābūt aprīkotiem ar drošības vārstiem.

· Izejā no siltumavota jānodrošina siltumtīklu ūdens temperatūra saskaņā ar siltumtīklu temperatūras grafiku.

· Katlu kurtuvēm jābūt aprīkotām ar automātiskās palaišanas funkciju (bez operatora), lai katli spētu nodrošināt elastīgu darbību kaskādēs pie dažādām slodzēm.

3.5.1. Centrālapkures ūdens kvalitāte

Centrālapkures ūdens galvenie parametri ir šādi:

· O2< 0,06 mg/l

· Eļļas produkti < 1.2 mg/l

· Hlorīdi (Cl-) < 50 mg/l

· Fe3+<0,5 mg/l

· Oglekļa cietība <500 mg-ekv/l

· cietās daļiņas < 5 mg/l

· pH = 8.5-9.5

3.5.2. Saspiestā gaisa sistēma

Saspiestā gaisa sistēma piegādā saspiesto gaisu mērierīcēm un procesiem, kuriem tas nepieciešams. 

3.6. Elektroapgāde

3.6.1. Vispārējais apraksts

Projektējamā katlumāja pieslēdzama pie esošās TP-6543  zemsprieguma puses sadales iekārtām. 

Visam elektriskajam aprīkojumam jāatbilst IEC standartiem. Turklāt, instalācijām (kabeļiem, apgaismojumam u.c.) pilnībā jāatbilst Latvijas standartiem (LVS) un drošības noteikumiem.

Saskaņā ar standartu IEC 529 (vai ekvivalentam), aizsardzības pakāpei jābūt:

· elektroierīču telpās: IP2X (vai ekvivalentam) vai labākai

· procesa zonā: IP54 (vai ekvivalentam) vai labākai 

Sprādziendrošs izpildījums iespējamajās sprādzienbīstamajās zonās. 

Galvenās sadales iekārtas tiek tieši apgādātas no 0,4 kV transformatoriem. Sadales iekārtām jābūt sakārtotām sekcijās ar normāli atvērtiem jaudas slēdžiem un aprīkotām ar automātisku pārslēgšanās sistēmu starp galveno un rezerves apgādi. Sadales iekārtas apgādā zemsprieguma motorus un apakš sadali. Savienojumus starp sekcijām vēlams veikt ar kopnēm.

Motoru vadības centri tiek baroti no sadales iekārtām. Motoru vadības centri apgādā mazāka izmēra zemsprieguma motorus. Motoru vadības centri var būt novietoti elektroierīču telpās vai procesu zonās.

Sadales skapji tiek baroti no sadales iekārtām. Sadales dēļi apgādā apgaismojumu, kontaktligzdas u.c. Sadales dēļi var būt novietoti elektroierīču telpās vai procesu zonās.

Slēdžu veidiem (gaisa vai vakuuma) jābūt izvēlētiem detalizētās projektēšanas fāzē. Izejošo kabeļu virzienam jābūt lejup vērstam.

Rezerves kasešu/motora padevēju skaitam un brīvajai telpai katrā sadalē ir jābūt 20%. 

3.6.2. Avārijas sistēma

Piedāvājumā ir jāiekļauj visas ierīces, kas aizsargā jauno katlu māju neplānotas atslēgšanas gadījumā no tīkla (elektroenerģijas piegādes pārtraukums), piemēram, avārijas cirkulācijas sūkņi, avārijas apgaismojums, u.c. 

3.6.3. Aizsardzības sistēma

Katlu mājai ir jābūt pašaizsargātai tā, lai neviena kļūda nevarētu sabojāt staciju un/vai izraisīt kļūdas tālāku izplatību, taču tajā pašā laikā nenotiktu nevajadzīga iekārtu apstāšanās.

3.6.4. UPS iekārtas

Visām vadības ierīcēm, kas ir jūtīgas pret sprieguma traucējumiem, ir jābūt pieslēgtām pie UPS. 

Tiešās barošanas UPS ir aizliegti. Sistēmas vienlīniju diagramma ir jāiekļauj pretendenta piedāvājumā.

UPS akumulatoru klasei jābūt pietiekami augstai, lai nodrošinātu stacijas darbību un drošu apstādināšanu, ja pazūd AC elektroenerģijas avoti. Akumulatoru jaudai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu nepieciešamās funkcijas ne mazāk kā 10 minūtes  AC padeves zuduma gadījumā.

Pēc iespējas jāsamazina dažāda tipa un atsevišķu akumulatoru lietošana.

UPS ierīces ir paredzētas vadības un mērījumu loku apgādei, kur nav pieļaujami elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kā arī dažādas patērētāju sistēmas. Ierīci baro no 0.4 kV sadales daļas, ko darbina arī avārijas dīzeļģenerators, lai saglabātu autonomiju ilgstoša elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā.

3.6.5. AC motori

Motori ir pilnīgi norobežoti indukcijas motori, pašventilējoši, tos dzesē korpusa ventilācija vai gaiss – gaiss (ja motora jauda ir lielāka par 50 kW vai tas atrodas ārpus telpām). 

Pievienojuma klase ir ne zemāka par IP54 (vai ekvivalenta), kabeļu kārbām – IP55.

Izolācijas materiālu klase ir F.

Motoriem jāsāk darboties pie 80 % sprieguma padeves, un tie nedrīkst apstāties, ja spriegums ir samazinājies līdz 70 % no nominālā padeves sprieguma. Jābūt aprīkotiem ar frekvenču pārveidotājiem.

3.6.6.
Frekvences pārveidotāji

Siltumtīkla sūknim, dūmgāžu ventilatoram, recirkulācijas ventilatoriem, gaisa ventilatoriem jābūt aprīkotiem ar maināma ātruma elektropiedziņu.

Tādai pat tehnoloģijai jābūt pielietotai arī citās transmisijās, kur tas iespējams (Piedāvājumā jābūt aprakstītam, kādas transmisijas tiek darbinātas ar Fp).

Pielietotajai tehnoloģijai jānodrošina vismazākā Katlumājas ietekme uz pašpatēriņa sistēmu. 

Piedziņai jāgarantē darbība bez traucējumiem īslaicīgu sprieguma noviržu gadījumos, energosistēmas traucējumu dēļ.

3.6.7.
Kabeļi un kabeļu ceļi

Kabeļu trepes izgatavo no materiāla, kas ir izturīgs pret koroziju (karsti cinkots). 

Kabeļi ir jāatdala, ciktāl tas ir praktiski iespējams, tā, lai ugunsgrēka vai jebkāda veida bojājumu gadījumā netiktu skarts vairāk nekā viens no divkāršajiem pievadiem uz iekārtu, kas ir ļoti svarīgi stacijas nepārtrauktai darbībai.

Projektējamo kabeļu trepes un gaismas renes montēt saskaņā ar reālo situāciju dabā un ražotāja montāžas instrukcijām, ņemot vērā citu komunikāciju izvietojumu. Gaismas ķermeņus izvietot tā lai zem tiem neatrastos kādas citas komunikācijas. Pirms kabeļu trepes nogriešanas to garumu precizēt uz vietas. Kabeļu trepes (gaismas reņu) griezuma vietas apstrādāt pēc LVS EN ISO 12944-5 vai ekvivalenta standarta antikorozijas aizsardzības sistēmu a.2.08. Kabeļu kāpnes sazemēt, pievienojot pie zemējuma kontūra vai PE vada.

3.6.8.
Iezemēšanas sistēma

Apjomā iekļauta katlumājas zemējuma sistēma, kas sevī ietver pazemes zemesvadu tīklu, ēku konstrukcijas un zemējuma tīklu iekštelpās uz kabeļu pamatnēm un elektriskās telpās.

Katlumājas ārējam iezemējuma tīklam jābūt izgatavotam no nerūsējoša vai cinkota tērauda. Kopējai jaunā iezemējuma tīkla iezemējuma pretestībai jābūt saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Zemējuma sistēma jāprojektē tā, lai droši vadītu maksimāli paredzēto zemes avārijas strāvu uz laiku, kas nepieciešams tā novēršanai ar rezerves aizsardzību. Īpaša uzmanība jāvelta zemes potenciāla pieauguma saglabāšanai drošā līmenī.

Visām metāla iekārtām un konstrukcijām jābūt pievienotām pie zemējuma tīkla. 

Ēku, konstrukciju, skursteņa un laukuma zibensnovedējiem jābūt iekļautiem. Ēku un konstrukciju zibensnovedējiem jābūt uzstādītiem atbilstoši piemērojamiem Latvijas un Eiropas standartiem un, sazemējot metāla jumtus, uzstādot zibensnovedēju tīklu nemetāla jumtiem un uzstādot atsevišķus zibensnovedējus.

Saskaņā ar LBN 201-15 prasībām ēkai paredzēt I klases zibensaizsardzības sistēmu, kuru projektēt un izbūvēt, kā pasīvo saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
3.6.9.
Elektroenerģijas sadale un apgaismojums, citi pakalpojumi

Enerģijas sadales sistēmai jānodrošina galveno katlumājas ierīču grupu, ventilācijas un apkures sistēmu, citu elektroierīču, Katlumājas rozetes un ārējais un iekšējais apgaismojums. Visiem elektrosadales skapjiem jāatrodas vienā telpā, savukārt, visiem automātikas skapjiem jāatrodas citā telpā, kas nodrošināta ar attiecīgu temperatūru un mikroklimatu. Apgaismojums jānodrošina ar enerģiju no apgaismes paneļa.

Ugunsgrēka detektori jānodrošina dažādās katlumājas vietās saskaņā ar normatīviem. Šiem detektoriem jānodrošina trauksmes signāls katlumājas ugunsgrēka uztveršanas panelī. Ugunsgrēka un dūmu uztveršanas sistēmām jāizpilda spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Jānodrošina gan parastais, gan avārijas, kā arī izejas indikācijas apgaismojums.

Avārijas apgaismojumam jādarbojas tikai pilnīgas ārējās elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā. Apgaismes pakāpei jābūt projektētai saskaņā ar IEC vai valsts standartiem, vai to ekvivalentiem.

Āra apgaismojumam jābūt nodrošinātam, lai apgaismotu blakus teritorijas pie ēkas. Mazajām maiņstrāvas 230 V rozetēm jābūt uzstādītām pa visu katlumāju, lai atvieglotu apkopes darbus. Tām jābūt tādās vietās, pie kurām ir iespējams pievienot elektroierīces vai tīrīšanas iekārtas ar kabeļiem, kuri maksimālais garums ir 20 m. Tām ir jābūt aizsardzības vākiem un minimālajai aizsardzības klasei IP55. Tāpat visā rūpnīcā jābūt nodrošinātām lieljaudas mitrumizturīgām industriālā tipa rozetēm atbilstoši vajadzībām. Katram no tiem jābūt kontaktligzdām: 3-fāzu 16 A, un 3 gab. 1 fāzes 16 A. Novietojuma jābūt tādam, lai pietiktu ar 30 m pagarinājuma kabeļiem. Papildus jāuzstāda atsevišķas kontaktligzdas, ja nepieciešams.
3.7. Automātiskā vadības sistēma
3.7.1. Vispārējais

Galvenajam procesam jābūt pilnībā automatizētam un tam jābūt kontrolētam no galvenās vadības telpas. 

Tāpat jābūt iespējai pārlūkot visu SKS (sadalītās kontroles sistēma) informāciju, tajā skaitā procesu displejus, trauksmes, tendences, objektu displejus utt., kā arī svarīgās komandas caur internetu attālināti. Vissvarīgāko rūpnīcas statusu trauksmēm jābūt uzstādītām nosūtīšanai atbildīgo personu mobilajiem tālruņiem SMS formā (šīs iespējas jākonfigurē un jāpārbauda ekspluatācijas posmā). 

3.7.2.
Galvenā vadības telpa

Visi katlumājas vadības un novērošanas uzdevumi (normāla darbība un slodzes variācija) ir jāizpilda no galvenās vadības telpas vai attālināti. Visas siltuma ražošanas katlumājas galvenās vadības telpas atrašanās vieta ir jābūt esošajā katlu mājā. 

3.7.3. Automatizācija un procesi

Galvenajiem vadības un uzraudzības procesiem jābūt izpildītiem ar galveno vadības sistēmu, kam ir jārūpējas par visām automatizācijas funkcijām, tādām kā:

· piedziņu kontrolēm, grupas kontrolēm un secības kontrolēm;

· katlu un individuālu ierīču iekārtu aizsardzība (sūkņi, vārsti utt.);

· trauksmes paziņošana;

· pašdiagnostika;

· interfeiss uz būtisko iekārtu elektroapgādi;

· interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLK, datori, lokālais tīkls (LAN) utt.;

 Jāiekļauj, ka katlumājas vadības sistēma automātiski vadīs kurtuvi, katlu un galvenās biomasas katlumājas sistēmas. Automātikai, vērtējot tīkla jaudas pieprasījumu un turpgaitas ūdens temperatūru, jāvērtē, cik katliem jāatrodas darbības režīmā, tādējādi automātiskā režīmā ieslēdzot un izslēdzot degšanas procesu kurtuvē. Vērtējot katla noslodzi, pazeminoties jaudai zem minimāli pieļaujamās, automātikai jāizslēdz katlu, bet palielinoties – jāieslēdz nākamo. (piedāvājumā jāietver detalizēts apraksts un priekšlikumi ar algoritmiem par to, kā automātiskā vadības sistēma nodrošinās katlu darbību kaskādes  slēgumā).
Šeit var būt arī citas pastāvīgās iekārtas (piemēram, gaisa kompresori) ar saviem kontrolieriem. Tiem jābūt savienotiem ar SKS ar pastāvīgiem signāliem, kā:

· iedarbināšanas-apturēšanas komandām;

· ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokļiem;

· atteice;

· vispārējā trauksme.

· jāvērtē un jāskaita motoru un citi mehāniski dilstošo darbības stundas, tādejādi brīdinot par to reglamentēto apkopēs brīdi pēc nostrādātam stundām vai cikliem, kas būtu elementu ieeļļošanā vai cita veida apkope vai nomaiņā.

3.7.4. SKS tipiskās funkcijas

Uzņēmējam jānosaka katras kontrolierīces loģiskās kategorijas tipiskās diagrammas/funkcijas. Turklāt, katrā kontrolierīces loģikā, signāliem jābūt klasificētiem un apstrādātiem atbilstoši sekojošajam piedāvātam prioritāšu sarakstam:

· aizsardzības vadība;

· signālus savstarpējā bloķēšana;

· manuālā vadība;

· automātiskā vadība.

3.7.5. SKS kontroles funkcijas

· Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

· kontroles funkcijām to normālas automātiskās darbības laikā nevajadzētu prasīt nekādu operatora darbību, tā samazinot operatora manuālu iejaukšanos līdz minimumam;

· pārejām no viena darbības režīma uz kādu citu jānotiek ar automātiskajām izlīdzināšanas sistēmām un pārejas funkcijām (līdzena pārslēgšana);

· SKS jānodrošina secīgas funkcijas saistītām ar Katlumājas palaišanu apturēšanu;

· visām automātiskajām secībām, jāparedz atbilstošas manuālas kontroles funkcionālo iekārtu līmenī.

3.7.6. Trauksmes funkcija

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

· katrai trauksmei vienmēr jāaktivizē SMS un vizuālās ierīces;

· pašdiagnostikas ziņām, saistītām ar sistēmas katra komponenta nepareizu darbību, jāparādās uz operatora konsoles ekrāniem;

· trauksmju klātbūtnei trauksmju hronoloģiskajās video lapās jābūt izceltai, lietojot krāsu un gaismas signālus.

3.7.7. Aizsardzības funkcijas

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības:

· vadības sistēmas koncepts ietver aizsardzības funkciju (sistēmas bloķēšanu), kura jāīsteno ar īpašu rūpību, nodrošinot drošību, darbības nepārtrauktību, mehānismu un pašas katlumājas aizsardzību;

· aizsardzības funkcijām veltītajai aparatūrai jābūt īstenotai ar nepieciešamo rezervi, lai nodrošinātu darbības drošību un uzticamību, ko pieprasa katlumāja;

· turklāt ir jābūt manuāliem procesa apturēšanas veidiem. Tiem jābūt neatkarīgiem no SKS.

· Aizsardzības sistēmai jāparedz katla apturēšana:

· automātiskā vadības sistēma konstatē pārāk augstu vai pārāk zemu ūdens spiedienu vai ūdens līmeni pēc katla;

· automātiskā vadības sistēma konstatē pārāk augstu vai pārāk zemu vai pārāk lielu velkmi kurtuvē;

· automātiskā vadības sistēma konstatē zemu skābekļa daudzumu dūmos;

· automātiskā vadības sistēma konstatē ugunsgrēku padeves sistēmā (augsta bunkura temperatūra);

· automātiskā vadības sistēma konstatē pārāk augstu kurtuves mūra temperatūru;

· automātiskā vadības sistēma konstatē augstu dūmu recirkulācijas temperatūra;

· automātiskā vadības sistēma konstatē augsta dūmu temperatūru pēc katla;

· automātiskā vadības sistēma konstatē gaisa ventilatora (primārā, sekundārā vai terciārā) vai dūmu sūkņa bojājumus;

· automātiskā vadības sistēma konstatē, ka pazudis spriegums, tiek iedarbināts rezerves ģenerators un sākta.

· Ir nospiesta avārijas STOP poga.

· Ja ir konstatēta atpakaļaizdegšanās (backfire) ir jāiedarbina kurināmā mitrināšanas sistēma kurināmā padeves iekārtās.

3.7.8. Automatizācijas sistēmas enerģijas pievade

Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika periodā.

3.7.9. Vizualizācijas programma
· vizualizāciju jānodrošina ar datoru, klaviatūru, datorpeli, monitoriem; 

· iekārtas grafiska vizualizācija ar notikumu atspoguļošanu vizuāli un sarakstā, brīdinājumu un avāriju atspoguļošana, arhivācija un iekārtas darbības noviržu reģistrācija; 

· vizualizācijas sistēmai jādod iespēju ērti vadīt un kontrolēt visus aktīvos darbības procesus; 

· jebkurā brīdī ir jābūt iespējai veikt izmaiņas parametros vai funkcijās; 

· visu iekārtu atspoguļošanai ir jānotiek reālajā laikā; 

· visiem operatīvajiem rādījumiem ir jāarhivējas, kā arī ir jānodrošina iespēja tos ierakstīt attiecīgos failu nesējos, jābūt iespējai izeksportēt vēsturiskos datus (xml, csv); 

· kopā jābūt ne mazāk kā diviem siltuma skaitītajiem (pa vienam katram katlam).Visas šo mērierīču noteiktās vērtības (tajā skaitā plūsmu un temperatūras) paziņo uz katliekārtas vadības kontrolieri. 

Katliekārtas vadības un vizualizācijas sistēmā jāatspoguļo/jāarhivē sekojoši parametri un procesi (nodrošinot datu eksportu csv failu formātā): 

· Kurtuves zemārdu zonas temperatūra; 

· Kurtuves primārās, sekundārās un dūmgāžu recirkulācijas degšanas zonu temperatūras; 

· Kurtuves retinājuma datu eksports; 

· Primārā gaisa ventilatora darbības intensitāte; 

· Sekundārā gaisa ventilatora darbības intensitāte; 

· Terciāla gaisa ventilatora darbības intensitāte; 

· Dūmgāžu ventilatora darbības intensitāte; 

· Hidraulisko stūmēju darbības atspoguļošana; 

· Kustīgo grīdu sistēmas darbības/virziena atspoguļošana; 

· Zemārdu pelnu izlādes stūmēja pozīciju atspoguļošana; 

· Pelnu izlādes konveijera stāvokļa atspoguļošana; 

· Kustīgo ārdu sistēmas darbības virziena atspoguļošana; 

· Multiciklona pelnu izlādes sistēmas darbības atspoguļošana; 

· Dūmgāžu recirkulācijas sistēmas stāvokļa atspoguļošana; 

· Dūmgāžu temperatūra izejā no katla – datu eksports; 

· Izejošo dūmgāžu skābekļa saturs; 

· No katla izejošā ūdens temperatūra – datu eksports; 

· Katlā ienākošā ūdens temperatūra – datu eksports; 

· Katla cirkulācijas sūkņa/sūkņu stāvokļa atspoguļošana; 

· Ūdens plūsma caur katlu – datu eksports; 

· No katla noņemtā siltuma daudzums – datu eksports. 

3.7.10. Programmas nodrošinājums
· jaudas kontrole robežās no 20-100%; 

· degšanas procesa optimizācija; 

· retinājuma kontrole; 

· programmēta starta un apstādināšanas funkcija; 

· automātiskā sistēma intensīvas sadegšanas nodrošināšanai; 

· automātiska kustīgo ārdu sistēmas darbības nodrošināšana, pamatojoties uz iekārtas noslodzi, degšanas parametriem un padevi; 

· precīza trauksmes vai avāriju atspoguļošana uz displeja; 

· droša katliekārtas avārijas apturēšana; 

· statistikas dati, tādi kā nostrādāto stundu, brīdinājumi u.c. (jānodrošina datu eksports (.csv) formātā arhīva veidošanai); 

· rokas režīma vadība. 

3.8. Noslēguma pārbaudes

Uzņēmējs ir atbildīgs par katlu mājas testēšanu un nodošanu ekspluatācijā, sākot no piegādes un uzstādīšanas pirmajām pārbaudēm līdz drošības un garantēto vērtību noteikšanas nepieciešamo testu veikšanai, lai gala rezultāts pilnībā atbilstu specifikācijas noteiktajām prasībām.

Uzņēmējam jānodrošina nepieciešamie resursi un pieredzējis personāls, kas pārbaudes varētu veikt atbilstoši programmas prasībām.

3.8.1. Vispārējās prasības

Lai nodrošinātu atbilstību Līguma nosacījumiem, Uzņēmējs Pasūtītāja uzraudzībā veic katlu mājas un tās aprīkojuma inspekciju un pārbaudes, kā arī Pasūtītājam jāpiedalās pie ražošanas, montāžas un nodošanas ekspluatācijā. Uzņēmējam par savu nodomu veikt augstāk minētās inspekcijas vai pārbaudes Pasūtītājam jāpaziņo ne vēlāk kā 21 dienu pirms to veikšanas. Pasūtītāja klātbūtne neatbrīvo Uzņēmēju no jebkāda veida atbildības pret Pasūtītāju vai atbildīgajām institūcijām. Uzņēmējam pēc inspekciju un pārbaužu veikšanas pēc iespējas ātrāk jāiesniedz būtiskāko inspekciju vai pārbaužu sertifikātu kopijas.

Visas pārbaudes Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja klātbūtnē, ja vien iepriekš nav noslēgta rakstiska vienošanās par citiem nosacījumiem. Uzņēmējs uzņemas visu risku un atbildību. Katlu mājas testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā, pieļaujams, ka daļu laika vada Pasūtītāja personāls, kas speciāli apmācīts šī darba turpmākai veikšanai. Taču tas nekādā veidā neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktās atbildības.

Kad vien tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, Pasūtītājs jāinformē par nodošanas ekspluatācijā rakstura un apjoma nozīmīgām izmaiņām pret sākotnēji plānoto un Uzņēmējam jāsadarbojas jebkādu organizācijas pārbaužu un revīziju, kontroles procedūru veikšanā vai resursu izlietojuma novērtējumā, lai tiktu sasniegtas noteiktās prasības.

3.8.2. Garantēto rādītāju saraksts.

Garantētie rādītāji saskaņā ar pielikumu Nr. B4.

3.8.3. Sausais tests.

Pēc iekārtu un palīgiekārtu uzstādīšanas un izolēšanas darbu veikšanas pasūtītāja pārstāvis saņem paziņojumu par sauso testu veikšanu, tā laikā tiek iesniegti sekojoši dokumenti:

· Aktus par metinājumu pārbaudi; 

· Aktus par elektroinstalāciju pārbaudēm;

· Aktu par signālu pārbaudi; 

· Aktu par gāzes un dūmu trauksmēm un visām pārējām drošības pārbaudēm; 

· Uzstādīto materiālu sarakstu saskaņā ar līgumu; 

· Instalācijas pārbaudi.

Cauruļvadi un visas citas spiedienam pakļautās daļas jāpārbauda ar spiediena testiem saskaņā ar atbilstīgo normu prasībām. Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši aktus, tiek dota atļauja uzsākt palaišanu. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. 

3.8.4. Palaišanas un automātikas pārbaudes tests

Kad sausais tests ir sekmīgi pabeigts, Uzņēmējs sāk visu sistēmas palaišanu. Palaišana tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Uzņēmēja Projekta vadītājs sagatavos atsevišķu palaišanas plānu un grafiku, lai nodrošinātu kvalitāti palaišanas posmā.

Uzņēmējs iesniedz pasūtītājam palaišanas plānus saskaņā ar iepriekš atsevišķi pieņemtu

grafiku. 

Palaišana notiek šādos posmos: 

· Atsevišķu sastāvdaļa palaišana bez enerģijas nesējiem; 

· Iekārtu un sistēmu palaišana ar enerģijas nesējiem; 

· Funkcionālais tests; 

· Ieslēgšanas/izslēgšanas tests; 

· Drošības tests; 

· Galvenie mērījumi; 

· Sakaru tests; 

· Elektriskās daļas pārbaudes akts. 

Stacijas palaišana un darbības pārbaude notiek saskaņā ar labi izstrādātu plānu un visaptverošiem drošības noteikumiem un procedūrām. 

Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši palaišanas aktus, tiek dota atļauja darbības pārbaudes uzsākšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. 

3.8.5. Pārbaude darbībā

Pēc palaišanas notiek sistēmas pārbaude darbībā. Pārbaude darbībā tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Uzņēmējam pirmie izmēģinājumi ir jāveic uz sava rēķina. Pēc šīs pārbaudes pabeigšanas Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju par gatavību uzsākt vienas nedēļas pārbaudi.

Vienas nedēļas pārbaudē iekļauj šādus uzdevumus: 

· Darbs ar pilnu jaudu vismaz 72h; 

· darbs ar minimālo jaudu vismaz 24h;

· darbs ar mainīgo jaudu (ieskaitot deklarētu minimālo, kā arī jaudas uzņemšanas un samazināšanas pārbaudes)

· Mērījumu protokols ar datiem par saražoto siltuma enerģiju, un patērētajiem resursiem (šķelda, elektrība,);

· Mērījumi izplūdes emisijas mērījumiem; 

· Mērījumi trokšņa līmeņa mērījumiem katlu mājas iekšpusē un ārpusē. 

Uzņēmējs paziņo par šīs pārbaudes sākumu rakstiskā veidā vismaz 14 dienas iepriekš. Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši aktus, tiek dota atļauja stacijas nākamajai pārbaudei. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. Šī testa sekmīgu pabeigšanu Puses dokumentē rakstiskā veidā. 

Sasniedzamie rādītāji tiek pārbaudīti saskaņā ar pielikumu B4.

3.8.6. Divu nedēļu drošības tests

Uzņēmējs paziņo par šīs pārbaudes sākumu rakstiskā veidā vismaz 7 dienas iepriekš. Uzņēmējs izstrādā vispārējo testu procedūru un saskaņo to ar Pasūtītāju. Testam ir jāparāda visu izbūvēto katlumājas sistēmu un automātikas droša darbība un visu garantēto parametru sasniegšana (garantēto parametru lielumi norādīti tehniskās specifikācijas B4. Pielikumā). Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja tas uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. Šīs pārbaudes laikā katlumājas darbības laikā nedrīkst būt neviens traucējums un/vai nekontrolēts atslēgums, nepieciešamības gadījumā tests jāatkārto. Šī testa sekmīgu pabeigšanu Puses dokumentē rakstiskā veidā. 

3.9. Drošība

Uzņēmējam jāpievērš uzmanība arī ietvertajām drošības prasībām. Uzņēmējam jāierosina Pasūtītāja pilnvarotas personas apstiprināta personāla izvirzīšana, kas būtu atbildīgi par paša Uzņēmēja darbinieku un apakšuzņēmēja darbinieku drošības dokumentu saņemšanu un atcelšanu.

Projekta nodošanas ekspluatācijā un darbības pārbaudes veicamas pēc atbilstoši strukturēta plāna un saskaņā ar noteiktajiem drošības pasākumiem.

Katliekārtas nedrīkst tikt darbināta bez iepriekšēja Pasūtītāja apstiprinājuma. Šāda veida apstiprinājums tiks izsniegts tikai pēc drošības noteikumu novērtēšanas sertifikāta izsniegšanas, kas apstiprina, ka visas turpmākās darbības tiek veiktas atbilstoši Pasūtītāja Drošības noteikumiem. Var tikt pieprasīta arī Darba atļauju vai Limitēta darbu veikšanas sertifikāta izsniegšana noteiktiem katlumājas savienojumiem, pagarinājumiem, korekciju veikšanai vai ekspluatācijai.

Drošības dokumentu sagatavošana neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktās atbildības. 

4. BŪVDARBI

4.1. Vispārējās prasības

Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos projektēšanas, būvdarbus un montāžas darbus, kas ir nepieciešami katlumājas apmierinošai ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijas likumiem un standartiem, vai citiem Pasūtītāja apstiprinātiem starptautiskajiem standartiem. Gadījumos, kad tiek pielietoti citi likumi nekā Latvijas, darbiem joprojām jāatbilst jebkuriem Latvijas likumiem, standartiem vai noteikumiem, kas nepieciešami atļaujām un apstiprinājumiem, un saskaņojumiem. Jāpiemēro uz līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošo likumu un standartu saraksts. Gadījumā, ja jebkuri likumi, standarti vai noteikumi ir pretrunā viens otram, jāpiemēro visstingrākais no tiem.

Darbiem jāietver jebkuri aprēķini, rasējumi, apraksti utt., kas varētu būt nepieciešami jebkurām atļauju, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai.

Katlumāja jāizvieto atvēlētā vietā, kas atbilst vietējās plānošanas institūcijas prasībām. Katlumājas daļas, kuras neprasa iekštelpu izvietojumu, var tikt novietotas ārpus ēkām. Taču Uzņēmējam pašam jāizlemj vai šiem priekšmetiem varētu būt papildus aizsardzība no ārgaisa apstākļiem.

Ir ļoti svarīgi, lai katlumāja izskatītos patīkama un funkcionāla. Iekštelpu plānojumam jābūt funkcionālam un jānodrošina katlumājas ekspluatācijas un uzturēšanas prasības.

Iekārtu ražotāju civilās prasības jāiesniedz Pasūtītājam projektēšanas sākuma posmā.

4.2.
Ēkas vispārējie kritēriji

Ēkas un struktūras projektē, paredzot, ka tās tiks ekspluatētas vairāk kā 20 gadus līdz nozīmīgam remontam vai galveno un sekundāro strukturālo elementu nomaiņai.

Būvprojektā ir jāatspoguļo būves vietā parastie klimatiskie apstākļi, par kuriem var uzskatīt, ka tādi tie saglabāsies visā būves minimālajā kalpošanas laikā. 

Visām katlumājas daļām ir jābūt atbilstoša lieluma, lai tajās būtu iespējams veikt iekārtu montāžu, ekspluatāciju, apkopi un nomaiņu.

Visas struktūras projektē un būvē tā, lai tās saglabātu stabilitāti visās būvniecības stadijās.

4.3.Arhitektoniskā/strukturālā apdare

Risinājumam jābūt atbilstošam projektējamo ēku funkcionālajai nozīmei. 

4.4.Ēku strukturālā koncepcija

Ēkām ar tērauda karkasu paredz jumtus un sienas ar metāla apšuvumu. 
Visas tērauda balstu daļas, negalvanizētas margas un plāksnes ir jāaizsargā pret koroziju ar pārklājuma un dekoratīvā krāsojuma palīdzību, ko apstiprinājis Pasūtītājs.

Krāsas aizsardzība jāparedz ne mazāk kā 15 gadiem līdz pirmajam remontam, Aizsargkrāsu sistēma:

· āra konstrukcijām (tai skaitām šķeldas kurināmā pieņemšanas un padeves punkta), kas ir piemērota apkārtējās vides apstākļu kategorijai C3 (LVS EN ISO 12944-2vai ekvivalents) un kalpošanas ilguma kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5vai ekvivalents).

· iekšējām konstrukcijām, kas ir piemērota apkārtējās vides apstākļu kategorijai C3 (LVS EN ISO 12944-2vai ekvivalents) un kalpošanas ilguma kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5vai ekvivalents).

4.5.Grīdas

Grīdas var būt projektētas kā metāla loksnes, dzelzsbetona plāksnes vai tērauda režģi atbilstoši slodzei un lietošanas vajadzībām. Grīda ir jāpaceļ ne mazāk kā 150 mm virs ārējā grunts līmeņa. Jānodrošina atbilstīgas notekas un drenāža, lai novērstu ūdens sakrāšanos uz grīdas. Grīdas jāapstrādā ar piemērotu pārklājumu – virsmas cietinātāju (piemēram Qualidur HP vai ekvivalentu materiālu, kas paredzēts industriālo grīdu apstrādei), materiālam jābūt piemērotam konkrētajiem apstākļiem. Paredzēt ūdens ņemšanas vietas telpu kopšanai. 

4.6. Sienu ārējais apšuvums

Galvenais apšuvuma materiāls ir profilētas metāla loksnes un sendviča paneļi.

Aizsargkrāsu sistēma:

· āra konstrukcijām (tai skaitām šķeldas pieņemšanas un padeves punktam), kas ir piemērota apkārtējās vides apstākļu kategorijai C3 (LVS EN ISO 12944-2vai ekvivalents) un kalpošanas ilguma kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5vai ekvivalents).

· iekšējām konstrukcijām, kas ir piemērota apkārtējās vides apstākļu kategorijai C3 (LVS EN ISO 12944-2vai ekvivalents) un kalpošanas ilguma kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5vai ekvivalents).

4.7.Jumta apšuvums

Jumta konstrukcijai ir jānodrošina normatīvos aktos noteiktās prasības.

Aizsargkrāsu sistēma:

· āra konstrukcijām (tai skaitā šķeldas pieņemšanas un padeves punktam), kas ir piemērota apkārtējās vides apstākļu kategorijai C3 (LVS EN ISO 12944-2vai ekvivalents) un kalpošanas ilguma kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5vai ekvivalents).

4.8. Durvis

Personāla un evakuācijas durvis un durvju aplodas ir izgatavotas galvenokārt no krāsota metāla. Durvis, pie kurām piebrauc transports un kuras izmanto montāžas vajadzībām, ir saritināmo žalūziju veida vārti ar durvīm personāla ieejai. Ja nepieciešami citi risinājumi, tad tas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Durvīs ir jābūt slēdzenēm ar universālatslēgām (“masterkey”). 

4.9. Logi

Nodrošināt dienasgaismu visās ēkās atbilstīgi šo ēku funkcijām un akustiskajiem, siltumtehniskajiem un estētiskajiem apsvērumiem.

4.10.Iekšējā apdare

Iekšējās ēkas virsmu apdares jāizvēlas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un ekspluatācijas apstākļiem.

4.11.Aprīkojums un piederumi

Visiem svarīgajiem komponentiem (t.i. sūkņiem, motoriem, vārstiem utt.), kuru svars pārsniedz 40 kg, jābūt aprīkotiem ar atbilstošām pacelšanas iekārtām vai nesošajām konstrukcijām, kuras paredzētas pacelšanas mehānismu stiprināšanai.

4.12.Ārdarbi

4.13.1. Dūmenis

4.13.1.1. Dūmenim pieslēdzamo katlagregātu parametri un dūmeņa darbības apstākļu raksturojums

4.13.1.2. Dūmeņa tehniskais raksturojums

	Dūmeņa tips: 
	Brīvi stāvošs izolēts dubultsienu vienstobra tērauda dūmenis atbilstoši LVS EN 13084vai ekvivalentam standartam, konstrukcijai jāatbilst pretendenta izvēlētajai tehnoloģijai

	Dūmeņa augstums:
	Dūmeņa augstumu noteikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

	Kalpošanas laiks:
	Ne mazāk kā 20 gadi.

	CE marķējums:
	Obligāts


Zibensaizsardzība

Piegādes apjoms ietver zibensaizsardzības sistēmu atbilstoši LVS EN 13084-1 un LVS EN 62305 vai ekvivalentiemstandartiemvisiem dūmeņa elementiem. Dūmeņa bāzes līmenī, brīvi pieejamā vietā nodrošināma zemējuma pieslēguma vieta.

Drenāžas sistēma

Dūmenī ir jāierīko kondensāta novadīšanas sistēma atbilstoši LVS EN 13084-6vai ekvivalentam standartam. Kondensāta novadīšanas sistēma ierīkojama tādā veidā, lai nepieļautu kondensāta vai citu degšanas produktu aizsalšanu, kā arī aukstā gaisa piesūkumus atpakaļ dūmgāzu novadcaurulē. Paredzēt kondensāta apstrādi un novadīšanu centralizētajā notekūdeņu sistēmā (lietus vai saimnieciskā sadzīves kanalizācija, atkarībā no kondensāta kvalitātes rādītājiem), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Siltumizolācija

Dūmejai ir jāparedz siltumizolāciju, lai samazinātu dūmgāzu temperatūras kritumu, ierobežotu kondensāta veidošanos un personāla aizsardzībai. Siltumizolācijas sistēmu izvēlas Piegādātājs atbilstoši piemērojamo standartu prasībām.

Materiāli

Dūmenim, visiem materiāliem un komplektējošiem elementiem, kas izmantoti tā ražošanas laikā, jābūt jauniem un tīriem, visaugstākās kvalitātes, atbilstošiem šai specifikācijai, ar to saistītajai dokumentācijai un piemērojamiem standartiem.

Dūmenim, visiem materiāliem un komplektējošiem elementiem jābūt izgatavotiem un apstrādātiem tādā veidā, lai nodrošinātu tā ekspluatāciju šajā tehniskajā specifikācijā raksturotajos apstākļos bez remontiem ne mazāk kā 20 gadus.

Visām dūmeņa daļām un komplektējošiem elementiem jānodrošina noturība pret ārējās vides iedarbību atbilstoši paredzētajam ekspluatācijas laikam, ņemot vērā piemērojamo standartu noteikumus.

Dūmejām un dūmeņa daļām, kas saskaras ar dūmgāzēm, jābūt no tērauda AISI 316L (vai ekvivalenta).

Metāla izstrādājumi, kuri pakļauti atmosfēras iedarbībai, apstrādājamas ar aizsargkrāsu sistēma, kas ir piemērota apkārtējās vides apstākļu kategorijai C3 (LVS EN ISO 12944-2vai ekvivalents) un kalpošanas ilguma kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5vai ekvivalents).

Izstrādājumu, kuri piegādājami karsti cinkoti, pārklājumam jānodrošina kalpošanas ilguma kategorija H apkārtējās vides apstākļu kategorijā C3 atbilstoši LVS EN ISO 14713-1 vai ekvivalentam standartam, ja nav noteikts citādi. Cinka aizsargslānis uzklājams pēc detaļu izgatavošanas ar karstās cinkošanas metodi atbilstoši EN ISO 14713-1 vai ekvivalentam standartam.

4.13.2. Izrakumu apjomi

Uzņēmējam jāpiedāvā teritorijas līmenis, balstoties uz informāciju no teritorijas topogrāfijas, grunts izpētes un katlumājas galējā plānojuma.

Piedāvājumā jāpiedāvā visi projekta realizācijai nepieciešamie zemes darbu apjomi.

Nepiemērotais materiāls jānoglabā ārpus teritorijas apstiprinātās izgāztuvēs. 

4.13.3. Ceļi un stāvlaukumi

Šī Līguma ietvaros jābūt iekļautiem cietā seguma piebraucamajiem ceļiem. Paredzēt tādas konstrukcijas un izmēru ceļus un laukumus, lai tiktu nodrošināta netraucēta šķeldas vedēju iebraukšana teritorijā, manevrēšana  izkraujot kravu. Projektējot pieņemt autotransporta maksimālos izmērus. Ceļu un laukumu segumam ir jābūt noturīgam pret sāls iedarbību, bet konstrukciju un izbūves tehnoloģiju izvēlēties saskaņā ar VAS ″Latvijas Valsts ceļi″ „Ceļu specifikācijas 2017” prasībām.
4.13.4. Būvlaukuma sakārtošana

Sakārtošanas darbi būvlaukuma robežās jāveic Uzņēmējam. 

4.13.5. Nožogojums

Uzņēmējam apjomā, ja nepieciešams, ir būvniecības un iekārtu uzglabāšanas zonas pagaidu nožogošana. Pagaidu nožogojumam jābūt demontētam pēc būvniecības. Uzņēmējs būvdarbu laikā atbild par būvlaukumu un tā drošību tai skaitā par tajā esošajām materiālajām vērtībām.

4.14.Ūdens un sanitārie pakalpojumi

Jānodrošina sadzīves kanalizācijas, ražošanas kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu izbūve no jaunajām būvēm un iekārtām līdz norādītajiem pieslēgumu punktiem (veicot rekonstrukcija esošajiem inženierkomunikāciju tīkliem, kas paliek ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas).

Grīdām un ceļu segumiem jābūt ar kritumiem, lai veicinātu noplūdi atbilstošajā sistēmā. Sanitārajām un mazgāšanās ierīcēm jābūt nodrošinātām atbilstoši paredzētajam iekārtas apkalpojošajam cilvēku skaitam (tiks precīzi definēts tehniskā projekta stadijā). 

Pārējās inženierkomunikācijas ir jāparedz izbūvēt saistībā ar rekonstrukcijai pakļauto katlumājas ēkas daļu, pēc iespējas saglabājot neskartas esošās iekārtas, kuras ir darba kārtība un var turpināt funkcionēt.

4.14.1.Kanalizācija

Objekts nodrošināms ar tā darbībai nepieciešamajām kanalizācijas sistēmām ietverot to pieslēgumus pie centralizētajiem tīkliem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgo inženiertīklu turētāju tehniskajiem noteikumiem. Notekūdeņu novades sistēmu izbūvei izmantot ekspluatācijas apstākļiem atbilstošus materiālus.

4.14.2.Citi ar ūdeni saistīti pakalpojumi
Tehnoloģiskā patēriņa nodrošināšanai (katlu kontūra piebarošana) paredzēt pieslēgumu pie esošā ūdens sagatavošanas mezgla.

4.14.3 Apkures un ventilācijas sistēmas

	Apkures un ventilācijas sistēmu projekta pamatā ir šādi dati:

	Gaisa temperatūra:

	Ziemā
	- 25oC

	vasarā
	+ 27oC

	Iekšējā temperatūra:
	

	procesa telpas
	+ 8oC līdz +35oC

	Darba telpas
	+ 18 oC līdz +20oC

	Vadības un automātikas telpa
	+ 21oC līdz +26oC

	Transformatoru un elektrisko sadaļu telpas
	+ 15 līdz +35oC

	Iekšējais mitrums:
	

	Vadības telpa
	+30...70 %


Pretendentam piedāvājumā jāparedz autonoma apkures un ventilācijas sistēma, kura spētu uzturēt ēkas visās telpās +8°C temperatūru pie gaisa temperatūras -25°C, pie nosacījuma, ka siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiskais process ir apstādināts.

4.15. Ugunsdrošība

4. 15.1.Vispārējās prasības

Katlumāja ir jāaprīko ar piemērotām ugunsdrošības un uguns detektoru sistēmām, un tai ir jāatbilst vietējo ugunsdrošības iestāžu un potenciālajām apdrošinātāju prasībām. 

Visu ugunsdzēsības sistēmu konstrukcijai un instalācijai jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jāparedz katlumājas apsardzes un ugunsdzēsības signalizācija.

Ugunsgrēka vietas noteikšana un trauksmes signāla pārvade uz kontroles paneli


Ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelis Smartline 036-4 (vai analogs), kas uzstādīts telpā pirmajā stāvā (operatora telpa), saņem trauksmes signālus par ugunsgrēku:

· no automātiskajiem ugunsgrēka detektoriem, kuri uzstādīti visās ēkas telpās;

· no ugunsgrēka signalizācijas manuālajām pogām, kuras uzstādītas evakuācijas ceļos.


Personāla izziņošana 


Personāla izziņošanai tiek izmantoti sirēnas caur kuriem izziņošanas pirmajā etapā var padot attiecīgu signālu.

Atsevišķas ugunsdzēsības zonas

Stacija jāsadala atsevišķās ugunsdzēsības zonās. Īpaša uzmanība jāpievērš uguns barjerām un uguns iekļūšanas nosprostojumiem starpsienās un grīdās visā stacijas ēkā. 

Ārējie hidranti un saritināmās šļūtenes

Saritināmās šļūtenes apakšstāvā izvieto tā, lai jebkuru ēkas vietu varētu aizsniegt vismaz divas ūdens strūklas.

Saritināmās šļūtenes uzstāda visos grīdu un apkalpošanas platformu līmeņos (katras aizsargātās kāpņu šahtas ārpusē) visā ēkas augstumā. Šīs šļūtenes apkalpo vietējais ugunsdzēšanas tīkls, lai nodrošinātu normālai darbībai nepieciešamo spiedienu.

Apkārt stacijai ir jāizvieto ārējie hidranti saskaņā ar vietējiem noteikumiem (iekļauti šī līguma apjomā). 

Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti

Visās zonās pēc vajadzības izvieto ugunsdzēšamos aparātus.


Ugunsdzēšamo aparātu veidu nosaka iespējamie riski. Var izmantot šāda veida aparātus:

· sausā pulvera;

· CO2
· ūdens/putu.

Ugunsdzēšamā ūdens padeve

Ūdeni ugunsgrēka dzēšanai piegādā no ūdens apgādes galvenā tīkla. Pieslēgumi pie ūdens apgādes tīkla ir Uzņēmēja apjomā. Ņemot vērā spiedienu ūdensvadā, nosaka, vai ir vajadzīgi spiediena sūkņi.

4. 15.2. Kontroles panelis
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektā izmantots kontroles panelis Smartline 036-4 (vai analogs) ar 4 zonām pamatplatē un paplašināmā līdz 36 zonām , kas ir pietiekoši, lai veiktu sistēmas iespējamo turpmāko attīstību.
Panelis tiks uzstādīts operatora telpā (Nr.4), ēkas pirmajā stāvā. Gadījumā, ja netiks nodrošināta apsardzes personāla diennakts dežurēšana tieši objektā, ir nepieciešams signālu par ugunsgrēku, kā arī signālu par ugunsaizsardzības sistēmu bojājumu, translēt uz CNP (centralizētas novērošanas pults ar diennakts dežurējošu personālu). Ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelis ļauj izmantot šo funkciju, pielietojot papildus attiecīgas iekārtas.

Panelim ir šķidro kristālu indikators (ŠKI), kurā trauksmes vai bojājuma gadījumā atspoguļojas tekstuālā informācijā, gaismas diožu indikatori informācijas dublēšanai ŠKI bojājuma gadījumā. Paziņošanai par trauksmi un bojājumiem panelim ir arī skaņas signāli.

Nepieciešamības gadījumā ir iespēja pieslēgt uz ugunsgrēka signalizācijas kontroles paneli trauksmes un citus signālus no būvobjekta pārējām ugunsaizsardzības sistēmām.

4. 15.3. Sistēmas elektroapgāde

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu pamat elektroapgādē paredzēta no objekta spēka sadales skapja atsevišķas grupas, rezerves elektroapgāde – no ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelī iebūvētām akumulatoru baterijām.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgāde paredzēta ar kabeli BS6387 3x1,5, kura ugunsizturība ir vismaz 30 min.(Skatīt EL sadaļu) 

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas rezerves elektroapgādei paredzētie kontroles panelī iebūvētie akumulatori nodrošina signalizācijas sistēmas darbu ne mazāk par 30 stundas dežūrrežīmā un 30 minūtes – trauksmes režīmā, ņemot vērā, ka ugunsgrēka signalizācijas sistēmu bojājumi ir jānovērš 24 stundas laikā (Ugunsdrošības noteikumu 116.p. prasības).

4.16. Ārējais apgaismojums

Teritorijas apgaismojums paredzēts no atsevišķi stāvošiem gaismekļiem. Gaismekļu daudzums un konfigurāciju ir jāprecizē projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju.

4.17. Informācijas un sakaru iekārtas

Interneta pieslēgumu un sakaru pieslēgumu (ja tas ir nepieciešams) ir jānodrošina saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izdotiem tehniskiem noteikumiem. Visi pievadi un iekārtas ir Uzņēmēja apjomā.

Katlumājas tehnoloģiski svarīgajos punktos ir jāparedz videonovērošanu. Tas ir nepieciešams galveno iekārtu darbības uzraudzībai, piemēram, sūkņiem, kurināma padošanas sistēmai, kurtuves degšanas procesam un citiem. 

Video novērošanas sistēmas prasības:

· videonovērošanas serverim jābūt ar iebūvētu programmatūru un iespēju pieslēgt videokameras ar izšķirtspēju līdz 16 Mpx;

· paredzēt videokameras ar vismaz 4 Mpx izšķirtspēju, lai būtu iespējams nodrošināt visa tehnoloģiskā procesa kontroli;

· monitoringa vajadzībām video serverim jābūt ar HDMI izeju lokālam monitoringam, kā arī jānodrošina piekļuve no jebkuras vietas lokālajā tīklā (LAN) vai arī caur internetu, izmantojot interneta pārlūkprogrammu un konkrētās videonovērošanas sistēmas klienta programmatūru;

· videoierakstam jābūt ar „ūdenszīmi”, kas ir kā autentiskuma apliecinājums;

· lielākai sistēmas darbības drošībai serverim jābūt ar 2 gab. Gigabit tīkla kartēm;

· videoarhīva atmiņas iekārtām jābūt ar atmiņas apjomu ne mazāku par vienu terabaitu;

· video serverim jānodrošina iespēja veidot RAID masīvu arhīva drošībai gadījumā, ja no ierindas iziet vismaz 1 cietais disks;

· programmatūrai jābūt lielāko kameru ražotāju atbalstam;

· programmatūrai jābūt video kompresijas kodeku H.264, MPEG-4, M-JPEG atbalstam datu plūsmai reālajā laikā no IP kamerām ar izšķirtspēju līdz 10 Mpx;

· videonovērošanas kamerām jābūt Dienas/Nakts režīmam ar PoE funkciju (āra kamerām jābūt vismaz IP66 izpildījumā ar IR apgaismojumu;

· videonovērošanas kameru sensoram jābūt ne mazākam kā 1/2,7”;

· videonovērošanas kamerām jābūt ar jūtību vismaz 0,1 lux pie F1.2;

· videonovērošanas kamerām jābūt ar varifokālu objektīvu 3-10 mm optimālai redzes leņķa nodrošināšanai horizontālā plaknē;

· videonovērošanas kamerām jāatbalsta H.264, M-JPEG kompresija;

· videonovērošanas kamerām jānodrošina videoplūsma reālajā laikā pie maksimālās izšķirtspējas;

· efektīvākai kabeļu sistēmas izbūvei videonovērošanas kameru barošanu nodrošināt, izmantojot PoE funkciju;

· paredzēt sekojošu objektu un tehnoloģisko mezglu videonovērošanu ar kontroles iespējām no vadības pults:

· kurināmā vedēju iebraukšanas un izbraukšanas mezgli;

· kurināmā izkraušanas mezgls;

· biokurināmā katla ēkas teritorija;

· biokurināmā katla ēkas ieeja;

· svarīgākie kurināmā padeves iekārtu, kurtuves (degšanas zona), katla, palīgiekārtu tehnoloģiskie mezgli;

4.18.Izpilddokumentācija

Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju:

· 2 (divi) oriģinālus eksemplārus papīrveidā;

· 1 (viens) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā;

· 1(viens) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu ārējā datu nesējā (USB atmiņas karte, ārējais cietais disks.) 

Izpilddokumentācijas ārējā datu nesējā  jāiekļauj:

· viens .pdf (Adobe Reader) dokuments, kurā iekļauta visa izpilddokumentācijā iekļautā dokumentācija (ar visiem saskaņojumiem);

· visi .dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas izpilddokumentācijas izstrādē izmantotās programmatūras dokumenti;

· visi rasējumi (AutoCAD vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf(Adobe Reader) formātā.

Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo personu saskaņojumi. 

Izpilddokumentācijā jāiekļauj:

· Katlu mājas apkopes un ekspluatācijas rokasgrāmatu, kur norādīts:

· Katlu mājas vispārējais apraksts, tehniskie parametri un darbības mērķis;

· pārskats par galvenajiem agregātiem un sistēmām;

· siltumslodzes vadības apraksts;

· automatizācijas un vadības sistēmas apraksts.

· Ekspluatācijas instrukcijas:

· iekurināšanas instrukcija;

· elektroenerģijas apgāde;

· apturēšanas instrukcija;

· galveno tehnoloģisko sistēmu, iekārtu apkalpes un ekspluatācijas instrukcija;

· konservācijas instrukcija;

· apkopes instrukcijas. 

· Drošības procedūras avārijas situācijās:

· kurināmā padeve;

· katla atslēgšanās;

· siltumapgādes sistēma;

· elektrosistēma;

· automatizētā vadības sistēma;

· aizsardzības rādītāji/kritēriji.

· Telpu plānus (griezumus) ar izbūvēto iekārtu, ierīču, cauruļvadu izvietojumu.

· Siltumshēma.

· Uzstādīto pamat- un palīgiekārtu, to cauruļvadu un armatūras, ierīču tehnisko dokumentāciju:

· tehniskās pases, montāžas un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;

· sertifikāti, protokoli, formulāri un izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas orģinālvalodā.

· Automatizētās vadības sistēmas dokumentāciju.

· Elektrotehniskie mērījumu (kabeļu izolācijas mērījumi, cilpas fāze-nulle pārbaude, zemējošo ietaišu pārejas pretestību mērījumu protokols un citu mērījumu) dokumentāciju.

· Citu dokumentāciju un izpilddokumentāciju, kas ir saistīta ar veiktajiem celtniecības, palaišanas - ieregulēšanas darbiem. 

· Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā.

B Pielikumi

1. pielikums „Zemes robežu plāns” 

2. pielikums „Kurināmā specifikācija”

3. pielikums „Siltumtīkla temperatūras grafiks”

4. pielikums „Izpildes garantijas un funkcionālie rādītāji”

B2-Kurināmā specifikācija

Biomasas tehniskais raksturojums

	Parametri 
	Mērvienība
	Diapazons

	Mitruma saturs
	w-%
	līdz 55%

	Blīvums
	kg/m3
	250-400

	Pelnu saturs 
	%
	līdz 6%

	Vidējais daļiņu izmērs 
	mm
	30-100

	Kurināmā materiāla temperatūra
	oC
	-25... +35

	Daļiņu izmēri lielāki par 150mm (axbxc)
	% no tilpuma
	līdz 5%

	Atsevišķi lielākie pieļaujamie izmēri (axbxc)
	mm
	50x50x300

	Daļiņu izmēri līdz 3mm, (sieta acu izmērs).
	% no tilpuma
	10%-15%

	Sasaluši šķeldas gabali, ne lielāki par iepriekš norādītajiem
	% no tilpuma
	līdz 5%


B3-temp.grafiks

Daugavpils temperatūras grafiks
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Pielikums Nr. B4

IZPILDES GARANTIJAS UN FUNKCIONĀLIE RĀDĪTĀJI

izpildes garantijas

VISPĀRĒJAIS

Katlu mājas (KM) darbības garantijām ir šādi nosacījumi:

Pieņem, ka katlu māja ir jauna un tīra un ka to pienācīgi ekspluatē un apkopj saskaņā ar KM paredzētajām Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatām.

Uzņēmējam tiks dota iespēja iztīrīt iekārtas (piemēram, iztīrīt kurtuvi) tieši pirms pārbaužu sākuma.

Garantiju pamatā ir šādi ekspluatācijas apstākļi (normālapstākļi) kas ir spēkā attiecībā uz visiem slodzes punktiem:

· kopējā uzstādītā nominālā katliekārtu jauda – Pretendenta piedāvājumā norādītā jauda (robežās 3,0-3,5 MW);

· kurināmā šķelda (atbilstoši B2 pielikumam); 

· Ir pieejamas slēgtas noliktavas šķeldai 2 diennakšu nominālas jaudas darbībai.

Uzņēmējam ir jānorāda piedāvājumā izmantotā formula un norādījumi par to, kā pārrēķināt KM darbības faktiskos rādītājus tādos apstākļos, kas atšķiras no normālapstākļiem.

ekspluatācijas APSTĀKĻI


KM darbības garantijas ir atkarīgas no šādiem ekspluatācijas apstākļiem:

1. KM tiek ekspluatēta ar maksimālo siltumslodzi.

2. Tiek paredzētas biežas KM palaišanas, atkarībā no siltumslodzes un biežas jaudas izmaiņas.

3. Viss elektroenerģijas un siltumenerģijas pašpatēriņš atbilst KM vajadzībām.

pārbaužu rezultātu korekcija

Katras pārbaudes rezultāti ir jākoriģē atbilstīgi norādītajiem ekspluatācijas apstākļiem. Jāveido korekcijas līknes, lai parādītu ekspluatācijas apstākļu pārmaiņu ietekmi (kopā ar pretendenta piedāvājumu).
garantētā darbība atkarībā no iepriekš saskaņotajiem zaudējumiem

Uzņēmējs garantē šādus darbības rādītājus atkarībā no iepriekš saskaņotajiem zaudējumiem:

· Siltuma jauda (SJ)

· Lietderības koeficients (LK)

· Karstā starta laiks (KSL)

· Aukstā starta laiks (ASL)
siltuma jauda (sj)

Uzņēmējs garantē norādīto siltuma jaudu, kW (jaudu ko katls izdots siltumtīklā). 

Siltuma jaudai ir jābūt garantētai visā ārgaisa temperatūras diapazonā, ņemot vērā siltumtīkla temperatūras grafika siltumtīkla temperatūru vērtības.

lietderības koeficients (LK)

Uzņēmējs garantē lietderības koeficientu (LK).

LK nosaka šādi:


LK = SJ / FB * 100

[%]

kur 


SJ 
= centrālapkures (siltuma) jauda, kW


FB 
= kurināmā padeve kurtuvē, kWLHV(LHV – zemākais sadegšanas siltums)
palaišanas laika garantija

Starta laika garantijas nosacījumi

Par starta laiku sauc laiku, ko aprēķina katlam no kurināmā aizdegšanas un gaisa padošanas brīža kurtuvē līdz kamēr katls darbojas ar 100 % slodzi.

KM ir jābūt izejas pozīcijā, t.i., gatavai sākt darbību. KM galvenā daļas sagatavo startam šādi:

· Vadības un aizsardzības sistēmas, elektriskās sistēmas, saspiestā gaisa sistēmas un notekūdens sistēmas darbojas.

· Kurināmā bunkurs ir pabeigts, piepildīts ar kurināmo un sagatavots darbam.

· Pārejās KM daļas ir gatavas darbam, ārējās sistēmas ir gatavas siltuma uzņemšanai.

Ir jāsniedz arī iekārtu izgatavotāja līknes palaišanām (kurtuves temperatūra atkarībā no laika), ka arī līkne kurtuves atdzīšanas līkne pēc apturēšanas.

Karstā starta laiks

Karstā starta laiks ir starta laiks, kad degšanu kurtuvē iespējams panākt bez manuālas aizdedzināšanas, t.i., padodot gaisu. Ja kurtuves temperatūra ir = 8000C (pēc aptuveni 7 stundām atdzišanas – idle - režīmā) palaišanas laiks ir < 5 stundas. 

Aukstā starta laiks

Aukstā starta laiks ir starta laiks pēc tam, kad KM kurtuves temperatūra ir <50C (apmēram pēc 55 stundām atdzišanas režīmā).

Aukstā starta laiks ir <38 stundas.

minimālie rādītāji

Uzņēmējs garantē šādus minimālos rādītājus (katram katlam):

· Izmērītā siltuma jauda (SJ) katram katlam ir ne mazāka par noteikto nominālu un visiem katliem kopā ne mazāk par Pretendenta piedāvājumā norādīto jaudu (robežās 3,0-3,5 MW);

· Minimāla slodze 20% katram katlam atsevišķi;

· Izmērītais lietderības koeficients (LK) katram katlam ir ne mazāks par Pretendenta piedāvāto rādītāju  slodžu diapazonā 30-100%;

garantētie rādītāji pēc defektu novēršanas

troksnis

Vispārējās prasības

Obligātās prasības nosaka šādas normas un standarti:

· Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 „’Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” vai ekvivalents.

· Mērījumu metodes LVS – ISO 1996/1:1982. „Trokšņa novērtējumam ekvivalents nepārtraukts A (ekvivalentais skaņas līmenis, dB)” vai ekvivalents.

· LVS ISO 1996/1:1982 un VS ISO 9612:1997 – „Akustika - Vides trokšņa raksturošana un mērīšana” vai ekvivalents.

· Pasaules Veselības organizācijas izdotās „Pamatnostādnes attiecībā uz troksni sabiedriskās vietās” vai ekvivalents.

Troksnis ārpus KM

Uzņēmējs garantē, ka ārpustelpu trokšņa līmenis, ko rada KM un ar to saistītas sistēmas, ko piegādāja Uzņēmējs, trokšņa noklausīšanās punktā ir saskaņā ar Tehniskā specifikācijā aprakstītām prasībām.

Izņēmums ir šādas situācijas ekspluatācijas laikā:

· Ieslēgšana.

· Izslēgšana.

· Traucējumu situācijas (KM apstāšanās, drošības vārsta darbs utt.).

· Darbība zem minimālās slodzes.

· KM būvniecība un montāža.

Iekšējais troksnis

Vidējais A-novērtētais skaņas spiediena līmenis no mērāmās virsmas 1 m attālumā no ierīces un 1.5 m augstumā virs pamatnes nepārsniegs 78 dB(A) uz iekārtas apkalpošanas grīdas. Šī garantija ir spēkā tajās zonās, kurās apkopes vai ekspluatācijas dēļ nepieciešams uzturēties cilvēkiem. Troksni mēra saskaņā ar ISO 3746 vai ekvivalentu. Ja vajadzīgs, reverberācijas efektam jābūt saskaņā ar ISO 3746 A.3 vai ekvivalentu. 

Izņēmums ir šādas situācija ekspluatācijā:

· Ieslēgšana.

· Izslēgšana.

· Traucējumu situācijas (KM apstāšanās, drošības vārsta darbs utt..)

· Darbība zem minimālās slodzes.

· KM būvniecība un montāža.

Vibrācija

Vispārējas prasības

KM atbilst vibrācijas līmeņa novērtēšanas prasībām saskaņā ar ISO 2631 – 1 „Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 1. daļa: Vispārīgās prasības. 2. daļa: Ilgstošā un triecienu izsauktā vibrācija ēkās” vai ekvivalents.

Tiek garantēts, ka vibrācijas, ko mēra pie gultņu un rotējošo iekārtu korpusiem, nepārsniegs A zonas vibrāciju ātruma vērtību saskaņā ar ISO 10816-3 vai ekvivalents.

uzņēmēja veiktās garantijas pārbaudes

vispārējās prasības

Uzņēmējs veic garantijas pārbaudes saskaņā ar Tehnisko prasību attiecīgās nodaļas norādījumiem.

Uzņēmēja garantijas pārbaudes tiks veiktas pa posmiem, tiklīdz tas būs praktiski iespējams.

Lai iespējami samazinātu ekspluatācijas apstākļu svārstības, tad pirms pārbaužu sākuma KM ir jādarbojas ar pastāvīgu jaudu ne mazāk kā divas stundas. Pārbaudes laikā apstākļiem ir jābūt nemainīgiem. Lai iegūtu reprezentatīvus datus, katras pārbaudes laiks ir ne mazāks par vienu stundu. 

Uzņēmējam ir tiesības pirms galīgās pārbaudes veikt vienu provizorisku pārbaudi uz sava rēķina un lietojot savus instrumentus. Provizoriskās pārbaudes rezultātus var atzīt par galīgās pārbaudes rezultātiem, ja abas puses akceptē šo procedūru.

Kopējo lietderības koeficientu ieteicams mērīt, piepildot tukšu bunkuru un nepārtraukti darbinot KM 12 stundas. Kurināmais ir jānosver uz sertificētiem un kalibrētiem svariem (tiek paredzēts, ka šos svarus nodrošinās Pasūtītājs). Ik pa divām stundām ir jāņem kurināmā paraugi un jānosaka to mitrums. Parakstot līgumu, var vienoties par precīzāku procedūru.
* Vārds, uzvārds, amats
____________________________________

  Paraksts


____________________________________

  Datums


____________________________________ 

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona
3.pielikums
Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

 „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī”

(1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” 

un/vai 

2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”)
Iepazinies ar iepirkuma „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī” (1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” un/vai 2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”), identifikācijas Nr. DS/2022/2, nolikumu un tehniskās specifikācijas iepirkumam prasībām, ____________________________________________, piedāvā izstrādāt būvniecības ieceres
    (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.)
Dokumentāciju, veikt būvdarbus un autoruzraudzību kā to paredz iepirkuma līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības par šādu kopējo līgumcenu:

	Nosaukums
	Cena

EUR bez PVN

	1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī”:

1) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde:

2) Būvdarbu veikšana*:

3) Autoruzraudzība: 

Kopējā piedāvājuma cena:

un/vai 

2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”:

1) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde:

2) Būvdarbu veikšana*: 

3) Autoruzraudzības veikšana: 

Kopējā piedāvājuma cena:


	_____,____ EUR

_____,____ EUR

_____,____ EUR

_____,____ EUR

_____,____ EUR

_____,____ EUR

_____,____ EUR

_____,____ EUR




* Cenā jābūt iekļautām izmaksām par garantijas apkalpošanu visā Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā garantijas termiņa laikā

Piegādātājām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem ir sekojoši garantijas termiņi: 

1. Uzstādītājām iekārtām - __ (___________) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža;
2. Būvdarbiem - __ (___________) mēneši no būvobjekta ekspluatācijā nodošanas brīža;
3. Programmnodrošinājuma apkalpošanas garantijas laiks - __ (___________) mēneši.

              Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 3 (trīs) mēnešus no datuma, kas ir noteikts kā Iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.


              Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.  

* Vārds, uzvārds, amats
____________________________________

     Paraksts


____________________________________

     Datums


____________________________________

* Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

4.pielikums
Līgums Nr. ____________
(projekts)
      Daugavpilī,                                                                         2022.gada ___.__________

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas             Nr. 41503002945, tās valdes locekļa _________________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu  pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

         __________________________________________, vienotais reģistrācijas                   Nr. ___________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz __________ pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā PUSES, pamatojoties uz iepirkuma „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī”                              (1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” un/vai 2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”),                      ID Nr. DS/2022/2, rezultātiem, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.  Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, apņemas izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJA) un veikt BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJĀ norādīto būvdarbu izpildi un autoruzraudzību (turpmāk – DARBI) jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei            LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī”/ projektēšanas, būvdarbus un autoruzraudzības darbus jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), bet PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt norādītos DARBUS saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un Koptāmi (3.pielikums).
1.2. DARBI sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos Būvobjekta izbūvei nepieciešamos projektēšanas darbus, kontroli pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu, garantijas apkopi un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma vai Līguma pielikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, nepieciešamības gadījumā, atbilstoši to līgumcenai, tiks veikts iepirkums vai tirgus izpēte. 
1.4. Iepirkuma Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma Līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz                                15 (piecpadsmit) procentus no sākotnējās iepirkuma Līguma līgumcenas.
2. Līguma izpildes termiņi

2.1. DARBUS (Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu, Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldei ieceres akcepta saņemšanu, atzīmes saņemšanu par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Būvniecības dokumentācijā noteikto būvdarbu veikšanu un Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā) izpilda atbilstoši DARBU izpildes grafikam (3.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, bet būvdarbu izpildes un katliekārtu veiktspējas testu uzsākšanas termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas (ar nosacījumu, ka ir pieejama atbilstoša patēriņa slodze). Līguma izpildes beigu termiņš būvdarbiem tiek skaitīts līdz brīdim, kad objekts tiks nodots ekspluatācijā, sekmīgi pabeigti katliekārtu veiktspējas testi (sasniegts norādītais katliekārtu lietderības koeficients un citi Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktie rādītāji), uzsākts ražot siltumenerģiju, bet ne vairāk par 9 (deviņiem) mēnešiem.

2.2. DARBI tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem brīdī, kad pabeigta Būvobjekta būvniecība, tas ir nodots ekspluatācijā un PUSES ir parakstījušas galīgo DARBU nodošanas-pieņemšanas aktu.

2.3. Pirms DARBU uzsākšanas IZPILDĪTĀJAM jāsaņem no PASŪTĪTĀJA rakstiska atļauja uzsākt DARBUS. 

2.4. Līguma izpildes laikā, PUSĒM vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums gadījumā, ja veicot Būvdarbus būs nepieciešams veikt papildus darbus. Šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums. Tehnoloģiskais pārtraukums iestājas tikai tādā gadījumā, kad tas ir nepieciešams šī Līguma izpildei tā izpildes laikā.
2.5. Gadījumā, ja BŪVDARBU veikšanas laikā rodas neparedzamie un no PUSĒM neatkarīgi apstākļi vai tiek konstatēti būtiskie šķēršļi, kuri kavē BŪVDARBU izpildi, pēc PUŠU savstarpējas vienošanās BŪVDARBU izpildes termiņi var tikt pagarināti. Līguma izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē iepriekšminētie apstākļi vai šķēršļi.

2.6. Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. BŪVDARBU veicēja izdevumu (apdrošināšana, būvobjekta uzturēšana u.c.) nasta sakarā ar termiņa pagarinājumu gulstas uz IZPILDĪTĀJU.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Kopējā Līguma summa par iepirkuma līguma izpildi ir ________,_______ EUR (___________eiro un _____ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas sastāv no:

3.1.1. samaksas par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi - _______,_____ EUR (___________eiro un _____ centi) bez PVN;

3.1.2. samaksas par būvdarbu izpildi - _______,_____ EUR (___________eiro un _____ centi) bez PVN;
3.1.3. samaksas par autoruzraudzību - _______,_____ EUR (___________eiro un _____ centi) bez PVN.

3.2. Līguma summa sevī ietver Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un nodošanu, tās autoruzraudzību, DARBU izpildi, t.sk., izmantojamos būvniecības izstrādājumus, iekārtas, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu DARBUS.
3.3. PUSES vienojas, ka Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) norādītās cenas un summas tiek uzskatītas par bāzes cenām, kurām tiek piemērots bāzes cenu indekss 100. PUSES vienojas piemērot bāzes cenu indeksāciju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes attiecīgā perioda rēķinātajiem būvniecības izmaksu indeksiem par objektu grupām un resursu veidiem. Indeksāciju veic pēc attiecīgā perioda indeksa publikācijas dienas Centrālās statistikas pārvaldes datu vietnē, vienu reizi četru kalendāro mēnešu periodā, ja Centrālās statistikas pārvaldes attiecīgais aprēķinātais būvniecības izmaksu indekss pārsniedz 3 % no konkrētā perioda - četru kalendāro mēnešu būvdarbu izmaksām. Šādā gadījumā būvdarbu izmaksas tiek indeksētas atbilstoši attiecīgajam Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātajam būvniecības izmaksu indeksam (RCB040c – Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem), bet ne vairāk kā 15 (piecpadsmit) % apmērā no līgumcenas.
3.4. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU šādā kārtībā: 

3.4.1.  Par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā pēc tās akceptēšanas Būvvaldē;

3.4.2. Par izpildītajiem būvdarbiem PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU šādā veidā: 

3.4.2.1. Veicot 30 % avansa maksājumu 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā pēc attiecīgas bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla par avansa summu saņemšanas no IZPILDĪTĀJA;

3.4.2.2. Veicot 50% starpmaksājumu 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā pēc katlu iekārtu karstās iedarbināšanas uzsākšanas;
3.4.2.3. Veicot 20% gala maksājumu 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā pēc Būvvaldes akta saņemšanas par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā
3.4.3.  Par autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā pēc Būvvaldes akta saņemšanas par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

3.5. Norēķinus ar IZPILDĪTĀJU PASŪTĪTĀJS veic, pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.
3.6. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie DARBI netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
3.7. Visi DARBI, kuri nav ietverti IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājumā, bet kurus IZPILDĪTĀJS varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz IZPILDĪTĀJA rēķina.

4. Pasūtītāja pienākumi 
4.1. Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

4.2. Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama šajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

4.3. PASŪTĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.4. Ja Līgums tiek priekšlaicīgi lauzts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem DARBIEM. 

4.5. PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

4.6. PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

4.7. Pēc BŪVDARBU pieņemšanas PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par iekārtu saglabāšanu, kā arī par Objekta ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.
5. IZPILDĪTĀJA pienākumi
5.1. Pirms būvdarbu veikšanas uzsākšanas izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju, saskaņot to ar Līgumā, tā pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām institūcijām un citām personām, un nodot to PASŪTĪTĀJAM.

5.2. Veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, ievērojot Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) minētās prasības un apjomus, saskaņā ar DARBU veikšanas grafiku (3.pielikums), kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos  trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.

5.3. Nodrošināt regulāru autoruzraudzību Būvobjektā no būvdarbu uzsākšanas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu Būvobjekta realizāciju atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;
5.4. IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.

5.5. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem.

5.6. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus vai papildus personālu iepirkuma Līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņa pieļaujama, ja piedāvātais personāls atbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam ir vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts piedāvājumā. Gadījumā, ja šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem, PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna personāla un/vai apakšuzņēmēja piesaistei.
5.7. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
5.8. IZPILDĪTĀJS veic BŪVDARBUS ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. 

5.9. IZPILDĪTĀJS uztur terminētus dokumentus (nodrošinājumi, apdrošināšanas utt.) spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja dokumenta derīguma termiņš beidzas Līguma darbības laikā, IZPILDĪTĀJS 5 (piecas) dienas pirms dokumenta derīguma termiņa beigu datuma, iesniedz PASŪTĪTĀJAM dokumentu ar pagarināto derīguma termiņu.

5.10. Uz sava rēķina nodrošināt būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

5.11. Ne vēlāk kā BŪVDARBU pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu un teritorijas sakārtošanu, tajā skaitā atbrīvojot to no IZPILDĪTĀJAM un apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.

5.12. Rakstveidā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies BŪVDARBU izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt BŪVDARBU izpildi.

5.13. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt DARBU veikšanu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.

5.14. IZPILDĪTĀJS apņemas pirms DARBU uzsākšanas iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību, kuru IZPILDĪTĀJS apņemas uzturēt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā termiņā neiesniegs PASŪTĪTĀJAM Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, Līgums automātiski zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
6. Līguma izpildes nodrošinājums 

6.1. IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas bez PVN saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

6.2.  Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar PASŪTĪTĀJU un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un līdz Līguma darbības termiņa beigām.

6.4. Pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu PASŪTĪTĀJS atgriež IZPILDĪTĀJAM.
6.5. Ja IZPILDĪTĀJS 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, Līgums automātiski zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
7. DARBU nodošanas – pieņemšanas kārtība un Objekta nodošana ekspluatācijā

7.1. Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai.
7.2. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, IZPILDĪTĀJS veic to uzrādīšanu un nodošanu PASŪTĪTĀJAM, par ko tiek sastādīts segto darbu akts.
7.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), kā arī, ja IZPILDĪTĀJS nav pieaicinājis PASŪTĪTĀJU šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu sedz IZPILDĪTĀJS.
7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU pieņemšanas, ja DARBU pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto BŪVDARBU neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic DARBU nodošanu PASŪTĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem DARBIEM saņemšanas pārbauda izpildīto DARBU apjomu un kvalitāti, kā arī iesniegto Izpilddokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu DARBUS pieņemt, uzrādot tajā DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. 
7.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par izpildīto DARBU kvalitāti vai atbilstību Līguma pielikumiem un akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar PASŪTĪTĀJA iebildumiem, tad attiecīgie darbi netiek apmaksāti līdz IZPILDĪTĀJS nenovērš trūkumus vai nepilnības. 

7.6. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.  

7.7. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt Līguma summas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies IZPILDĪTĀJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
7.8. DARBU pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par DARBU kalendārā grafika neievērošanu.
7.9. Paveikto DARBU nodošanai PUSES izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst PASŪTĪTĀJA pārstāvis, IZPILDĪTĀJA pārstāvis, Būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto BŪVDARBU apjomu un kvalitāti un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi un apstiprina PASŪTĪTĀJS. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no BŪVDARBU pieņemšanas. 
7.10. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz PASŪTĪTĀJS, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS.
7.11. Objekts no IZPILDĪTĀJA ir pieņemts ekspluatācijā ar brīdi, kad ir parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.12. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš konstatētos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar PASŪTĪTĀJU par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc trūkumu novēršanas tiek veikta atkārtota Objekta nodošana ekspluatācijā. 
7.13. DARBU pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos DARBUS un apmaksāt tos saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
8. Garantijas
8.1. Piegādātājām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem tiek noteikti sekojoši garantijas termiņi, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS ievēro ekspluatācijas noteikumus: 


     8.1.1. Uzstādītājām iekārtām - ___ (___________) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža;

     8.1.2. Būvdarbiem - ___ (___________) mēneši no būvobjekta ekspluatācijā nodošanas brīža;

     8.1.3. Programmnodrošinājuma apkalpošanas garantijas laiks - ___ (___________) mēneši.
8.2. Ja IZPILDĪTĀJS garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo darbu veikšanu uz IZPILDĪTĀJA rēķina uzdot trešajai personai.
8.3. Pēc akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas Būvvaldē IZPILDĪTĀJS iesniedz izpildīto DARBU garantijas laika nodrošinājumu/apdrošinājumu                         10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
9. Nepārvarama vara

9.1. PUŠU atbildība sakarā ar Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.). Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.
9.2. PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus un to iestāšanās laiku ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no to iestāšanās dienas, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.
9.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, PUSES saskaņo savu turpmāko rīcību sakarā ar Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, PUSĒM ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos. Šajā gadījumā neviena no PUSĒM nav tiesīga prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, PASŪTĪTĀJS veic norēķinus par faktiski izpildītajiem BŪVDARBIEM.
10. Fizisko personu datu aizsardzības prasības

10.1. Līgumsaistību izpildei katra Puse kā datu pārzinis (turpmāk šajā Līguma                     sadaļā – Pārzinis) apstrādā otra Pārziņa sniegtos fizisko personu datus (vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis,   e-pasts un citus fizisko personu datus, kas var būt objektīvi nepieciešami šī Līguma prasību izpildes nodrošināšanai, turpmāk – personas dati) saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, nosakot personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

10.2. Personas datu apstrādes mērķis ir šī Līguma saistību izpildes nodrošināšana un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzība. Pārziņi, parakstot šo Līgumu, vienojas, ka personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi iepriekš minētajam mērķim, tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šī Līguma saistību izpildei, un tikai šī Līguma darbības laikā.

10.3. Parakstot šo Līgumu, Pārzinis, kas nodod personas datus otram Pārzinim, apliecina, ka:

10.3.1. šī Līguma ietvaros tam ir tiesības apstrādāt un nodot personas datus otram Pārzinim;

10.3.2. tas ir sniedzis datu subjektiem (fiziskas personas, kuras var tieši vai netieši identificēt) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā noteikto informāciju attiecībā uz datu apstrādi šī Līguma saistību izpildes ietvaros; 

10.4. Pārzinis, kas saņēmis no otra Pārziņa personas datus, apņemas nodrošināt saņemto personas datu drošību un konfidencialitāti, sniedzot piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotām personām, kas ir atbildīgas par šī Līguma saistību izpildi un elektronisko informācijas sistēmu, kurās tiek apstrādāti personas dati, darbības nodrošināšanu. 

10.5. Pārziņi nodrošina, ka to pilnvarotās personas, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē, rakstveidā apņemas nelikumīgi neapstrādāt personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai: nelikumīgi neizpaust, nepārrunāt, nenodot Pārziņa darbiniekiem vai pārstāvjiem, kā arī jebkurām citām trešajām personām, nelikumīgi neglabāt personas datus, kā arī neveikt jebkuras darbības ar personas datiem, kas ir ārpus Pārziņa piešķirtā pilnvarojuma. Personu, kas veic datu apstrādi, pienākums ir neizpaust un neapstrādāt personas datus arī pēc darba tiesisko vai citu līgumisko attiecību izbeigšanās. 

10.6. Piesaistot personas datu apstrādātāju (persona, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus) datu apstrādei Pārziņa vārdā, Pārzinis nosaka apstrādātājam pienākumu ievērot visus šajā Līgumā noteiktās datu aizsardzības prasības. Gadījumā, ja apstrādātājs nepilda tam uzliktos datu aizsardzības pienākumus, Pārzinis ir pilnībā atbildīgs par apstrādātāja pienākumu neizpildes sekām. 

10.7. Pārzinis bez otra Pārziņa iepriekšējās rakstveida atļaujas nav tiesīgs (izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību  akti) sniegt trešajām personām (izņemot tās trešās personas, kuras iegūst informāciju Pārziņu vārdā) jebkādu informāciju, kas satur šī Līguma ietvaros iegūtos un apstrādātos personas datus.

10.8. Pārziņi, apstrādājot personas datus, pēc iespējas tos anonimizē vai pielieto pseidonimizāciju.

10.9. Pārziņi glabā šī Līguma ietvaros iegūtos personas datus, kas varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai, 10 (desmit) gadus pēc šī Līguma darbības termiņa beigām. 

10.10. Pārziņi neatgriezeniski dzēš/iznīcina to rīcībā esošos personas datus pēc tam, kad šī Līguma saistības ir izpildītas un nav paredzams, ka personas dati varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai, vai pēc šajā Līgumā noteiktā personas datu glabāšanas termiņa beigām.

10.11. Pārzinis var pieprasīt, lai otrs Pārzinis papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc tam nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama šajā Līgumā noteiktajiem datu apstrādes mērķiem, nosūtot rakstveidā paziņojumu uz Pārziņa kontaktpersonas e-pastu.

10.12. 
Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu labošanu vai apstrādes ierobežošanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību daļēji izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un/vai veikt attiecīgus labojumus datu subjekta personas datos. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izpilda paziņojumā noteikto.

10.13. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu apstrādes izbeigšanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izbeidz konkrētā datu subjekta personas datu apstrādi un visus iegūtos datu subjekta personas datus nodod otram Pārzinim un/vai dzēš/iznīcina.

10.14. Parakstot šo Līgumu, Pārziņi apņemas pildīt Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktās personas datu aizsardzības prasības un pilnībā uzņemas atbildību par kaitējumu un tiesiskajām sekām, kas var iestāties šo prasību neizpildes gadījumā.

10.15. Pārzinim, tiklīdz tam kļuvis zināms par personas datu aizsardzības pārkāpumu (drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem), nekavējoties, bet ne vēlāk kā 36 (trīsdesmit sešu) stundu laikā, jāziņo par to otram Pārzinim, nosūtot informāciju par pārkāpumu (pārkāpuma būtība, notikuma laiks, konstatēšanas laiks utt.) uz kontaktpersonas norādīto e-pastu. Papildus Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par notikušo personas datu aizsardzības pārkāpumu Vispārīgajā datu aizsardzības regulas noteiktajā kārtībā uzraudzības iestādei.

10.16. Pārzinis atlīdzina tā darbības vai bezdarbības dēļ notikušā personas datu aizsardzības pārkāpuma rezultātā otram Pārzinim nodarīto kaitējumu. 

10.17. Pārzinis tiek atbrīvots no atbildības, ja tas pierāda, ka nav nekādā veidā atbildīgs par notikumu, kura rezultātā nodarīts attiecīgais kaitējums. 

10.18. Visi strīdi, kas saistīti ar fizisko personu datu aizsardzību noteikumu, t.sk. šajā Līgumā iekļauto, piemērošanu un spēkā esamību, ja tos nav iespējams izšķirt Pārziņiem vienojoties, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.19. PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros – datu.specialists@dsiltumtikli.lv, Katrīna Dališevska.

10.20. Piegādātāja kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros – _______________________, ______________________.

11. PUŠU atbildība un strīdu risināšanas kārtība
11.1. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts savstarpējo pārrunu ceļā, bet gadījumos, kad atrisināt strīdu savstarpēju pārrunu ceļā nav iespējams, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
11.2. Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     
otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

11.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē kādu vai abus šī Līguma 2.1.punktā noteiktos DARBU izpildes termiņus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.

11.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neapmaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā                       10 (desmit) % no Līguma summas. Par līgumsodu IZPILDĪTĀJS izraksta atsevišķu rēķinu. 

11.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes. 

11.6. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
11.7. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus PASŪTĪTĀJAM gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta BŪVDARBU veikšana sakarā ar IZPILDĪTĀJA pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.
11.8. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.  
12. Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, pārtraukšana un izbeigšana
12.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī šajā Līgumā un Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktos garantijas termiņus.
12.2. Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var izbeigt tikai gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
12.3. Šis Līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.4. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

12.5.1. ja IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē PASŪTĪTĀJA brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

12.5.2. ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka IZPILDĪTĀJS BŪVDARBUS veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas Republikas/Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

12.5.3. IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc PASŪTĪTĀJA viedokļa var būtiski ietekmēt IZPILDĪTĀJA spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

12.5.4. Ja Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS pārtrauc BŪVDARBU izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā BŪVDARBU izpildes grafikā šāds pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis PASŪTĪTĀJS;

12.5.5. IZPILDĪTĀJA atzīšanas par maksātnespējīgu gadījumā;
12.5.6. Ja tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) IZPILDĪTĀJA manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 

12.6. Jebkura no PUSĒM var izbeigt šī Līguma darbību 10 (desmit) dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otrai PUSEI, ja otra PUSE nav pildījusi savus pienākumus un nav novērsusi savu Līguma noteikumu pārkāpumu 10 (desmit)  dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

12.7.  Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajai PUSEI ir pienākums atlīdzināt otrai PUSEI ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgā PUSE nav pildījusi Līgumā noteiktos pienākumus.

12.8. Līguma pārtraukšanas gadījumā IZPILDĪTĀJAM bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc BŪVDARBU veikšanu un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus. Pēc BŪVDRABU pārtraukšanas IZPILDĪTĀJAM jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, paņemot savas mantas, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā veidā.

12.9. Līguma pārtraukšanas gadījumā, ja tas nenotika IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem Līgumā paredzētiem BŪVDARBIEM, kuri pilnībā pabeigti un nodoti ar aktu pirms Līguma pārtraukšanas dienas.

12.10. Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

12.11. Pēc abu līgumslēdzēju PUŠU vienošanās Līguma darbība var tikt apturēta, ja šī Līguma nosacījumu izpildes laikā iestājas no PUSĒM neatkarīgi apstākļi.

12.12. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.
13. Citi nosacījumi
13.1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

13.2. Līgumā un tā pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

13.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā noteikto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
13.4. Visi grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši līgumslēdzēju PUŠU pārstāvji.
13.5. PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.

13.6. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.7. Šī Līguma noteikumi ir saistoši PUSĒM un pilnā apmērā pāriet uz PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

13.8. Nevienai no PUSĒM nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas. PASŪTĪTĀJS, Līguma izpildes laikā rodoties attiecīgai situācijai, izvērtēs, vai Līguma izpildes tiesību nodošana trešajai personai ir tiesiski pieļaujama.

13.9. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, adrese vai citi rekvizīti, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI. Ja kāda no PUSĒM neinformē otru PUSI par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai PUSEI.

13.10. PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.
13.11. Par tādu Darbu izpildi, kuru izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, IZPILDĪTĀJS atlīdzību nesaņem.
13.12. PUSES  apstrādā  otras PUSES darbinieku personu personas datus, kas PUSEI kļuvuši zināmi Līguma noslēgšanas un izpildes procesā, tikai Līguma 1.1.punktā paredzētajam nolūkam un tādā apjomā, kas nepieciešams šī Līguma noteikumu izpildei. PUSES īsteno organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi un aizsardzību.  
13.13. Šis Līgums sastādīts uz ___ (_________) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI/ Šis Līgums sastādīts uz ____ (______) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un glabājas pie PASŪTĪTĀJA un pie IZPILDĪTĀJA.  
14. PUŠU rekvizīti, paraksti
	PASŪTĪTĀJS:

Pašvaldības akciju sabiedrība 

„Daugavpils siltumtīkli”

Vienotais reģistrācijas Nr. 41503002945

18.novembra iela 4, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

Norēķinu konts: 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

bankas kods  RIKOLV2X         

Nr. LV32RIKO0000083199145
Tālr. 654 07533

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv
________________ /V.Uzvārds/

            (paraksts)
_________________ 

             (datums)

	IZPILDĪTĀJS:

_________________ /V.Uzvārds/                                            
             (paraksts)
_________________ 

              (datums)



5.pielikums
Kvalifikācijas veidlapas

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta nosaukums:

5. Darba devēja nosaukums:
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (EUR bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī” (1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” un/vai 2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”) tiks akceptēts un tiks noslēgts Līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie Līguma izpildes.
2022.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

(personālam jābūt aktīvam sertifikātam zemāk uzskaitītajās jomās)
	Nr.p.

k.
	Darbības sfēra līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.


	Papildus informācija

	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	2.
	Būvprojekta vadītājs
	
	
	
	
	

	3.
	Arhitekts
	
	
	
	
	

	4.
	Ēku konstrukciju projektētājs
	
	
	
	
	

	5.
	Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs
	
	
	
	
	

	6.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs
	
	
	
	
	

	7.
	Elektroietaišu projektētājs
	
	
	
	
	

	8.
	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs
	
	
	
	
	

	9.
	Ektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	10.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	11.
	Darba aizsardzības speciālists
	
	
	
	
	


2022.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(ja tiek piesaistīti)

	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi)
	Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums 
	Apjoms

(EUR)
	% no piedāvātās līguma summas

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	   
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2022.gada ___._____________

6.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs *
<Pasūtītāja nosaukums>

 <reģistrācijas numurs>

 <adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkums  „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī” (1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” vai 2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”) (ID Nr. DS/2022/2)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds> (turpmāk - Pretendents) <reģistrācijas numurs> iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk - Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī”                                         1.lotē - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” vai                     2.lotē - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”), kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies                              15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a.
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

b.
Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam ______,___ EUR (__________ eiro _____ centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>   
* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.
7.pielikums
Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs*
<Pasūtītāja nosaukums>

 <reģistrācijas numurs>

 <adrese>

Līguma izpildes garantija

"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> ) 

Ievērojot to, ka 20__.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Izpildītāja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Izpildītājs)

noslēgts Līgums par projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšanu jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” vai Līgums par pojektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšanu jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī” un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) % no līguma summas EUR (___________eiro ___ eiro centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> . Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>    

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

8.pielikums

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________________________________, (turpmāk – Pretendents)
                                                     Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
iepirkuma procedūrā „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Daugavpilī” (1.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 7 „Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī” un/vai 2.lote - „Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas konteinertipa biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei LK 1 „Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī”),                  ID Nr. DS/2022/2, apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;



	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 (desmit) % apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
 paredz uz                 12 (divpadsmit) mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas
 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

______________ 

        (datums)

Uzņēmuma adrese: __________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri: ______________________________________

E-pasta adrese: _____________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds _____________________

___________________ 

            (paraksts)               z.v.
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu)

Apliecinājuma pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs
	Piezīmes

	
	[Komersanta nosaukums,            reģ. Nr.]
	
	

	
	
	
	


___________________       



___________________

                            (datums)                                                                         (paraksts)               

Glabāšanas termiņš: 5 gadi
� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:


1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;


2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


� Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 6.punkts.


� Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.





© PAS "Daugavpils siltumtīkli"
© PAS "Daugavpils siltumtīkli"

[image: image2.png][image: image3.png]