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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Būvdarbi centralizēto  
kanalizācijas tīklu būvniecības gaitā 

 
Identifikācijas Nr. DŪ-2022/7-1 

 
Iepirkuma priekšmets - ar centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecību saistītie būvdarbi, 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tehnisko dokumentāciju un līguma projektu.  
 

Iepirkums paredz 2. grupas inženierbūvju (ka tie noteikti Ministru kabineta 19.08.2014. 
noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) būvdarbus centralizēto kanalizācijas tīklu 
būvniecības gaitā objektā “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Bauskas ielā posmā 
no Tukuma ielas līdz Bauskas ielai 84, Daugavpilī” (turpmāk – Objekts). 
 
1. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Būvdarbu veicējs – juridiskā persona, kura ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā un tiesīga 
veikt ūdensvada un centralizētus kanalizācijas tīklu būvdarbus.  

2. Būvdarbu veicējam jāievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības būvdarbu 
veikšanai, tajā skaitā attiecībā uz civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. 

3. Būvdarbu veikšanai objektā no Būvdarbu veicēja puses jābūt norīkotai atbildīgajai 
personai (būvdarbu vadītājs), kura būs atbildīga par Būvdarbu veicēja būvdarbu 
organizēšanu, veikšanu, kvalitātes kontroli un darba drošību. Šai personai jābūt 
sertificētai būvdarbu veikšanai ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības jomā. 

4. Būvdarbu veicējam jāizpilda pasūtījumā norādītie būvdarbi, ievērojot noteiktos apjomus 
un termiņus. 

5. Būvdarbi tiek veikti Pasūtītāja uzraudzībā un saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. 
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas, visiem izmantotiem būvizstrādājumiem jābūt saskaņotiem 

ar SIA “Daugavpils ūdens”.  
7. Būvdarbu veicējam jāveic būvdarbi, izmantojot savu tehnisko aprīkojumu, mehānismus 

un darba resursus, tajā skaitā cilvēciskos (strādniekus, ekskavatora vadītājus u.tml.) un 
materiālos (degviela, rezervdaļas, instrumenti, izejošie materiāli u.tml.) resursus.  
Nepieciešamajam tehniskajam aprīkojumam un būvtehnikai jāatrodas Būvdarbu veicēja 
īpašumā vai nomā, par ko Būvdarbu veicējiem jāiesniedz atbilstoši apliecinošie 
dokumenti. 

8. Būvdarbu veicējam darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi. 
Būvmašīnas un darba iekārtas, kad tās nepilda darbu, jānovieto tā, lai tās netraucētu 
satiksmei. Būvdarbu veicējam jāsedz no saviem līdzekļiem visus ar to saistītus izdevumus 
un jāsaņem visus nepieciešamus saskaņojumus, pēc nepieciešamības izstrādāt ceļu 
satiksmes organizācijas shēmu (kas atbilst VAS “Latvijas Valsts ceļi” CEĻU 
SPECIFIKĀCIJAS 2019 prasībām) par saviem līdzekļiem un attiecīgi norobežot satiksmi 
būvdarbu veikšanas zonā.  

9. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba drošību, vides aizsardzību, kārtību, ugunsdrošības 
pasākumu ievērošanu. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par bojājumiem un zaudējumiem, 
kurus savas darbības vai bezdarbības dēļ var nodarīt Pasūtītājam vai trešajām personām. 

10. Būvdarbu veicējam jāizpilda visi būvdarbu uzsākšanas nosacījumi saskaņā ar izsniegtu 
būvatļauju no 07.01.2022. Nr. B I S - B V- 4 . 2 - 2 0 2 2 - 1 1 ( 1 / 2 2 - J ). 

11. Veicot rakšanas darbus, Būvdarbu veicējam jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas 
būvdarbu veikšanai. Pēc nepieciešamības jāveic pazemes komunikāciju (inženiertīklu) 
kontrolatrakšana ar rokām. Šīm izmaksām jābūt iekļautām “šķērsojumi” izcenojumos. 
Būvdarbu procesā Būvdarbu veicējam jānodrošina inženierkomunikāciju saglabāšana, 
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nepieciešamības gadījumos veicot to papildus  stiprināšanu, balstu ierīkošanu u.tml. 
12. Būvdarbu veicējam jānodrošina seguma atjaunošana līdz tā sākotnējam stāvoklim. 

Atbilstošām izmaksām jābūt iekļautām izcenojumos. Grants/zāles seguma atjaunošanu 
veic Būvdarbu veicējs, pēc aizraktas tranšejas minerālmaisījuma blīvējuma pārbaudes un 
pieņemšanas. Būvdarbu veicējam jānodod minerālmaisījuma blīvējumu Daugavpils 
pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālas saimniecības pārvalde” pārstāvjiem. Pēc 
nepieciešamības, pirms būvdarbu uzsākšanas notiek objekta sākotnējā stāvokļa 
fotofiksācija. 

13. Būvdarbu veicējs 10 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz 
Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus, lai iesniegt būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildes iesniegumu Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un 
būvniecības departamentam. 

14. Būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu veikšanas projekts par pasūtītiem 
būvdarbiem.   

15. Būvdarbu veidi, kas paredzēti pasūtīšanai, aprakstīti šīs specifikācijas tabulās.  
16. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par izpildīto būvdarbu kvalitāti. Defektu novēršanas termiņš 

– 5 darba dienu laikā pēc defekta noteikšanas, par ko starp Pasūtītāju un Būvdarbu veicēju 
tika sastādīts defektu noteikšanas akts. Garantijas periods paveiktiem būvdarbiem – 
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

17. Pasūtītājs pieņem Būvdarbu veicēja veiktos būvdarbus, pamatojoties uz būvniecības 
procesā parakstītiem būvdarbu aktiem (segto darbu akti, pašteces kanalizācijas 
skalošanas akti u.tml.). Visi izdevumi, saistītie ar  izmēģinājumiem un pārbaudēm, jāsedz 
Būvdarbu veicējam. Būvdarbi ir uzskatāmi par paveiktiem pēc nodošanas-pieņemšanas 
akta parakstīšanas. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina 
likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam 
digitālā veidā uz 1 CD (.dwg un .pdf formātā) un izdrukātā veidā krāsu variantā 1 
eksemplāra cietā vākā. 

  
2. Būvdarbu veidi 
 
2.1. Kanalizācijas būvniecība 

• Būvdarbi notiks rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1,5-2,0 m. Gadījumos, kad būvbedres 
rakšanas gaitā, Būvdarbu veicējam rodas problēmas, saistītas ar vietas trūkumu 
būvlaukumā nogāzes izveidošanai, Būvdarbu veicējam jārisina tās saviem spēkiem un 
par saviem līdzekļiem. 

• Kanalizācijas izbūves darbi tiks pieņemti tikai pēc veiksmīga izmēģinājuma (skalošana, 
caurliešana, CCTV inspekcija) un segto darbu akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses.  
Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot CCTV inspekciju defektu noteikšanai. Veiktās video 
inspekcijas CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt Pasūtītajam. 

• Kanalizācijas pievadi izbūvējami līdz ielas zemesgabala robežai vai žogam. Uz pievada 
gala punkta uzstādāma abonenta aka Dn400mm vai ierobežotos apstākļos gala noslēgs, 
atbilstoši projekta risinājumiem. Pievadu aku dziļums pieņemts dziļumā, lai šķērsotu 
esošās komunikācijās un dotu pēc iespējas dziļāku pieslēguma iespēju zemes īpašumam. 
Pievada aku dziļums var tikt precizēts ņemot vērā pieslēdzamā zemesgabala reljefu, ja to 
pieļauj maģistrālie kanalizācijas tīkli.  

• Pieņemts, ka pielietojamie materiāli kanalizācijas būvniecībai ir dažāda veida PVC 
(polivinilhlorīda) caurules. Caurulēm jāatbilst standartam LVS EN 13476-3:2007. 
Cauruļvadu diametri OD250mm un OD160mm. Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā 
ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām. 

• Caurulēm, veidgabaliem un blīvumiem jābūt no viena izgatavotāja, lai maksimāli 
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nodrošinātu kanalizācijas sistēmas ūdensnecaurlaidīgumu.  
• Būvdarbu veicējam jānodrošina par saviem līdzekļiem palīgmateriālus, kuri ir 

nepieciešami būvdarbu veikšanai, piemēram, slīdpasta plastmasas caurules montāžai 
u.tml. 

• Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām. Betona grodiem jābūt 
ražotiem no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, 
salizturība F200. Rūpnieciski ražotajiem aku betona grodiem pamatnē jābūt glāzes tipa, 
Augšējās un apakšējās malās jābūt izvietotām montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai 
nodrošinātu aku hermētiskumu. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu 
vietās lietojamiem blīvējamiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām un min 50 kpA. 
Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), jānodrošina akas hermētiskums. 
Dzelzsbetona grodiem jābūt aprīkotiem ar speciālām montāžas skrūvēm, ērtākai grodu 
montāžai un pārvietošanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS 
EN 1917 prasībām, betons – LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasībām. Kāpšļiem 
jāatbilst standartam EN - 13101. Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc 
caurules iebūves dziļuma. Grodu ražošanas procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas 
dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta 
materiāla. Betona skatakas paredzēt ar betonētām teknēm. Aku iekšpusē jāparedz pievadu 
pieslēgumi ar pārkritumu caurulēm, kas virzītas iztecei caurejošā teknē. Teknēm jābūt no 
betonētām no C20/25 betona. 

• Plastmasas akām jāatbilst LVS EN 13598-1:2004 un LVS EN 13598-2. To ražošanas 
procesā jābūt izmantotam tikai pirmreizējam un monolītam PP materiālam bez pārstrādes 
piemaisījumiem vai putu daļiņām sastāvā. Korpusa ārējās virsmas ribojumam jānodrošina 
“enkurošanas” efekts un stabilitāti gruntī. 

• Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar 
eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā lūkas ar 250 
kN, braucamajā zonā lūkas ar >400 kN nestspēju. 

 
2.2.  Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Bauskas ielā posmā no Tukuma ielas  

līdz Bauskas ielai 84, Daugavpilī. 
 
Tabula Nr.1. Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecības apjomi 
 

Numurs Vienības apraksts 
Mērvie-

nība 
Skaits 

  
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA 

  
 

1. Grants ceļa virskārtas noņemšana un pagaidu ceļa 
seguma atjaunošana ar minerālmateriālu maisījumu 
maisījums 0/45, h=10cm un minerālmateriālu maisījumu 
maisījums 0/56, h=15cm, saskaņā ar UKT-9. 

m² 100,0 
 

2. Grants iebrauktuves virskārtas noņemšana un pagaidu 
ceļa seguma atjaunošana ar minerālmateriālu maisījumu 
maisījums 0/45, h=20cm, saskaņā ar UKT-9. 

m² 42,5 
 

3.  Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. 
grunts izvešana uz atbērtni. 

m² 11,0  

4. Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās 
virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsni, 
izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-9. 

m² 11,0 
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PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 

  
 

  CAURULES 
  

 

5. Pašteces kanalizācijas caurules PVC, SN8, OD/e 
250/7,5mm  izbūve atklātā tranšejā dziļumā H 1.0 līdz H 
1.5m  virs gruntsūdens līmeņa  ieskaitot tranšejas rakšanu, 
malu nostiprināšanu, aizbēršanu,   grunts nomaiņu,  caurules 
montāžu un ar to saistītie darbi. 

m 9,5 

 

6. Pašteces kanalizācijas caurules PVC, SN8, OD/e250/7,5mm 
izbūve atklātā tranšejā dziļumā H 1,5m līdz 2.0m virs 
gruntsūdens līmeņa ieskaitot tranšejas rakšanu, malu 
nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules 
montāžu un ar to saistītie darbi. 

m 22,5 

 

7.  Pašteces kanalizācijas caurules PVC, SN8, OD/e160/6.0mm 
izbūve atklātā tranšejā dziļumā H 1.5m līdz 2,0 m virs 
gruntsūdens līmeņa ieskaitot tranšejas rakšanu, malu 
nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules 
montāžu un ar to saistītie darbi. 

m 17,0 

 

8. Pašteces kanalizācijas caurules PVC, SN8, OD/e160/6.0mm 
izbūve atklātā tranšejā dziļumā H 1.5m līdz 2,0 m virs 
gruntsūdens līmeņa ieskaitot tranšejas rakšanu, malu 
nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules 
montāžu un ar to saistītie darbi. 

m 34,5 

 

9. Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un 
apbērums no augšas b=0,3m no vidēji rupjas smilts ar 
blīvēšanu pa kārtām tranšejā. 

m3 50,0 
 

 SKATAKAS    

10. Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona 
elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, 
dubultu hidroizolāciju, pārsedzi, smilts pamatni zem akas, 
izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN asfaltēta 
segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas 
dziļums līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. 

kompl 1 

 

11. Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar 
pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve virs 
gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN asfaltēta segumā, 
vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums līdz 
1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. 

kompl 1 

 

12. Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar 
pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve virs 
gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN asfaltēta segumā, 
vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 1,5 
līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. 

kompl 2 

 

13. Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar 
pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve virs 
gruntsūdens līmeņa, komplektā ar gala noslēgu OD160mm. 
Ķeta vāks 400 kN asfaltēta segumā, vāka pamatnes ar 
apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža 
un ar to saistītie darbi. 

kompl 1 
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14. Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar 
pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve virs 
gruntsūdens līmeņa, komplektā ar gala noslēgu OD160mm. 
Ķeta vāks 400 kN zaļajā zonā, vāka pamatnes ar 
apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža 
un ar to saistītie darbi. 

kompl 2 

 

 AIZSARGČAULAS    

15. Aizsargčaulas PVC OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar 
dzelzsbetona elementiem 

gab 2  

16. Aizsargčaulas PVC OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar 
dzelzsbetona elementiem 

gab 1 
 

 VEIDGABALI    

17. Gala noslēgs PVC caurulei OD160 mm gab 4  

18. Savienojošā uzmava PVC caurulei OD 250mm gab 1  

 ŠĶĒRSOJUMI    

19. Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu, stiprināšana, saglabāšana, 
atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 
2m², maksimālais garums 2m 

vieta 8 
  

20. Šķērsojumi ar esošo lietusūdens kanalizāciju, stiprināšana, 
saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, 
minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m 

vieta 
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21. Šķērsojumi ar SIA Baltkom sakaru kanalizāciju, 
stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m 
dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m 

vieta 3 
 

22. Šķērsojumi ar SIA TET sakaru kanalizāciju, stiprināšana, 
saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m dziļumu, 
minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m 

vieta 2 
 

23. Šķērsojumi ar zemsprieguma elektriskiem tīkliem, 
stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m 
dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m 

vieta 4 
 

24. Esošo elektrības kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē 
OD110mm, 750 N, L-2,0m 

vieta 5 
 

 DAŽĀDI    

25. Pieslēgums esošai kanalizācijai d250mm esošā akā vieta 1  

26. Esošās akas remonta darbi t.sk. hidroizolācijas atjaunošana, 
lūkas nomaiņa 

gab 1 
 

27. Pašteces kanalizācijas trases nospraušana m 83,5  

28. Marķēšanas plāksnītes kanalizācijas akām kompl. 7  

29. Kanalizācijas tīklu pārbaudes (CCTV inspekcija) m 32,0  

30. Kanalizācijas tīklu pārbaudes (caurliešanas metode) m 83,5  

31. Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana kompl. 1  

32. Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, 
satiksmes organizācija 

kompl. 1  

 
 


