

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (ar 25.04.2024. Grozījumiem)

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana “Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu būvniecība 2.Pasažieru ielā, Daugavpilī”

Uzdevums

Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas “Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu būvniecība 2.Pasažieru ielā, Daugavpilī” izstrādi, saskaņā ar tehnisko uzdevumu projektēšanai, kā arī atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

1. Darba apjomi:

1.1. Daļa

Nr.p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Topogrāfiskā plāna uzmērīšana un saskaņošana likuma noteiktā kārtībā	kompl.	1
2.	Ģeoloģiskā izpēte, ģeoloģiskā pārskata izgatavošana	kompl.	1
3.	Centralizēto ūdensvadu tīklu ar pievadiem (L~470 m) un sadzīves kanalizācijas tīklu ar pievadiem (L~410 m) projektēšanā un akceptēšana	kompl	1
4.	Būvdarbu apjomu un izmaksas tāmes izstrāde	kompl.	1

1.2. Daļa

Nr.p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Autoruzraudzība	kompl.	1

2. Projektēšanas uzdevums I daļai:

1.	Objekta nosaukums	Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu būvniecība 2.Pasažieru ielā, Daugavpilī					
2.	Objekta adrese	2.Pasažieru ielā posmā no kadastra numura 05000083201 līdz 2.Pasažieru ielai 84, Daugavpilī					
3.	Zemes kadastra apzīmējums	05000070806, 05000083201, 05000083018, 05000083008					
4.	Būves veids	jaunbūve	atjaunošana	pārbūve	restaurācija	paplašināšana	citi
		X					
5.	Būves klasifikācija	2222, 2223					
6.	Pasūtītājs	SIA “Daugavpils ūdens”					
7.	Projektēšanas stadija	Būvniecības iecere					
8.	Tipveida risinājuma pielietojums	Jā					
9.	Individuālā risinājuma izstrādāšana	Jā, ja ir nepieciešams					
10.	Projekta mērķis	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam”, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem.					

11.	Institūciju tehniskie un īpašie noteikumi	Pieprasa būvniecības ierosinātājs, nepieciešamības gadījumā projektētājs pieprasa papildus tehniskos vai īpašos noteikumus
12.	Būvniecības ieceres saskaņošana	Visās nepieciešamās pašvaldības instancēs un ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas atbilstoši "Būvniecības likuma" prasībām
13.	Būvniecības ieceres eksemplāru skaits	1 papīrā veidā cietā vākā (akceptēto) un 1 digitālā veidā (pdf;dwg). Būvniecības ieceri izskatīšanai un akceptam jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā.
14.	Īpašie nosacījumi:	
Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17, „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).		
Ievērot aizsargjoslu noteikumus.		
Projektētājs saskaņo ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izvietojuma shēmu ar nekustamā īpašuma īpašnieku/pilnvaroto personu, atbilstoši pielikumam Nr.3.		
Izstrādes termiņi: - akceptētās Būvniecības ieceres iesniegšanas termiņš - saskaņā ar līguma nosacījumiem.		

3. Autoruzraudzības uzdevums II daļa:

1.	Autoruzraudzības pakalpojumu ir jāveic visā Būvobjekta būvniecības laikā, kura notiks uz Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas pamata. Par autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanas pēdējo dienu uzskatāma akta pār būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas diena.
2.	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvniecības ieceres labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta nepilnības, vai konstatētas neatbilstības ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvniecības ieceres izmaiņu saskaņošanai.
3.	Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, kā arī jāpiedalās objektu nodošanas ekspluatācijā.

4. Katrai daļai tiks noslēgti atsevišķie līgumi.

Pielikumā:

1. 28.03.2024. Tehniskie noteikumi Nr.13.4/028 uz 11 lpp.
2. 28.03.2024. Tehniskais uzdevums projektēšanai Nr.13.4/029 uz 12 lpp.
3. Projekta saskaņošanas protokols ar nekustamā īpašuma īpašnieku/pilnvaroto personu uz 1 lp.
4. 09.04.2024. Tehniskie noteikumi Nr.1.1-12/595 uz 1 lp.
5. 08.04.2024. Tehniskie noteikumi Nr.1-10/150 uz 1 lp.
6. 05.04.2024. Tehniskie noteikumi Nr.3418/25-4-13 uz 1 lp.
7. 02.04.2024. Tehniskie noteikumi Nr.30AT00-03/TN-65174 uz 3 lpp.
8. 15.04.2024. Tehniskie noteikumi Nr.TN24041501 uz 2 lpp.
9. 15.04.2024. Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai Nr. 2.4.7.-9/112 uz 2 lpp.
10. 19.04.2024. Tehniskie noteikumi Nr.4-12/54 uz 3 lpp.
11. 22.04.2024. Tehniskie noteikumi Nr.PN-301265 uz 2 lpp.
12. 25.04.2024. Tehniskie noteikumi Nr.DT-6.412/47-2024 uz 2 lpp.
13. 23.04.2024. BIS dokumenta Nr. BIS-BV-6.4-2024-18308 uz 1 lp.

Sagatavoja:

SIA "Daugavpils ūdens"

Tehniskās nodaļas vadītāja

K. Dubrova