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ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIETĪKLU AIZSARDZĪBA BŪVGRĀVĪ

PARALĒLI IZVIETOTO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA

KOKA KĀRBA INŽENIERTĪKLU NOSTIPRINĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI

Būvdarbu organizācija inženiertīklu zonā

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.

2. Pirms rakšnas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā

  esošos inženiertīklus.

3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu

 aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.

PARALĒLI IZVIETOTO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA

Esošo inženiertīklu

aizsardzība

Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numursAmats

Pasūtījums:

BP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

SKA projekts
projekts

SKA
Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202

tālr. 26367042
 skaprojekts@inbox.lv

„Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa ielas

līdz Ģimnāzijas ielai,

 Daugavpilī”

LKT d.vad. 

                     DPPI “Komunālās
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