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 SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes Attīstības 

departamenta vadītāja 

_________________________ D.Krīviņa

Daugavpilī, 2020.gada  8.janvārī
ZIŅOJUMS 

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām 

“Būvuzraudzības veikšana papilddarbiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3.kārtai ”  
Identifikācijas Nr. AD 2020/3

1. Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome

	Adrese
	Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

	Reģistrācijas numurs
	90000077325

	Kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja Dagnija Briška, tālr. 65476061, e-pasts: dagnija.briska@daugavpils.lv ;

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


2. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2019. gada 23.decembris.
3. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis/priekšmets: būvuzraudzības veikšana atlikušai papildus būvdarbu daļai objektā – „papilddarbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3.kārtai”.
4. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.  
5. Līguma izpildes termiņš: līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
6. Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
7. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 4000,00 bez PVN;

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
9. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
9.1. pretendents ir būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošu būvspeciālistu vai būvspeciālistus;

9.2. pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.
10. Pretendents iesniedz piedāvājumu - atbilstoši piedāvājuma iesniegšanai formai norādot speciālistu sarakstu, kuri veiks iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus (2.pielikums). 
11. Informācija par rezultātiem: tiks publicēta Daugavpils pilsētas domes mājās lapā www.daugavpils.lv.
12. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2020. gada 10.janvārim plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jurijs.sjanita@daugavpils.lv.
1.pielikums 
Tehniskā specifikācija

būvuzraudzības veikšanai būvobjektā: 

„Papilddarbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3.kārtai”

1. Veicamie būvdarbi saskaņā ar DARBA APJOMIEM: 

1.1.  „Papilddarbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3.kārtai, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
2. darba uzdevums

2.1. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība pamatojoties uz:

· Būvniecības likums;

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;

2.2. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu būvuzraudzības veikšanai; 

2.2.1. Ēku būvdarbu būvuzraudzība;

2.2.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

2.2.3. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

2.2.4. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība;

2.2.5. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība. 

2.3. Slimības, komandējuma u.c. līdzīgos gadījumos operatīvas darbības nodrošināšanai Izpildītājam jāparedz līdzvērtīgi aizvietotāji Uzraudzībā piesaistītajiem darbiniekiem.

2.4. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. Saskaņot segto darbu aktus, izpildshēmas un darbu izpildes aktus, veikt ierakstus būvdarbu žurnālā un sekot norādījumu izpildei.

2.5. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

2.6. Izpildītājam jāinformē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

2.7. Jānodrošina būvniecības procesa uzraudzība. Piedalīties iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki.

2.8. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu. 

2.9. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. 

2.10. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda tehnisko risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.

2.11. Darba apjomi ir pieejama elektroniski Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv
3. Atskaites

3.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz līdz katra mēneša 7.datumam. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

3.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

· atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

· būvdarbu veicēja novērtējums;

· akts par būvobjekta izpilddokumentācijas pieņemšanu;

· akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.

3.3. Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .pdf formātā.

2.pielikums 

 TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu: 
Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

	Nr.p.k.
	Pasūtītie pakalpojumi:
	Piedāvātā līgumcena

	1. 
	Būvuzraudzības veikšana atlikušai papildus būvdarbu daļai objektā – „papilddarbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3.kārtai”.
	

	Kopā bez PVN, EUR:
	

	PVN____% ,EUR:
	

	Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:
	


Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))
Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

Piedāvāto būvspeciālistu vārds, uzvārds, būvsertifikāta Nr. un joma (tabulas veidā): ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Apliecinām, ka:

· spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, 

· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,

· apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt pakalpojumu pēc piedāvājumā norādītājām cenām. Piedāvātā cena ir galīga un netiks paaugstināta līguma izpildes laikā,
· saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet
· apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt pakalpojuma līgumu, kas ir cenu aptaujas (ID Nr. AD 2020/3) 3.pielikums.
	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .
Juridiskā adrese: 



 

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālrunis:


Fakss: 

E-pasta adrese:



Tīmekļa vietnes adrese:

Datums _____________

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)
3.pielikums 

Uzņēmuma līgums 

Daugavpilī,                                                                                                  2020.gada ____.janvārī

Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, tās izpilddirektora Igora Aleksejeva personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta pamata, no vienas puses, turpmāk  – “Pasūtītājs”, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_____________", reģistrācijas Nr. _______________, valdes locekļa _________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, tālāk tekstā “Būvuzraugs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Puses, 

pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes 08.01.2020  veiktās cenu aptaujas “Būvuzraudzības veikšana papilddarbiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3.kārtai ” Identifikācijas Nr. AD 2020/2 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzraugs apņemas veikt būvuzraudzību būvdarbiem objektā “papilddarbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3.kārtai ” (turpmāk – Objekts)  atbilstoši tehniskās specifikācijas (Līguma pielikums Nr.1)  prasībām.

1.2. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar vismaz šādiem normatīvajiem aktiem:
1.2.1. Būvniecības likums;

1.2.2. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

1.2.3. Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.

1.3. Būvuzraugs sniedz būvuzraudzības pakalpojumus līdz Objekta nodošanai ekspluatācijai.

1.4. Būvuzraugs ar rīkojumu norīko atbilstoši sertificētus speciālistus veikt būvdarbu uzraudzību:

	
	


2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa, saskaņā ar Būvuzrauga iesniegto „Tehnisko un finanšu piedāvājumu” (Līguma pielikums Nr.2),  visā Līguma darbības laikā sastāda EUR 00000 (eiro 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), PVN 21% sastāda EUR 00000, summa ar PVN sastāda EUR 000000 (0000 eiro 00 centi). 

2.2. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, proporcionāli izpildīto un pārbaudīto būvdarbu apjomiem. Maksājumi veicami pēc piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (forma Nr.2) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam.
2.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga norādīto bankas kontu.
3. Līgumslēdzēju tiesības un pienākumi

3.1. Būvuzrauga pienākumi un tiesības:
3.1.1. veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajai tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

3.1.2. būvuzraugam jānodrošina izpildāmo būvdarbu secīgumu un kvalitāti. Papildus tam, būvuzraugam ir jāierodas Objektā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

3.1.3. būvdarbu gaitā pārbaudīt Objektos lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajai dokumentācijai, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam;

3.1.4. piedalīties būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki;

3.1.5. informēt Pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta un kalendārā grafika;

3.1.6. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma un telpu nodošanas un ierīkošanas kārtību, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, Būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus;

3.1.7. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar tehnisko dokumentāciju un līgumu par Objektu būvniecības darbiem; 

3.1.8. sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību būvniecības darbu veikšanas laikā;

3.1.9. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par Objektu būvniecības darbu noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju; 

3.1.10. kontrolēt izpildīto darbu atbilstību apstiprinātajai tāmei;

3.1.11. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskās dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma, vai, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;

3.1.12. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;

3.1.13. aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objektu būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. Būvuzraugs, bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas, nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
3.1.14. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objektu sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju;

3.1.15. parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;
3.1.16. piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvdarbus Objektā;

3.1.17. līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju.

3.1.18. neprasot papildus atlīdzību, nepieciešamības gadījumā, piedalīties būvdarbu pārkāpumu novēršanā izpildīto būvdarbu garantijas laikā.
3.1.19. Būvuzraugs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvuzraugam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts un apstiprināts iepirkuma procedūras laikā. 

3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:  

3.2.1. norēķināties ar Būvuzraugu par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.2.2. sniegt Būvuzraugam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

4. Citi noteikumi

4.1. Strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
4.3. Ja Būvuzraugs neievēro 3.1.2. punkta vai 3.1.4. punkta noteikumus, tad Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 2% (divu) procentu apmērā no Līguma summas par katru pārkāpumu. Ja Būvuzraugs neievēro kādus citus līguma noteikumus un, ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Būvuzraugu no saistību izpildes.
4.4. Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aiztirēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas.

4.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
4.6. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pusēm par to rakstveidā vienojoties.
4.7. Būvuzraugs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
4.8. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.
4.9. Šis Līgums ir sastādīts uz 3 (trim) lapām divos eksemplāros pa vienam katrai pusei, katram no Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5. Pušu paraksti un rekvizīti
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