Pielikums Nr.3

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/01 NFI
Līguma projekts

Daugavpilī,






 2011.gada „____”_________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas Domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis, no vienas puses, un ___________________, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas _____________, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī puses vai puse, pamatojoties uz iepirkuma “Kara hospitāļa ēkas konservācijas projekta 1.posma būvdarbu veikšana ar tehniskā projekta izstrādi Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Valsts un privātās partnerības attīstība Daugavpils cietoksnī” (Sadarbības līgums Nr.LV0057) aktivitāšu ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2011/01 NFI komisijas 2011.gada __________________ lēmumu, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Valsts un privātās partnerības attīstība Daugavpils cietoksnī” (Sadarbības līgums Nr.LV0057) aktivitāšu ietvaros, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums)
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs  apņemas  Līgumā  un  normatīvajos  aktos noteiktajā kārtībā  un termiņos,  pienācīgā kvalitātē veikt Kara hospitāļa ēkas konservācijas projekta 1.posma būvdarbus ar tehniskā projekta izstrādi (turpmāk – Darbi). 
2. Darbu organizācijas kārtība un izpildes termiņi

2.1. Darbu izpildes termiņš tiek noteikts saskaņā ar Darbu izpildes grafiku (Līguma Pielikums Nr.1). Visi darbi ir jāpabeidz ne vēlāk kā 2011.gada ______________.
2.2.  Par darbu pabeigšanu tiek uzskatīts datums, kad Izpildītājs ir nodevis darbus
Pasūtītājam ar Darbu komisijas aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Tehniskais projekts jāsagatavo tādā sastāvā un tādos termiņos, lai izpildītājs varētu saņemt būvatļauju termiņos, kas dos iespēju Izpildītājam pabeigt darbus līgumā paredzētajā laikā.
Tehniskajam projektam jābūt izstrādātam saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu un projektēšanas uzdevumu.

Projektēšanas gaitā jāizvēlas tādi tehniskie risinājumi un pielietotie materiāli, kas nodrošinās, lai projekta realizācijas izmaksas nebūtu lielākas par iepirkuma piedāvājumā un šajā līgumā paredzētām.

Projekta dokumentācijas izstrāde un saskaņošana ietver sekojošu Projekta dokumentācijas un pakalpojumu sastāvu:

2.2.1. Tehnisko noteikumu saņemšana;

2.2.2. Tehniskā projekta izstrādāšana pilnā sastāvā atbilstoši „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām;
2.2.3. Tehniskā projekta saskaņošana Daugavpils pilsētas Būvvaldē un ar Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām organizācijām;
2.2.4. Autoruzraudzību  projektējamam objektam saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu prasībām;
2.2.5. Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs slēdziens (pēc nepieciešamības). 
2.3. Puses vienojas, ka par šī Līguma dokumentiem, kas ir tā neatņemamas
sastāvdaļas, tiks uzskatīti šādi dokumenti, kas būs saistoši pusēm:
2.3.1. Šis Līgums;
2.3.2. Tehniskais projekts, kurš kļūs par šī līguma pielikumu līdz ko tas ir izstrādāts, saskaņots visās nepieciešamajās institūcijās atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām;
2.3.3. Līgumcenas izmaksu sadalījums (tāmes);

2.3.4. Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā iepirkumam ietvertais Darbu izpildes grafiks;
2.3.5. Izpildītāja piedāvājuma iepirkumam kopija;
2.3.6. Apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas izdota polise par būvuzņēmēja (Izpildītāja) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu atbilstoši šī līguma 7.1. punktam, kas tiek iesniegta Pasūtītājam pirms Izmaksu kopsavilkumā minēto attiecīgo darbu uzsākšanas; 
2.3.7. Pasūtītāja akceptētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika garantija par iespējamo defektu novēršanu, kas atklājušies ...... mēnešu laikā no brīža, kad Izpildītājs nodevis Darbus Pasūtītājam. Šādu garantiju Izpildītājs iesniedz 10 (desmit) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas. Garantijas formai jābūt līdzīgai kā līgumsaistību nodrošinājuma garantijai, kura bija pievienota  iepirkuma nolikumam.
2.4. Līguma tekstam tiek pievienoti tie dokumenti, kas tajā ir minēti kā Līguma pielikumi. Līguma dokumenti tiek sagatavoti divos eksemplāros, pa vienam Pasūtītājam un Izpildītājam.

3. Darbu veikšanas kārtība, pušu tiesības un pienākumi

3.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un
kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošus būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, Pasūtītāja norādījumus, kā arī uzturēt būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod arī visu izpildu dokumentāciju par Līguma priekšmetu, iekārtu pases, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem darbiem. 
3.2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sapulcēs. Sapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, sapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Parasti sapulces sasauc, organizē un nodrošina protokola sagatavošanu Izpildītāja pārstāvis. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt sapulces, par sapulču laiku un vietu savstarpēji vienojoties, uzaicinot Izpildītāju un apakšuzņēmēju pārstāvjus. Ja sapulci sasauc Pasūtītājs, tad Pasūtītāja pārstāvis organizē un nodrošina protokola sagatavošanu. Izpildītāja pienākums ir organizēt darbus tā, lai sapulces nebūtu nepieciešamas biežāk kā 1 reizi nedēļā.
3.3. Pēc būvdarbu uzsākšanas, sapulcē obligāti piedalās būvuzraugs, autoruzraugs, un Izpildītāja pilnvarotā persona. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos sapulcē, kuras laiku un vietu Līdzēji iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
3.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos
termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu būvatļaujas saņemšanu. 
3.5. Izpildītājam nepieciešamības gadījumā jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja pilnvarotās personas iekļūšana būvlaukumā, vai vietās, kur tiek veikti ar līgumu saistītie būvdarbi.
3.6. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar šo Līgumu, jānoformē
rakstveidā.
4. Darbu uzsākšanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Darbus Izpildītājs uzsāk 7 (septiņi) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas. Objekts uzskatāms par nodotu Pasūtītājam dienā, kad Pasūtītājs ir parakstījis visu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.2. Par Darbu pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam vai tā pilnvarotajai personai parakstītu darba komisijas aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
4.3. Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona pārbauda un paraksta ikmēneša aktu par Izpildītiem darbiem 5 (pieci) dienu laikā pēc akta saņemšanas. Pēc akta parakstīšanas, Pasūtītājs atgriež Izpildītājam vienu parakstītu akta eksemplāru.
4.4.  Ja Pasūtītājam ir rakstiski motivēti iebildumi, tad Izpildītājs tos novērš.

4.5.  Visu Darbu pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc tam, kad ir parakstīts darba komisijas akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un vienlaicīgi ar visas izpildu dokumentācijas par Līguma priekšmetu, iekārtu pasu, materiālu sertifikātu un visu nepieciešamo atzinumu par izpildītajiem darbiem nodošanu Pasūtītājam.

5. Pušu pārstāvji

5.1. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī paziņot Pasūtītājam projekta vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.
5.2. Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju par kontaktpersonu, no Pasūtītāja puses
norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, un viņa kompetences robežas ar
Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai.
6. Paziņojumi un informēšana

6.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tajā skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, Izpildītājs informē Pasūtītāju.
6.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties paziņot otrai pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms, ja attiecīgajai Pusei tas nebija jāzina jau iepriekš.
6.3. Pasūtītājam jāziņo Izpildītājam par būvdarbos konstatētiem defektiem, ja tādi tiek konstatēti. 

7. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana

7.1. Darbu veikšanas laikā un līdz visu Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir jāveic civiltiesiskā atbildības apdrošināšana ar limitu ne mazāku kā ....... no šī līguma summas, tai skaitā vienam gadījumam 1/5 daļa, kā arī jāveic līgumsaistību nodrošinājuma apdrošināšana .............. apmērā no šīs līguma summas.

7.2. Izpildītājam 7.1. punktā minētās apdrošināšanas polises jāiesniedz Pasūtītājam pirms Izmaksu kopsavilkumā minēto attiecīgo darbu uzsākšanas.

7.3.  Veikto būvdarbu garantijas laiks ir ....... mēneši no visu Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par defektu novēršanas termiņu. Par šo termiņu neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu šī līguma 9.1. punktā noteiktajā apmērā.
7.4. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu,
Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības puses
atrisina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit)  kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Pirms tiesas abas Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu. Neatkarīgā eksperta izdevumus sedz Puse, kurai pēc eksperta slēdziena nebija taisnība.
7.5.  Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju, kā tas noteikts līguma 2.3.7. punktā.
8.
Līguma summa un norēķinu kārtība.

8.1. Līguma summa tiek noteikta ............. LVL (...................................................), tajā skaitā 22% PVN, kas sastāda ........... LVL (...................................................), saskaņā ar Izmaksu kopsavilkumu.

8.2. Priekšapmaksa nav paredzēta.

8.3. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā. Akts – forma Nr.2 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam. 

8.4. Pēdējais maksājums - Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Objekta  summas tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas. Bankas  vai apdrošināšanas garantija   uz garantijas laiku  tiek  noformēta katram Objektam atsevišķi.

8.5. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
8.6. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:
8.7. apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;
8.8. neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. 
9. Pušu atbildība

9.1. Par Līgumā noteiktā Darba izpildes  termiņa kavējumu, ja tas radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto darba dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
9.2.
Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramās varas
apstākļu rezultātā, kā arī, ja līdzēji nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, Pušu atbildība neiestājas. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmas dabas katastrofas, kara darbība un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otra puse, iesniedzot tai nepārvaramas varas apstākļus apstiprinošas izziņas, ko izdevušas attiecīgas kompetentas iestādes.
9.3.
Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies šī Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai pusei izpildot saistības netiek atlīdzināti.
9.4. Gadījuma, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums.

9.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no to pienākumu veikšanas, kas saistīti ar šī līguma izpildi.

10. Izpildītāja pienākumi līguma izpildes laikā:
10.1. ievērot iepirkuma piedāvājuma nosacījumus;
10.2. iesniegt Pasūtītājam Darbu veikšanas projektu saskaņā ar „Vispārīgo būvnoteikumu” nodaļu 5.4.;
10.3. nodrošināt pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veikt norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;

10.4. veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot būvprojekta dokumentācijas prasības un apjomus, saskaņoto darbu veikšanas projektu, tehnoloģisko procesu secību un būvdarbu kalendārajā grafikā noteiktos termiņus;

10.5. nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu;

10.6. garantēt, ka tam ir visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikāti šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanai un, noslēdzot  šo Līgumu, iesniegt Pasūtītājam visu minēto dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas pievienojamas Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

10.7. pieņemt no Pasūtītāja būvlaukumu pēc faktiskā stāvokļa 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Līdzējiem sastādot par to aktu;

10.8. organizēt sarkano līniju, būvasu un būvlaukuma robežu pārbaudi un to pieņemšanu 4(četru) darba dienu laikā, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi;

10.9. veikt būvdarbus ar savu darba spēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt citus licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai;

10.10. veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, ja Līdzēji rakstveidā nevienojas citādi;

10.11. piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar būvprojektu un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi;
10.12. savlaicīgi novērst atklātos defektus;

10.13. ziņojumu sagatavošana sapulcēm;

10.14. veikt faktiski paveikto darbu mērījumus;

10.15. darbu izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar projekta dokumentāciju. Par projekta dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību ziņot Pasūtītājam, kurš izlemj, vai piedāvātais materiāls un vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai;

10.16. būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

10.17. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu” spēkā esošu no 01.01.2002.g. un MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” spēkā esošiem no 01.03.2003.g.
10.18. ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā;
10.19. nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības    līdzekļiem;

10.20. savlaicīgi instruēt Pasūtītāja apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus;

10.21. ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā;

10.22. izgatavot Objekta būvtāfeli 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, saskaņojot to ar Pasūtītāju un Daugavpils pilsētas galveno mākslinieku;

10.23. nodrošināt objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām;

10.24. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

10.25. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

10.26. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem;
10.27. iesniegt iekšējo un ārējo inženiertīklu izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā;
10.28. būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
10.29. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā (kā arī) atbilstoši (Daugavpils pilsētā) esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

10.30. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
10.31. ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem darba vagoniņiem un pagaidu būvēm, darba rīkiem un inventāra.

10.32. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

10.33. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

10.34. savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

10.35. līdz katra mēneša 5 datumam, iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

10.36. pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

10.37. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu darbu veikšanu, Pasūtītājs veic būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un līguma dokumentu prasībām; pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu; ievēro darbu pieņemšanas kārtību.
11. Līguma darbība

11.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un paliek spēkā līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

11.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc pušu savstarpējās vienošanās.
11.3.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot Izpildītājam, ja:
11.3.1. Darbi Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēti par 20 dienām, un šī kavējuma
cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītajam tiesību uz termiņa pagarinājumu;

11.3.2. Darbi veikti, pārkāpjot Līguma dokumentos, tehniskā projektā un normatīvos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta defektu novēršana, vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta darbu kvalitāte un izpildes termiņi;
11.3.3. Izpildītājs likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;
11.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāros mēnešus.
11.4. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam visus izpildītos Darbus, kā arī pasūtītos materiālus uz līguma pārtraukšanas brīdi 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

11.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līguma termiņa samazināšanu, rakstiski to saskaņojot ar Izpildītāju un precizējot darbu izpildes grafiku;
11.6. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, ka arī citas pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
11.7. Pārējās, Līgumā neatrunātās pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas  saskaņā ar LR Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.
12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot otrai pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.
12.2. Līgums sagatavots un parakstīts ____ (______) eksemplāros, katrs uz ____ (_________) lapām,  pa vienam  eksemplāram  katrai  pusei. 
12.3. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
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