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                                                                              APSTIPRINĀTS

                                                                              Iepirkumu komisijas DPD 2012/45 ERAF

2012.gada 20.augusta sēdē 

(protokols Nr.1) 

priekšsēdētājs

________________________ V.Kononovs

IEPIRKUMA 

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai) 

“Tehniskā projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Saules ielā 6/8, Daugavpilī 1.etaps” aktualizācija ERAF projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Nr.3DP/3.l.1.1.0/10/IPIA/VIAA/003 ietvaros”

NOLIKUMS
DPD 2012/45 ERAF

Daugavpilī

1. Iepirkuma priekšmets

1.1. Iepirkuma priekšmeta raksturojums. Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 5404338, fakss 5421941, norēķinu rekvizīti: Valsts kase, konts: LV000000000000000, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina piedalīties Iepirkumā par tiesībām veikt tehniskā projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Saules ielā 6/8, Daugavpilī 1.etaps” aktualizāciju ERAF projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Nr.3DP/3.l.1.1.0/10/IPIA/VIAA/003 ietvaros, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un  Plānošanas un arhitektūras uzdevumam  (pielikumā).

1.2. Ar Iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Pašvaldības iepirkumi”, vai to saņemt papīra formātā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, 206.kab. plkst. 08.00-12.00; 13.00-17.00, katru darba dienu līdz 2012.gada 03.septembrim, plkst.10.00. 
1.3. Kontaktpersona: Svetlana Voroņecka (tālr.65476067, svetlana.voronecka@daugavpils.lv).
2. Iepirkuma mērķis – izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst specifikācijas prasībām.
3. Identifikācijas numurs – Daugavpils DPD 2012/45 ERAF
4. Pretendenti un viņu atlase. 
Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. Iepirkuma kvalifikācijas atlasei jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. Atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents ir juridiskā persona).
4.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno rakstisku apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

4.1.3. izstrādāto tehnisko projektu saraksts, iepriekšējos 3 (trīs) gados – 2011., 2010. un 2009. gadā, kā arī 2012.gadā, iekļaujot šajā sarakstā vismaz divus publisko ēku rekonstrukcijas vai jaunbūves projektus valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonā (katra tehniskā projekta izstrādes summa ne mazāka par Ls 10000 bez PVN).

4.1.4. Vismaz 2 (divas) pasūtītāju atsauksmes par pretendenta iepriekšējos 3 (trīs) gados – 2011., 2010. un 2009. gadā, kā arī 2012. gadā, izstrādāto, un attiecīgajā Būvvaldē akceptēto  publisko ēku rekonstrukcijas vai jaunbūves projektiem valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonā (katra tehniskā projekta izstrādes summa ne mazāka par Ls 10000 bez PVN). 

4.1.5. Projektēšanā iesaistīto speciālistu saraksts, CV un viņu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei.

4.1.6. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā datuma.
4.1.7. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka darbi tiks veikti atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem.

4.1.8. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu (Nolikuma 2.pielikums).
4.2. Tehniskais piedāvājums.

Pretendenta tehniskais piedāvājums jāiesniedz rakstveidā atbilstoši tehniskai specifikācijai. Tehniskajam piedāvājumam jāsatur šāda informācija:

4.2.1. Pretendenta nosaukums;

4.2.2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums;
4.2.3. Darbu izpildes grafiks (nedēļās).

4.2. Finanšu piedāvājums:

4.2.1. Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 1.pielikums). Ja pretendents ir juridiskā persona, finanšu piedāvājumu paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Iespējamais sadārdzinājums netiks papildus apmaksāts.

5. Piedāvājumu skaits.

5.1. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas.

6.1. Izdevumus, kas saistīti ar Iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

6.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

7. Līguma izpildes vieta un laiks, objekta apskate.

7.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.
7.2. Līguma izpildes laiks: Saskaņota tehniskā projekta iesniegšana 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Būvprojekta ekspertīzes slēdziena un akceptēta būvprojekta iesniegšana 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

7.3. Objekta apskate – 2012.gada 24.augustā, plkst.10.00. Kontaktpersona: Svetlana Voroņecka (tālr.65476067,svetlana.voroņecka@daugavpils.lv).
8. Līguma maksājumi.

8.1. Apmaksa tiks veikta sekojošā kārtībā:

8.1.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.

8.1.2. Maksājums 100 % apmērā no tehniskās dokumentācijas izstrādes, saskaņošanas un ekspertīzes summas tiks veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akceptētā tehniskā projekta iesniegšanas Pasūtītājam, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

8.1.3. Autoruzraudzības apmaksa tiks veikta šādā kārtībā:
8.1.3.1. pirmais maksājums 20% apmērā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 20 % kopējo būvdarbu izpildes;
8.1.3.2. otrais 50 % apmērā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 50% kopējo būvdarbu izpildes;
8.1.3.3. trešais maksājums 30 % apmēra 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
8.2. Samaksu Pasūtītājs veic pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

9. Iepirkuma dokumentu izskaidrojums. 

9.1. Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem.
9.2. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi Iepirkuma dokumenti ir saņemti.

9.3. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam, kas vēlas jebkuru Iepirkuma dokumentu skaidrojumu, rakstiski vai pa faksu jānosūta pieprasījums, adresējot to Pasūtītājam. 

10. Piedāvājuma noformēšana.

10.1. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam, apzīmogotam un ar iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecinājumu. Visām piedāvājuma lapām ir jābūt numurētām.

10.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

10.3. Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

11. Piedāvājuma valoda.

12. 12.1. Visi Iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.
13. Likumdošana.

13.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

13.2. Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.

14. Piedāvājuma naudas vienības.

14.1. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN.

15. Piedāvājuma spēkā esamība.

15.1. Piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

15.2. Ārkārtējos gadījumos Iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

16. Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – Netiek pieņemti.
17. Piedāvājuma forma un tās sagatavošana.

17.1. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 2 (divas) kopijas ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam.
17.2. Visi trīs iepakojumi tiek adresēti Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: 
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi: “Piedāvājums Iepirkumam „Tehniskā projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Saules ielā 6/8, Daugavpilī 1.etaps” aktualizācija ERAF projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Nr.3DP/3.l.1.1.0/10/IPIA/VIAA/003 ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2012/45 ERAF. Aizliegts atvērt pirms 2012. gada 03.septembra, plkst. 10.00. 
17.3. Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.
17.4. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, Iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

17.5. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai.

18. Piedāvājumu iesniegšana.

18.1. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda. 

18.2. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 201.kab., darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401, bet ne vēlāk kā 2012.gada 03.septembrī, plkst. 10.00.

18.3. Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

19. Piedāvājumu labošana un atsaukšana

19.1. Pretendents var izmainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, par to rakstiski paziņojot pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās.

19.2. Pretendenta paziņojums par labojumu vai atcelšanu ir jāsagatavo, jāapzīmogo un jānogādā, uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”.

20. Iepirkuma posmu norises konfidencialitāte.

20.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

21. Pretendenta tiesības un pienākumi.

21.1. Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme, iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma nosacījumus.

21.2. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.
22. Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

22.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

22.2. Komisija izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehnisko prasību un finansiālā piedāvājuma atbilstību, vadoties no iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
22.3. Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta apliecinājumu par neieinteresētību. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.
23. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

23.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiskas kļūdas, komisija labo pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas.

23.2. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

23.3. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

23.4. Izvērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti Iepirkuma nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu. 

23.5. Par Iepirkuma uzvarētāju visos Iepirkuma nolikumā paredzētos darbos tiek atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst specifikācijā uzskaitītajām  prasībām.

24. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšanas kritēriji, norāde, vai pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus

24.1. Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.
24.2. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

25. Līguma slēgšana.

25.1. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu par tehniskās dokumentācijas izstrādi, kā ar galveno Izpildītāju. 

26. Iepirkuma izbeigšana vai pārtraukšana.

26.1. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.

  Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/45 ERAF




Finanšu piedāvājums

Pretendents:  ___________________________________________________________________________

Iepirkuma nosaukums: ___________________________________________________________________________

Kam:
 _____________________________________________________________________
No:
1. Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt ______________________________ _______________________ dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas (ne ilgāk kā 90 kalendārās dienas) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

	Pakalpojuma izmaksu pozīcijas  

<latos (LVL)>
	

	
Pakalpojuma sastāvdaļa 
(process vai prece)
	Vienības nosaukums 
	Vienības cena 

(bez PVN)
	Vienību skaits
	Kopā

(bez PVN)

	Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
	
	
	
	

	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana
	
	
	
	

	Tehniskās dokumentācijas ekspertīze 
	
	
	
	

	Autoruzraudzības izmaksas
	
	
	
	

	Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN)
	
	
	
	


2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

3. Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā




Pielikums Nr.2

Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2012/45 ERAF
 LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī







      2012.gada ____________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, jur. adrese K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk tekstā  “Pasūtītājs”, tās priekšsēdētājas Ž.Kulakovas personā, kuš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un ______________________________, turpmāk saukts “Projektētājs”, no otras puses, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes DPD 2012/45 ERAF iepirkumu komisijas 2012.gada ___.____________ lēmumu noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs, pamatojoties uz TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU, un PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMU, apņemas izstrādāt tehniskās dokumentācijas (turpmāk tekstā „Dokumentācija) komplektus projektā „Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana” .

1.2. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
1.2.1. Dokumentācijas izstrāde, izmantojot savus darbiniekus un materiālus;
1.2.2. Dokumentācijas saskaņošana Būvvaldē;

1.2.3. Dokumentācijas ekspertīze;

1.2.4. Autoruzraudzības pēc būvdarbu uzsākšanas uz būvdarbu veikšanas laiku. Projektētājam jāveic objekta autoruzraudzība atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem un LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.
2. Darbu izpildes termiņš

2.1. Līgums stāja spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

2.2. Saskaņotais tehniskais projekts ir jāiesniedz 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Būvprojekta ekspertīzes slēdziens un akceptētais būvprojekts ir jāiesniedz 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa ir __________ LVL ( __________lati _____ santīmi) bez PVN, sastāv no:

· Dokumentācijas izstrādes, saskaņošanas, ekspertīzes izmaksām __________ LVL (_______ lati ___santīmi) bez PVN;

· Autoruzraudzības izmaksām __________ LVL (_______ lati ___santīmi) bez PVN.

3.2. Apmaksa tiks veikta šādā kārtībā:

3.2.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.

3.2.2. Maksājums 100 % apmērā no tehniskās dokumentācijas izstrādes, saskaņošanas un ekspertīzes summas tiks veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akceptētā tehniskā projekta iesniegšanas Pasūtītājam, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.2.3. Autoruzraudzības apmaksa tiks veikta šādā kārtībā:

3.2.3.1. pirmais maksājums 20% apmērā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 20 % kopējo būvdarbu izpildes;
3.2.3.2. otrais 50 % apmērā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 50% kopējo būvdarbu izpildes;
3.2.3.3. trešais maksājums 30 % apmēra 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
3.3. Pasūtītājs visas samaksas veic ar pārskaitījumu uz Projektētāja bankas kontu pēc Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Projektētājs, kas sagatavots saskaņā ar šo Līgumu.

4. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kartība un izmaiņas

4.1. Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” Dokumentācija tiek izsniegta 4 (četros) eksemplāros papīra formatā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formātā AutoCad. Tehnisku projektu ekonomiskā daļa tiek izsniegta 2 (divos) eksemplāros un elektroniskā formā Excel.

4.2. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam Dokumentāciju izskatīšanai un apstiprināšanai sekojošā veidā:

4.2.1. Dokumentācija tiek iesniegta Pasūtītājam izskatīšanai un apstiprināšanai (iepriekš saskaņota Būvvaldē);

4.2.2. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Projektētājam par izmaiņām vai labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.

4.3. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.3.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai.

4.3.2. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā tehniskajā dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

4.4. Izmaiņas Dokumentācijā:

4.4.1. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Projektētājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.4.2. Projektētājs uz sava rēķina izdara visas nepieciešamas izmaiņas Dokumentācijā pēc atsevišķas vienošanās par izpildes termiņiem.

4.4.3. Visu izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kartība ir analoga punktā 4.3. norādītajai. Izmaiņas uzskatāmas par Dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu.

5.  Projektētāja pienākumi

5.1. Projektētājam jāizstrādā Dokumentācija un jāiesniedz Projektētāja pakalpojumi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

5.2. Sagatavojot Dokumentāciju, Projektētājam jāievēro spēkā esošā LR likumdošana, Līguma pielikumā Nr.1 iekļauta specifikācija, Projektētāja piedāvājums.

5.3. Projektētājs apņemas:

5.3.1. uzsākt Dokumentācijas izstrādi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;

5.3.2. darbu izpildīt ar Dokumentācijā norādītajiem, nodotajiem materiāliem, darba rezultāta iegūtos materiālus pilnībā nodot Pasūtītāja atbildīgam speciālistam;

5.3.3. atlīdzināt Pasūtītajam visus zaudējumus, ja tādi radušies darbu izpildes gaitā pēc Dokumentācijas izstrādes;

5.3.4. novērst visus atklātos izpildīto darbu defektus par saviem līdzekļiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6. Pasūtītāja pienākumi

6.1. Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem;

6.1.2. pieņemt Projektētāja izpildītos darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos vai sniegt pamatotu atteikumu pieņemt Projektētāja izpildītos darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, par to brīdinot Projektētāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš šādos gadījumos, ja Projektētājs:

6.2.1. nav novērsis savu Līgumā paredzēto saistību neizpildi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas dienas un atteicies apstiprināt Līguma izmaiņas, kas radušās sakarā ar šo savu saistību neizpildīšanu;

6.2.2. neuzsāk Līguma izpildi 5 (piecu) dienu laika pēc šā Līguma parakstīšanas dienas.

7. Citi noteikumi

7.1. Strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesa LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.

7.2. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Projektētājam ar 1 (pirmo) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 0,5% (nulle pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

7.2. Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aiztirēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas.

7.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.4. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pusēm par to rakstveidā vienojoties.

7.5. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.

7.6. Šis Līgums ir sastādīts uz 3 (trim) lapām divos eksemplāros pa vienam katrai pusei, katram no Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS: 





PROJEKTĒTĀJS:

	Daugavpils pilsētas dome
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N/k LV0000000000000000
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Pielikums Nr.3

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/45 ERAF
PROJEKTA PROGRAMMA

„Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana”


Tehnisko projektu izstrādāt, pamatojoties uz SIA “Attīstības grupa” (būvkomersanta Nr.0155-R) izstrādāto tehnisko projektu “Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana” (Projekta Nr.ATG.09/23.11-10), veicot izstrādātā tehniskā projekta pārstrādi (aktualizāciju), saskaņošanu ar nepieciešamajām institūcijām, saņemot  būvprojekta “akceptu” Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamentā.

Projekta mērķis -  

Uzlabot Daugavpils mākslas vidusskolas –“ Saules skola” profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošo infrastruktūru, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām: rekonstruēt mākslas vidusskolas ”Saules skola” ēku, modernizēt mācību iekārtu un aprīkojumu, nodrošināt profesionālo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo tehnoloģiju.   

	1.
	2.
	3.

	1.
	Projektējamā objekta nosaukums
	Daugavpils mākslas vidusskolas Saules skolas pārbūve Saules ielā 6/8, Daugavpilī 

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Daugavpils pilsētas dome , Reģ. Nr. 90000077325, 

Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpils

	3.
	Būvniecības veids
	Rekonstrukcija

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskā projekta aktualizācija

	5.
	Projektēšanas robežas
	Zemes gabals ar kadastra Nr. 0500-001-3904,

 un uz tā esošā Saules skolas vēsturiskā ēka (kad. apzīmējums 0500 001 3904 001)

	6.
	Rekonstruējamās ēkas raksturojums
	Rekonstruējamā ēka – Saules skolas vēsturiskā ēka 

 Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1917,gads - pamata ēka, vienstāva piebūve – pēc  2. pasaules kara (sīkāku ziņu nav)

Stils: historisms (eklektika), pēc 2. pasaules kara fasādes būtiski pārbūvētas

Sākotnējā funkcija:  no 1917. gada līdz 1953. gadam – skola; 

No 1953. gada līdz 1991. gadam – apgabala, vēlāk pilsētas izpildkomiteja;

No 1992. gada un pašlaik - skola

Apbūves laukums: 952 kv.m

Būvtilpums :5658 kub.m

Telpu kopējā plātība: 1174,4 kvm
Virszemes stāvu skaits: 2- pamatērkai, 1- vienstāva piebūvei 

Novietojums: ar garenasi paralēli Saules ielai, ārpus ielu sarkanajām līnijām 

Plāna konfigurācija: T burts ar vidējo izvirzīto rizalītu, trīs ieejām pirmā stāva līmenī .

Plānojuma shēma: koridora  tipa ēka ar kabinetiem vienā gaiteņa pusē un vienām atklātām kāpnēm ēkas centrā. 

	7.
	Tehniskās apsekošanas atzinums

Pēc Valsts Izglītības aģentūras pasūtījuma izstrādājis sert. būvinženieris Harijs Rasa (sert. Nr. 20-128) 2010. gadā
	Tehniskās apsekošanas slēdziena rekomendācijas un ieteikumi : 

Ēkas vienstāva daļa ir avārijas stāvoklī, bet divstāvu ēkas daļas galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, garantē turpmāku drošu ēkas ekspluatāciju un atbilst būvnormatīvam “Būtiskas prasības ēkām un būvēm” Defekti un bojājumi, kas pazemina konstrukcijas mehānisko stiprību vai ēkas kopējo stabilitāti, nav konstatēti. 

Ēkas turpmākai ekspluatācijai aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmas īstenošanai” ietvaros pēc atsevišķii izstrādāta un LR būvnormatīvos noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta , veicama visu bojāto (nolietoto) būvkonstrukciju vai konstruktīvo elementu nomaiņa, remonts vai pastiprināšana, ieskaitot nepieciešamo komunikāciju maiņu vai trūkstošo uzstādīšanu.

	8.
	Norādījumi par ēkā izvietojamām telpām
	 Skat. 1. tabulu

	9. 
	Norādījumi par teritorijas sadaļu
	Atjaunot labiekārtojuma elementus darbu veikšanas zonā pagalma teritorijā, paredzēt ēkai pieguļošo asfaltbetona laukumu segumu nomaiņu. 

Labiekārtojuma risinājumi- atbilstoši Plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām.

	10.
	Norādījumi kopējām ēkas rekonstrukcijas prasībām
	Izvērtēt pārplānošanas iespējas konkrētā ēkā atbilstoši funkcijai un skolēnu skaitam , atrisinot jautājumu par ugunsdrošībai nepieciešamo evakuācijas izeju izbūvi. 

Saglabāt esošo vēsturiskās  ēkas 2- stāvu būvapjomu un  fasādes kompozīciju. 

 

	11.
	Vides pieejamības prasības
	Nodrošināt vides pieejamības prasību ievērošanu visām publiskajām telpām, paredzēt pacēlāju vai liftu no 1. stāva līdz 2. stāvam 

	12.
	Norādījumi par rekonstrukcijas projektā vispār  paredzamajiem darbiem atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam  
	1. pastiprinošu tērauda konstrukciju uzstādīšana loga ailēs;

2. horizontālās hidroizolācijas ierīkošana

3. jumtiņa ierīkošana virs ieejas ēkas pagrabā;

4. sanācijas apmetuma iestrāde uz visām ēkas iekšējām virsmām

5. ārējā apmetuma renovācija, tai skaitā karnīžu renovācija lietus bojājuma vietās;

6. visu logu nomaiņa uz jauniem , ar efektīvu stiklojumu koka rāmjos, ieskaitot ārējo palodžu nomaiņu, 

7. jaunu vēdināmu grīdu izbūve 1. stāvā un grīdas seguma maiņa 2. stāvā 

8. Iekšējās apdares renovācija saistībā ar ārsienu siltināšanu un komunikāciju maiņu;

9. jaunas jumta konstrukcijas izbūve, paredzēt jumtā (bēniņos) ventilācijas kameras uzstādīšanu, citu tehnisku aprīkojumu uzstādīšanu, glabātuves telpas izveidošanu.

10.  ārējo (pagraba) kāpņu un atbalsta sienas renovācija

11.  reljefa pazemināšana pagalma pusē par 20-25 sm, lai lietus un sniega kušanas ūdeņus aizvadītu no ēkas;

12.  jaunas ēkas aizsargapmales ierīkošana

13. lietus ūdens uztvērējsistēmas sakārtošana

	13. 
	Norādījumu par inženiertīklu 

Izvietojumu objektā 
	Saglabāt esošos inženiertīklu pieslēgumus, paredzēt iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju.

	13.1. 
	Apkure 
	Centralizēta, paredzēt ēkas apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukciju  atbilstoši PAS “Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem;

	13.2. 
	Ūdensapgāde, kanalizācija
	Centralizēta, esošais  pieslēgums pie pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, atbilstoši SIA ‘Daugavpils ūdens” tehniskajiem noteikumiem, paredzēt iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju;

	13.3. 
	Pieplūdes – noplūdes ventilācija, gaisa kondicionēšana
	Ventilācijas sistēmas sakārtošana un renovācija, paredzot piespiedu ventilācijas ierīkošanu ar gaisa dzesēšanu , rekuperāciju un recirkulāciju, ierīkot ventilāciju ēkas bēniņos

Īpašas prasības ventilācijai kokapstrādes darbnīcām, fotostudijām, un sietspiedes darbnīcai .

Paredzēt gaisa kondicionēšanu atbilstoši normatīvu prasībām 

	13.4. 
	Elektroapgāde
	Elektroinstalācijas un apgaismošanas sistēmas renovācija, ieskaitot neefektīvo apgaismes ķermeņu un sadales skapju nomaiņu. 

	13.5
	Vājstrāvu tīkli
	Paredzēt telefonizāciju, datortīklu, pieslēgumu internetam

Paredzēt apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju atbilstoši mācību iestādēm izvirzītajām prasībām, ieskaitot dūmu detektoru un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošanu atbikstoši ēkas plānojumam

	13.6.
	Zibens aizsardzība 
	Saskaņā ar LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība”. Paredzēt pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšanu.

	14. 
	Īpašie nosacījumi
	· Ievērot iepriekš izstrādātā ēkas tehniskās apsekošanas slēdziena rekomendācijas 

· Tehniskais projekts iesniedzams ekspertīzes veikšanai. 

· Projektu izstrādājot, jāparedz iespēju būvdarbu realizāciju veikt pa kārtām  (2.kārtā paredzēt minimālo nepieciešamu labiekārtošanu un apzaļumošanu)

	15. 
	Tehniskā projekta sastāvs
	atbilstoši LR Ministru kabineta 01. 04. 1997,. Noteikumu Nr. 112 “vispārīgie būvnoteikumi” sadaļās 4.5. un 4.6. noteiktajam

	15.1 
	Vispārīgā daļa
	Tai skaitā :topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte, uzmērījumu rasējumi, fotofiksācija;
	4 eks.

	15.2
	Arhitektūras daļa, tai skaitā
	
	

	15.2.1
	Teritorijas sadaļa 
	iekļaujot būvprojekta ģenerālplānu un  minimāli nepieciešamu labiekārtojuma risinājumus. Teritorijas sadaļa izstrādājama ar mēroga precizitāti 1: 500, detalizācija – ar mēroga precizitāti 1: 100 un 1: 20;
	4 eks.

	15.2.2.
	Arhitektūras sadaļa
	tai skaitā arhitektūras risinājumi, būves telpu grupu lietošanas veidu eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam, atjaunojamo un no jauna veidojamo arhitektūras elementu detalizācija. Arhitektūras sadaļa izstrādājama ar mēroga precizitāti 1: 100, detalizācija – ar mēroga precizitāti 1: 20;
	4 eks.

	15.2.3.
	Iekārtas izvietojums 
	Visām telpām, kuru aprīkojuma iegādi paredz projekts
	4 eks.

	15.2.4.
	Projekta vizualizācijas
	
	4 eks.

	15.3.
	Inženierrisinājumu daļa, tai skaitā 
	
	

	15.3.1.
	Būvkonstrukciju sadaļa 
	iekļaujot esošo konstrukciju atjaunošanu un pastiprināšanu
	4 eks.

	15.3.2.
	Ūdensapgāde un kanalizācija
	iekšējie tīkli
	4 eks.

	15.3.3.
	Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionāšana
	Iekšējie tīkli
	4 eks.

	15.3.4.
	Elektroapgāde 
	iekšējie tīkli un zibensaizsardzība;
	4 eks.

	15.3.5.
	Siltumapgāde 
	Siltummezgla rekonstrukcija
	4 eks.

	15.3.6.
	Telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas
	
	4 eks.

	15.4
	Būvdarbu apjomi (BA)
	Piezīme: Sastādot BA  un tāmju sadaļas, jāņem vērā būvobjektā un noliktavās esošo būvmateriālu un būvizstrādājumu esamība
	4 eks.

	15.5.
	Izmaksu aprēķins (tāmes);
	
	2 eks.

	15.6
	Būvdarbu organizācija;
	
	2 eks.

	15.7
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	
	2 eks.

	16.
	Inženiertīklu pieslēgumu tehniskās prasības un īpašie noteikumi  
	Saņem izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvaru
	

	17. 
	Nepieciešamie saskaņojumi (atzinumi) tehniskajam projektam
	· Pasūtītājs, 

· Daugavpils mākslas vidusskola – Saules skola,
· Inženiertīklu pieslēgumu tehnisko prasību  izsniedzēji 

· VKPAI 

· Veselības inspekcija

· Pilsētas galvenais arhitekts, ainavu arhitekts un galvenais mākslinieks
	Saņem izpildītājs

	18. 
	Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs slēdziens
	Nepieciešams. 
	Nodrošina izpildītājs

	19. 
	Būvprojekta akceptēšana 
	Saņemt rakstisku akceptu Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā
	Saņem izpildītājs

	20. 
	Topogrāfiskais izmērījums
	Digitālā formā – 2008. gada uzmērījums  


	Nodrošina pasūtītājs

	21. 
	Ģeotehniskā izpēte 
	Nodrošina izpildītājs
	


Projektētājam jāiesniedz Pasūtītājam projekta dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši 14.08.2001. MK noteikumiem Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana””, 4 (četri) eksemplāri papīra formāta un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formātā (aktualizēts topogrāfiskais plāns, ģenerālplāns un arhitektūras daļa - Autocad formātā).

1.  tabula

Projektējamo telpu specifikācija 

	Nr.p.k 
	Telpas nosaukums
	Telpas programma 
	Platība (kvm)

	1.
	Mācību telpas 

	1.1. 
	Kokapstrādes darbnīcas

un metodiskais kabinets
	Veidot funkcionāli saistītu telpu grupu, kas sastāv no 2 mācību telpām, katra ar platību līdz  52 kvm, un metodiskā kabineta ar platību līdz 14 kvm. Paredzēt mācību aprīkojuma izvietojumu 
	 Kopējā telpu grupas platība – līdz 118 kvm



	1.2.
	Mācību telpas 
	Paredzēt  5 esošo mācību telpu renovāciju
	Kopējā platība līdz 120  kvm kvm 

	1.3.
	Apģērbu dizaina mācību telpas 
	Veidot funkcionāli saistītu telpu grupu, kas sastāv no 3 mācību telpām, katra ar platību līdz  25 kvm, un noliktavas telpas ar platību līdz 4 kvm. Paredzēt mācību aprīkojuma izvietojumu
	Kopējā telpu grupas platība līdz 79 kvm  

	1.4.


	Tekstilmācības kabineti un kompozīcijas kabinets
	Paredzēt esošo mācību telpu renovāciju
	Kopējā telpu grupas platība līdz 115 kvm 

	1.5.
	Sietspiedes darbnīca
	Telpa ar platību līdz 30 kvm, paredzēt mācību aprīkojuma izvietojumu 
	30 kvm

	1.6.
	Fotostudijas telpu grupa   
	Veidot funkcionāli saistītu telpu grupu, kur ietilpst divas fotostudijas telpas, katra ar platību līdz 25 kvm un divas laboratoriju telpas, katra ar platību līdz 12 kvm. Paredzēt mācību aprīkojuma izvietojumu. 
	Kopējā telpu grupas platība – līdz 75  kvm

	
	
	
	

	2.
	Koplietošanas telpas 
	

	2.1
	Ieejas vestibils, vējtveri gaiteņi, kāpņu telpas 
	Atbilstoši esošajam ēkas plānojumam, kā galveno ieeju ēkā saglabāt esošo ieeju no Saules ielas, esošo vestibilu, gaiteņus un esošās centrālās kāpnes. Atbilstoši ugunsdrošības prasībām paredzēt jaunas evakuācijas kāpnes. 
	Kopā 1. un 2. stāvā – līdz 475 kvm

	2.2
	Garderobe
	Paredzēt esošās telpas renovāciju
	Līdz 19,2 kvm

	2.3
	Sadzīves telpa 
	Paredzēt esošās telpas renovāciju 
	Līdz 22,4 kvm 

	3.
	Sanitārās telpas  
	

	3.1
	Sanitārie mezgli 
	Paredzēt sanitāros mezglus visos ēkas stāvos. 1.un 2. stāvā iespējama esošo sanitāro mezglu renovācija. 

Paredzēt telpas apkopes inventāra glabāšanai 
	3 telpu grupas ar kopējo platību līdz 60 kvm

	4.
	Tehniskās telpas 
	

	4.1
	Siltummezgls
	Paredzēt esošā siltummezgla telpas ēkas pagrabā rekonstrukciju, jauna siltummezgla uzstādīšanu 
	16.3 kv.m

	4.2
	Ventilācijas kameras 
	Pēc aprēķina un atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām 
	


Piezīme. Projektējamo telpu grupu platības var tikt precizētas atkarībā no tehnisko noteikumu prasībām un telpu funkcionālās nozīmes.

Pēc skiču projekta izstrādes projektējamo telpu saraksts var tikt precizēts un papildināts.

Pielikums Nr.4

atklātā konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2012/45 ERAF

Tehniskā specifikācija

“Tehniskā projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Saules ielā 6/8, Daugavpilī 1.etaps” aktualizācija ERAF projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Nr.3DP/3.l.1.1.0/10/IPIA/VIAA/003
1.  Pamatojums:

Daugavpils pilsētas domes lēmums par atbalstu projekta realizācijai. 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas rīkojums par iepirkuma komisijas izveidošanu.

2. Mērķis:

Uzlabot Daugavpils mākslas vidusskolas –“ Saules skola” profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošo infrastruktūru, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām: rekonstruēt mākslas vidusskolas ”Saules skola” ēku, modernizēt mācību iekārtu un aprīkojumu, nodrošināt profesionālo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamas tehnoloģijas.   

3. Uzdevumi:

1. Veikt Daugavpils mākslas vidusskolas – Saules skolas vēsturiskās ēkas rekonstrukciju, nodrošinot nepieciešamos funkcionālos uzlabojumus (iekšējo inženiertīklu, tai skaitā – ēkas apkures sistēmas, un inženiertīklu pievadu rekonstrukcija, ēkas jumta rekonstrukciju un siltināšanu, fasāžu un to elementu atjaunošanu), saglabājot ēkas kultūrvēsturisko vērtību un atjaunojot zudušos telpiskos elementus. 

2. Projekta sastāvā izstrādāt tehnoloģijas sadaļu, kur uzrādīt nepieciešamo aprīkojumu mācību kabinetu tehniskās bāzes modernizācijai atbilstoši Eiropas standartiem profesionālajā mākslas dizaina apguvē: mācību iekārtu, aprīkojuma izvietojumam. 

3. Paredzēt izglītības iestādei nepieciešamos tehniskos risinājumus, tai skaitā vides pieejamības prasību ievērošanu, apsardzes un ugunsdrošības risinājumus, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas, zibensaizsardzību, pārsprieguma aizsardzību.  

4. Izstrādājot projekta teritorijas sadaļu, paredzēt ēkas priekšlaukuma sakārtošanu un labiekārtojuma atjaunošanu darbu veikšanas zonā. Paredzēt projekta 2.kārtu par  minimāli nepieciešamu labiekārtošanus darbu veikšanu.

4. Metodoloģija:

4.1. Tehnisko projekta aktualizāciju veikt pamatojoties uz Plānošanas un arhitektūras uzdevumu  
Nr.8.3-2.1/208, izdotu  2012.gada 17.augustā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (pielikumā) un uz pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu (pielikumā), ievērojot pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 

4.2.   Tehniskā projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas dome) nodrošinās izpildītāju ar:

4.2.1 SIA „Attīstības grupa” izstrādātu tehnisko projektu  „Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana” (Projekta Nr. ATG.09/23.11-10), akceptēts Daugavpils pilsētas domes būvvaldē 25.01.2011.

4.2.2 Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu (pielikumā); 

4.2.3. projektējamās teritorijas topogrāfisko uzmērījumu (2008. gada uzmērījums).

4.2.4. ēkas Saules ielā 6/8 tehniskās apsekošanas slēdzienu; 

4.2.5. ēkas energoaudita slēdzienu;

4.2.6. Projektēšanas uzdevumu (pielikumā)  

4.2.7. Zemes robežu plāna un ēkas tehniskās inventarizācijas lietas kopijām.

4.3.    Projektētājs:

4.1.1. Veiks topogrāfiskā uzmērījuma  aktualizāciju;

4.1.2. veiks ģeotehniskās izpētes darbus;

4.1.3. Nepieciešamības gadījumā kopā ar pasūtītāju precizēs projektēšanas uzdevumu, balstoties uz saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem un tehniskajām prasībām; 

4.1.4. Veikt tehnisko projekta aktualizāciju sekojošā sastāvā:

4.1.4.1. Vispārīga daļa, tai skaitā 

· topogrāfiskā izpēte;

· ģeotehniskā izpēte;

· uzmērījumu rasējumi;

· fotofiksācija;

4.1.4.2. Arhitektūras daļa, tai skaitā 

· teritorijas sadaļa, iekļaujot būvprojekta ģenerālplānu un  labiekārtojuma risinājumus. Teritorijas sadaļa izstrādājama ar mēroga precizitāti 1: 500, detalizācija – ar mēroga precizitāti 1: 100 un 1: 20;

· arhitektūras sadaļa, tai skaitā arhitektūras risinājumi, būves telpu grupu lietošanas veidu eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam, atjaunojamo un no jauna veidojamo arhitektūras elementu detalizācija. Arhitektūras sadaļa izstrādājama ar mēroga precizitāti 1: 100, detalizācija – ar mēroga precizitāti 1: 20; 

· iekārtu izvietojums (M 1:100 vai M1: 50);

· projekta vizualizācijas.

4.1.4.3. Inženierisinājumu daļa, tai skaitā: 

· būvkonstrukcijas, iekļaujot esošo konstrukciju atjaunošanu un pastiprināšanu (nepieciešamības gadījumā); 

· ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējie tīkli un pievadi);

· apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana; 

· elektroapgāde (iekšējie tīkli un pievadi) un zibensaizsardzība, pārsprieguma aizsardzība;

· siltumapgāde (siltummezgla rekonstrukcija) 

· telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas

· ārējie tīkli nepieciešamā apjomā.

4.1.4.4. Būvdarbu apjomi;

4.1.4.5. Izmaksu aprēķins (tāmes);

4.1.4.6. Būvdarbu organizācija;

4.1.5.  Ugunsdrošības pasākumu pārskats. 

4.1.6. Projektu saskaņot ar pasūtītāju, Daugavpils mākslas vidusskolu – Saules skolu, VKPAI, pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno mākslinieku un būvvaldi;

Projektētājam jāiesniedz Pasūtītājam projekta dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši 14.08.2001. MK noteikumiem Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana””, 4 (četri) eksemplāri papīra formāta un 
1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formātā (aktualizēts topogrāfiskais plāns, ģenerālplāns un arhitektūras daļa - Autocad formātā).

Tehniskā projekta ekonomisko daļu, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501- 06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros un elektroniskā formā Excel.

5. Speciālie noteikumi:

 a. Pirms projekta izstrādes obligāta detalizēta ēkas apsekošana un uzmērījumu rasējumu izstrādāšana visām telpām;  
5.1.  Projektētājam jānodrošina projekta tehniskās ekspertīzes veikšana. Ekspertīzes izmaksas iekļaut piedāvājuma izmaksās.

5.2.  Projektētājam jāveic objekta autoruzraudzība atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem un LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

5.3. Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā jāiekļauj arī autoruzraudzības izmaksas. Autoruzraudzības izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku, un tās nedrīkst pārrēķināt.

6. Darbu izpildes termiņš:

6.1. Saskaņota tehniskā projekta iesniegšana 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

6.2. Būvprojekta ekspertīzes slēdziena un akceptēta būvprojekta iesniegšana 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

7. Projekta saskaņošana:

 Projektu saskaņot ar pasūtītāju, Daugavpils mākslas vidusskolu “Saules skolu”, VKPIA, Veselības Inspekcijas Latgales kontroles daļu, SIA “Daugavpils Ūdens”, VAS “Sadales tīkls” Austrumu reģionu; SIA “Lattelekom”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldi, pilsētas galveno arhitektu, galveno mākslinieku un ainavu arhitekti un ar visām citām iestādēm, norādītiem  PAU.

Projektu jāsaskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem, ja tiek skārtas esošo komunikāciju aizsargjoslas.

Projektu kopā ar ekspertīzes slēdzienu iesniegt akceptēšanai Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā.

Pielikums Nr.5

atklātā konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2012/45 ERAF

Plānošanas un arhitektūras uzdevums (skenēts, ar parakstiem)






1
4

