

**APSTIPRINĀTS**  
SIA „Daugavpils ūdens” iepirkumu komisijas  
2017.gada 7.martā sēdē  
Iepirkumu procedūras Nr. DŪ-2017/7  
Protokols Nr.2

### **Iepirkuma procedūras**

#### **„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”” identifikācijas Nr. DŪ-2017/7**

Nolikuma grozījumi Nr.1

Daugavpilī  
2017.gada 7.martā

Nolūkā nodrošināt vienādas iespējas visiem pretendentiem un nepieļautu nepamatotu ierobežojumu konkurencei radīšanu iepirkuma ietvaros, izdarīt iepirkuma procedūras „**Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī””** (identifikācijas Nr.DŪ-2017/7) nolikumā, kurš apstiprināts SIA „Daugavpils ūdens” iepirkumu komisijas 2017.gada 24.februāra sēdē, šādus grozījumus.

1) Nolikuma 1.pielikumu (tehnisko specifikāciju) papildināt ar sekojošo:

“Ja šajā tehniskajā specifikācijā norādītas atsauces uz konkrētiem standartiem vai tajā norādīta specifiska izcelsme, īpašs process, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmols, patenti vai specifiski preču veidi, tiek pieņemts, ka šādu norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

Izpildot pakalpojumus projektētājam jānodrošina, lai tā sagatavotais būvprojekts saturētu tādu informāciju, kas ļautu pasūtītājam sagatavot attiecīgu būvdarbu līgumu (tai skaitā finanšu sadaļas) atbilstoši Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumu Nr.403 “*Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi*” 34.punktā norādītajam.

Projektētājs veic risku izvērtēšanu attiecībā uz pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem, kas var atklāties būvdarbu izpildes laikā kā papildus veicami darbi. Veicot šādu risku izvērtēšanu, projektētājs aprēķina iespējamus papildu izdevumus saskaņā ar specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “*Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas*” ietvaros maksimāli pieļaujamiem apmēriem.

Neparedzētiem darbiem un izdevumiem, kas var atklāties būvdarbu izpildes laikā kā papildus veicami darbi projektētājs izstrādā atsevišķu tāmi, kurā norāda darbaspēka veida (stundas),

būvmateriālu un mehānismu (būvmašīnu vai iekārtu darba stundas) atbilstošo mērvienību un attiecīgās pozīcijas iespējamo daudzumu.”

2) Nolikuma 4.2.apakšpunktu papildināt ar sekojošo:

“Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

**Galvenais priekšmets:**

**71322300-3** Cauruļvadu projektēšanas pakalpojumi.

**Papildu priekšmeti:**

**71322000-1** Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm.

**71248000-8** Projekta un dokumentācijas uzraudzība.”

Iepirkumu komisijas vārdā,  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



A.Semjonovs

Iepirkumu komisijas sekretāre  
Svetlana Romāne  
Tālr. 654 07512  
[svetlana.romane@daugavpils.udens.lv](mailto:svetlana.romane@daugavpils.udens.lv)