

LĪGUMS

par tehniskā projekta izstrādi Ļermontova ielas rekonstrukcijai posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai, Daugavpilī, iepirkuma identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/39

Daugavpilī,

2014.gada 28. oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PIRCĒJS, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REM PRO”, reģ. Nr.41503041904, juridiskā adrese: Imantas ielā 25, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Mihaila Rjabokona** personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti "LĪDZĒJI", pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma procedūras – iepirkuma komisijas 2014.gada 16.oktobra lēmumu (2014.gada 16.oktobra protokols Nr.4) "Tehniskā projekta izstrāde Ļermontova ielas rekonstrukcijai posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai, Daugavpilī", identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/39, izsakot brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza šo Līgumu, par sekojošo, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **tehniskā projekta izstrādi Ļermontova ielas rekonstrukcijai posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai, Daugavpilī**, saskaņā ar līguma pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk tekstā Projektēšanas Darbi).
- 1.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskajām specifikācijām un savu iepirkuma Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu prasības.
- 1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju un iepirkuma Piedāvājumu sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu un nodošanas – pieņemšanas dokumentāciju 2 (divos) eksemplāros.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 2.1. PASŪTĪTĀJU Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālās saimniecības pārvaldes”, darbu organizāciju, uzraudzību veic tās nozīmēta atbildīgā persona – būvinženieris Artūrs Džeriņš.
- 2.2. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.3. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3. Izpildītāja pienākumi

- 3.1. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības; VAS „Latvijas valsts ceļi” izstrādātos metodiskos norādījumus autoceļu projektu izdevumu/ieguvumu ekonomiskai novērtēšanai, kuri ir pieejami VAS „Latvijas valsts ceļi” mājas lapā internetā www.lvceli.lv sadaļā “publikācijas”.
- 3.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem.
- 3.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.
- 3.4. Atrodoties objektā Izpildītājam ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.
- 3.5. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot, visas attiecīgā darba prasības, ievērojot spēkā esošos normatīvo aktu prasības.
- 3.6. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņemot vērā Pasūtītāja izteiktās piezīmes un iebildumus.
- 3.7. Izpildītājam ir pienākums veikt uzdoto darbu, un nodot to Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

- 3.8. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 3.9. Darba izpildes procesā Izpildītāja darbinieku maiņa ir jāaskaņo ar Pasūtītāju, bet nomainītais darbinieks nevar būt ar zemāku kvalifikāciju un pieredzi šajā darbu jomā.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Par veiktajiem Projektēšanas darbiem Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 4.2. Kopējā darbu vērtība (līguma cena) ir **EUR 3333,00/trīs tūkstoši tīrs simti trīsdesmit trīs euro 00 centi/ bez pievienotās vērtības nodokļa** (turpmāk tekstā – PVN), PVN 21% EUR 699,93/seši simti deviņdesmit deviņi euro 93 centi/, kopā EUR 4032,93/četri tūkstoši trīsdesmit divi euro 93 centi/.
- 4.3. Līgumcena par visiem Projektēšanas darbiem netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.
- 4.4. Maksājums par Projektēšanas darbiem tiek veikts pēc Projektēšanas darbu izpildes, dokumentācijas nodošanas un tās pieņemšanas bez iebildumiem no Pasūtītāja puses 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

5. Līgumsods

- 5.1. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda apmēru var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 4.2.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 5.2. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 4.2.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 5.3. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar līgumsoda aprēķinu, kā arī iekļauj līgumsoda summu rēķinā.
- 5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.
- 5.5. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

6. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

- 6.1. Līgumā uzdotais darbs ir jāveic sekojošos termiņos;
 - 6.1.1. **1.STARPZIŅOJUMA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ- 1 MĒNESIS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DIENAS;**
 - 6.1.2. **BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅŠ- 2 MĒNEŠI NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DIENAS, noformējot izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.**
- 6.2. Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 6.3. Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).
- 6.4. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

7. Līguma grozījumi un līguma darbības izbeigšana

- 7.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - 7.1.1. gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;
 - 7.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš npublicējot paziņojumu par līgumu;
 - 7.1.3. izpildītāju aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusi atbilstoši komercietību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumam pāreju.
- 7.2. Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta otrās daļas 1.punktu un līguma 7.1. punktu, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:
 - 7.2.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ darbu daudzumu sarakstā;
 - 7.2.2. ieslēgt Darbus, tajā skatā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā (darbu daudzumu sarakstā), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ. Šādu darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;
 - 7.2.3. grozīt līguma izpildes termiņus.
- 7.3. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:
 - 7.3.1. darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot „Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;
 - 7.3.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.
- 7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:
 - 7.4.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;
 - 7.4.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
 - 7.4.3. Izpildītājs darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;
 - 7.4.4. darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.
- 7.5. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 7 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.
- 7.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.
- 7.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.8. Pasūtītājs apturot līguma izpildi pēc savas iniciatīvas par to vismaz 7/septiņu/ kalendāro dienu iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādu izdevumu vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
- 8.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

9. Pārējie nosacījumi

- 9.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
- 9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
- 9.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 9.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
- 9.5. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
- 9.6. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.
- 9.7. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 9.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 eksemplāros uz 4 <četrām> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, viens - Pasūtītājam.
- 9.9. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 1. pielikums „Darbu apjomi” (Tehniskā specifikācija), kopija uz 9 lp.
 2. pielikums „Finanšu piedāvājums” kopija ar pielikumiem uz 2 lp.

10. Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS “ Citadele banka”
bankas kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701

Izpildītājs:

SIA „REM PRO”
Reģ. Nr. 41503041904
Imantas ielā 25, Daugavpilī, LV-5401
A/S “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”
bankas kods NDEALV2X
konts LV26NDEA0000082470357

Iestādes vadītājs

A.Pudāns

Valdes loceklis

M.Rjabokons



SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Juriskonsults
Evita Žuromska
28.10.2017.g.

DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde" 4.
galvenā grāmatvede
Lubova Buiko

.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija

Tehniskā projekta „Ļermontova ielas rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai” izstrādāšana

1. Pamatojums:

2014.gada 12.septembra Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja rīkojums Nr.60

2. Uzdevums:

Veikt tehniskā projekta „Ļermontova ielas rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai” izstrādi saskaņā ar p.4. „Projektēšanas uzdevums”.

3. Darba apjomi:

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Kopā (EUR)
Būvprojektēšanas darbi					
1	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi	kompl.	1		
2	Topogrāfiskā plāna izstrāde, ģeotehniskās izpētes veikšana	kompl.	1		
3	Genplāns, horizontālais plāns, vertikālais plāns, garenprofils, griezumi, darba daudzumi.	kompl.	1		
4	Apgaismojuma projekta izstrāde	kompl.	1		
5	Lietus ūdens kanalizācijas projekta izstrāde	kompl.	1		
6	Projekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi	kompl.	6		
				Kopā (A):	
				PVN 21%:	
				Pavisam kopā:	

4. Projektēšanas uzdevums:

I IEVADS

1.1. Šis uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus „Ļermontova ielas rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai” būvprojekta izstrādāšanai.

1.2. Ielas posma pašreizēja tehniskā stāvokļa raksturojums

1.2.1. Ļermontova ielas posma ceļa klātnes platums ir vidēji 5.5-6.0m, brauktuves segums grants maisījums vidēji 10cm biezumā. Segums ir ar lielo daudzumu bedru un nelīdzenumu ceļa šķērsprofilā un garenprofilā, nomales nav nostiprinātas. Nav atrisināta ūdens novadīšana no ceļa seguma.

1.2.2. Visas ielas trases garuma atrodas 3 krustojumi ar Baznīcas, Lomonosova un Aiviekstes ielām. Ielu krustojumi ir viena līmeņa, nav aprīkoti ar ceļa zīmēm.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1.	OBJEKTA NOSAUKUMS	“Ļermontova ielas rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai”
2.	OBJEKTA ADRESE	DAUGAVPILS

3.	BŪVES VEIDS	JAUNBŪV	REMONTS	REKONSTR	RESTAUR.	RENOVĀC	PAPLAŠIN	CITI
		E		R				
				JA				
4.	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI	POSMA GARUMS ~160m						
5.	PASŪTĪTĀJS	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IEST. "KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE"						
6.	PASŪTĪTĀJA ATBILD. PĀRSTĀVIS, TĀLR.NR.	VADIMS SEMONENKO M.TEL. 29555927						
7.	PROJEKTĒŠANAS STADIJA	SKIČU PROJEKTS						-
		TEHNISKAIS PROJEKTS						JĀ
8.	PROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM	NĒ						
9.	TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS	NĒ						
10.	INDIVID.RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA	JĀ						
11.	PRASĪBA IZSTRĀDĀT							
11.1	PROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTS	IZSTRĀDĀT ESOŠĀ CEĻA POSMA REKONSTRUKCIJAS PROJEKTU, UZLABOJOT ESOŠO CEĻA STĀVOKLI, PAREDZOT ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMU, NODROŠINOT TERITORIJU AR VIDES PIEEJAMĪBU, PROJEKTU VEIDOJOT VIZUĀLI PIEVILCĪGU UN ORIGINĀLU CEĻA TĒLU						
11.2	MAKETU, MODELI, ĪPAŠU GRAFIKU	NĒ						
11.3	PIRMSPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS	NĒ						
11.4	PILSĒTBŪVNIC. UN AINAVU PROJEKTU	NĒ						
11.5	MĀKSLINIECISKOS DARBUS	NĒ						
11.6	DIZAINU	NĒ						
11.7	TELPU INTERJERU	NĒ						
11.8	ZINĀTN. PĒTNIEC. UN EKSPERIMENT. DARBUS	NĒ						
11.9	ĢEOTEHNISKĀS(T.SK.ĢE OĻĢISKĀS)IZPĒTES DARBUS	VEIC PROJEKTĒTĀJS						
11.10.	TEHNOĻIŠKO IEKĀRTU PROJEKTU	NĒ						
11.11.	NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS	NĒ						
12	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI							
12.1	BŪVNICĪBAS PIETEIKUMS UZSKAITES KARTE	SAGATAVO PASŪTĪTĀJS						

12.2	ARHITEKTŪRAS- PLĀNOŠA- NAS UZDEVUMS	SAGATAVO PASŪTĪTĀJS
12.3	ZEMES GABALA DOKUMENTI	SAGATAVO PASŪTĪTĀJS
12.4	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS	SAGATAVO PROJEKTĒTĀJS
12.5	SITUĀCIJAS PLĀNS	SAGATAVO PASŪTĪTĀJS
12.6	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI	NAV
12.7	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI	IR
12.8	IETEKMES UZ VIDĪ NOVĒRTĒJUMS	NAV
12.9	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS	NAV
12.1 0.	ESOŠĀS APBŪVES NOJAUKŠANAS ATĻAUJA	NAV
12.1 1.	KOKU UN KRŪMU IZCIRŠANAS ATĻAUJA	NAV
12.1 2.	UGUNSDZĒS. UN GLĀBŠ. DIENESTA TEHN.NOTEIK.	NAV
12.1 3.	SATIKSMES INTENSITĀTES UZSKAITE	VEIC PROJEKTĒTĀJS
12.1 4.	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE	NAV
13.	PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI	
13.1	ŪDENSAPGĀDEI	IR
13.2	KANALIZĀCIJAI	IR
13.3	SILTUMAPGĀDEI	NAV
13.4	GĀZES APGĀDEI	NAV
13.5	ELEKTROAPGĀDEI	IR
13.6	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:	
13.6 .1.	SIA LATTELECOM	IR
13.6 .2.	SIA DAUTKOM TV	IR
13.6 .3.	SIA LMT	IR
13.7	IELAS UN CEĻI	IR
13.8	LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA	IR

13.9	APGAISMOJUMS	SKAT.DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TN UN PAU
14.	CELTNIECĪBAS UZSĀKŠANAS UN PABEIGŠANAS TERMIŅI	2015. gads.
15.	PROJEKTA SASKAŅOŠANA	AR VISIEM IEINTERESĒTIEM INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKIEM, ĒKU, ZEMES ĪPAŠNIEKIEM ,PILSĒTAS ARHITEKT, VAS LVC, BŪVVALDI U.C. VEIC IZPILDĪTĀJS
16.	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS	3 0RĢINĀLI+ 3KOPIJAS+2DĪGĪTĀLĀ VEIDĀ(PDF;DWG)
17.	<i>ĪPAŠIE NOSACĪJUMI</i>	
MĒRĶIS:IZSTRĀDĀT CELA BŪVPROJEKTU ATBILSTOŠI LV , EIROPAS STANDARTIEM UN TEHNISKAJIEM NOTEIKUMIEM NODROŠINOT CELA GALVENO SLODZI NESOŠO KONSTRUKCIJU ILGIZTURĪBU AR MINIMĀLIEM EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMIEM, KĀ ARĪ PAAUGSTINOT SATIKSMES DROŠĪBAS UN KOMFORTA LĪMENI.		
AIZSARGJOSLA AP KULTURAS PIEMINEKLIEM		
JA KĀDS NO VEICAMAJIEM DARBIEM "CEĻU SPECIFIKĀCIJĀS 2014" NAV PIETIEKAMI APRAKSTĪTS VAI VISPĀR NAV IEKĻAUTS, TAD LĪDZĪGĀ FORMĀTĀ JĀIZSTRĀDĀ NEPIECIEŠAMIE PAPILDINĀJUMI VAI PAPILDUS SPECIFIKĀCIJAS.		
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJU, DARBU APJOMUS UN BŪVDARBU IZMAKSAS NOTEIKT ATBILSTOŠI LBN 501-06,,"BŪVIZMAKSU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA" MATERIĀLU UN DARBU APJOMU SARAKSTU SAGATAVOŠANĀ IR JĀIEVĒRO SEKOJOŠAIS - BŪVDARBUS JĀSADALA PA ATSEVIŠĶI MĒRĀMIEM UN IZCENOJAMIEM DARBU VEIDIEM, IEVĒROJOT DARBA RAKSTURU, TĀ LAI PAVEIKTO APJOMU VARĒTU ĒRTI UZMĒRĪT (NOVĒRTĒT).		
PROJEKTĒTĀJS NOSKAIDRO VISAS JURIDISKĀS UN FIZISKĀS PERSONAS, KURU INTERESES SKARS PROJEKTA RISINĀJUMI, UN PRECIZĒ VEICAMOS PASĀKUMUS, KAS JĀŅEM VĒRĀ PROJEKTĒJOT, LAI KOMPENSĒTU TĀM RADĪTOS ZAUDĒJUMUS. KATRU DARBU (PASĀKUMU), KAS UZSKATĀMS PAR KOMPENSĀCIJU SASKAŅOS AR PASŪTĪTĀJU UN TIKAI PĒC SASKAŅOŠANAS IEKĻAUS PROJEKTĀ.		
NODROŠINĀT PIETIEKOŠU IELAS APGAISMOŠANU		
SASKAŅOT NOBRAUKTUVES AR VISIEM NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKIEM		
VEIKT VERTIKĀLO IELAS PLĀNOŠANU		
TEHNISKAJĀ PROJEKTĀ IEKĻAUT IELU STĀDĪJUMUS		
NODROŠINĀT TERITORIJU AR AUTOSSTĀVVIETĀM PIE BAZNĪCAS		
NODROŠINĀT TERITORIJAS VIDES PIEEJAMĪBU		
PROJEKTA MINIMĀLAIS SASTĀVS:		
1.VISPĀRĪGĀ DAĻA:		
1.1.BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI.		
1.2. CITI BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI REGULĒJOŠI DOKUMENTI (T.SK. APRĒĶINI UN REZULTĀTI -PASŪTĪTĀJA UN BŪVVALDES SĒJUMOS)		
1.3. PASKAIDROJUMA RAKSTS (ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS; TEHNISKO RISINĀJUMU APRAKSTS IZVĒLĒTAJAM VARIANTAM).		
1.4. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI		
2.PIELIKUMI:		
2.1.TOPOGRĀFISKĀS IZPĒTES ATSKAITE.		
3.TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS(T.SK.PRIEKŠLIKUMI BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAI;VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI)		
4.RASĒJUMI:		
4.1.CEĻU DAĻA.		
4.1.1. VISPĀRĪGĪE NORĀDĪJUMI UN GALVENIE RĀDĪTĀJI		
4.1.2.INŽENIERKOMUNIKĀCIJU KOPĒJAIS PLĀNS		
4.1.3.IZBŪVES PLĀNS		

4.1.4.GARENPROFILS
4.1.5.ŠĶĒRSPROFILI UN SEGAS KONSTRUKCIJAS
4.1.6.SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS PLĀNS BŪVDARBU LAIKĀ
4.1.7.LABIEKĀRTOŠANA
5.INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS :
5.1.ELT.ELEKTROAPGĀDE.ĀRĒJIE TĪKLI (ATBILSTOŠI TN)
5.2.APGAISMOJUMS
5.3.ŪKT.ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA.ĀRĒJIE TĪKLI.
5.4.LKT. LIETUS KANALIZĀCIJA.ARĒJIE TĪKLI.
5.5.VST.VĀJSTRĀVAS ĀRĒJIE TĪKLI.
6. EKONOMIKAS DAĻA
6.1.MATERIĀLU UN DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS
6.2.IZMAKSU APRĒKINS
BŪVVALDES TEHNISKĀ PROJEKTA EKSMPLĀRU SAGATAVOT ARHIVĒŠANAS PRASĪBĀM
PROJEKTU IZSTRĀDĀT , IEVĒROJOT CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2014 , PASTĀVOŠOS LBN, LVS,
NOTEIKUMUS UN NORMAS .
TEHNISKĀ PROJEKTA NOFORMĒŠANA JĀVEIC IEVĒROJOT LVS 190-6 „CEĻU
PROJEKTĒŠANAS NOTEIKUMI. 6.DAĻA: AUTOCEĻU UN TILTU BŪVPROJEKTU SATURS UN
NOFORMĒŠANA”.
NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PROJEKTĒTĀJS SAGATAVO PROJEKTA SASKAŅOŠANAS
PROTOKOLUS AR ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM.
PROJEKTA IZSTRĀDĒ IEVĒRTĒT HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES „VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS”
PRASĪBAS
IZSTRĀDES TERMIŅI:
- 1.STARPZIŅOJUMA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ- 1 MĒNESIS NO LĪGUMA
NOSLĒGŠANAS DIENAS
- BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅŠ- 2 MĒNEŠI NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS
DIENAS

Pielikumā: PAU

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

Tehniskās nodaļas būvinženieris



A. Dzeriņš

Saskaņoja:

DPPI “KSP”

Tehniskās nodaļas vadītājs



I. Prelatovs