

LĪGUMS

par caurtekas rekonstrukciju Jelgavas ielā (pie Meļņičas upes), Daugavpilī, iepirkuma identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/41

Daugavpilī

2014.gada 07. novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PIRCĒJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils būvmehānizācija”, reģ.Nr.41503004630, juridiskā adrese: 18.novembra ielā 105, Daugavpils, LV-5404, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Josifa Reuta personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma procedūras – iepirkuma komisijas 2014.gada 27.oktobra lēmumu (2014.gada 27.oktobra protokols Nr.4) “Caurtekas rekonstrukcija Jelgavas ielā (pie Meļņičas upes), Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/41, izsakot brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza šo Līgumu, par sekojošo, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt tehniskā projekta izstrādi un caurtekas rekonstrukciju Jelgavas ielā (pie Meļņičas upes), Daugavpilī, saskaņā ar līguma pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk tekstā Projektēšanas un Būvdarbu Darbi).

1.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikācijām, iepirkuma nolikumu, un savu Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro spēkā esošiem normatīviem aktiem, Latvijas Republikas Būvnoteikumus, spēkā esošos normatīvus.

1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju un iepirkuma Piedāvājumu sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu un nodošanas – pieņemšanas dokumentāciju 2 (divos) eksemplāros.

1.4. Maksimālais darbu apjoms ir noteikts tehniskajās specifikācijās.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1. PASŪTĪTĀJU Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālās saimniecības pārvaldes”, darbu organizāciju, uzraudzību veic tās nozīmēta atbildīgā persona – Tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs.

2.2. Būvdarbu pieņemšanu veic izveidota komisija.

2.3. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

2.4. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

2.5. Pasūtītājam ir jānodrošina objekta tehniskā uzraudzība.

3. Izpildītāja pienākumi

3.1. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības; VAS „Latvijas valsts ceļi” izstrādātos metodiskos norādījumus autoceļu projektu izdevumu/ieguvumu ekonomiskai novērtēšanai, kuri ir pieejami VAS „Latvijas valsts ceļi” mājaslapā internetā www.lvceļi.lv sadaļā “publikācijas”.

3.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

3.3. Izpildītājs apliecinā, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.

3.4. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot tehnoloģijas prasības, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību LR izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

3.5. Atrodoties objektā Izpildītājam ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

3.6. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņemot vērā Pasūtītāja izteiktās piezīmes un iebildumus.

- 3.7. Izpildītājam ir pienākums veikt uzdoto darbu, un nodot to Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 3.8. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 3.9. Darba izpildes procesā Izpildītāja darbinieku maiņa ir jāaskaņo ar Pasūtītāju, bet nomainītais darbinieks nevar būt ar zemāku kvalifikāciju un pieredzi šajā darbu jomā.
- 3.10. Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar Līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski pieprasītiem un izpildītiem darbiem, Izpildītājs nav tiesīgs celt pretenzijas, ja pieprasītais apjoms ir mazāks kā tehniskajās specifikācijās norādītais.
- 3.11. Nodrošināt Objektu un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektu un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.
- 3.12. Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.
- 3.13. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
- 3.14. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objektu un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objektu atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

4. Būvdarbu garantija

- 4.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 3.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” pievienotajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3(trīs) gadi, izņemot līguma 3.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 4.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi un tas sākas no noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 4.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

5. Apdrošināšana un darba aizsardzība

- 5.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ievērojot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
- 5.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līgumā noteiktās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā trīs dienas pirms darba sākšanas kopā ar attiecīgā maksājuma apliecinājumu.

6. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 6.1. Par veiktajiem Projektēšanas un rekonstrukcijas darbiem Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 6.2. Kopējā darbu vērtība (līguma cena) ir EUR 35167,58/trīsdesmit pieci tūkstoši simtu sešdesmit septiņi euro 58 centi/ bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN).**
- 6.2.1. Par projektēšanas darbiem EUR 2333,57/divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro 57 centi/ bez PVN, PVN 21% EUR 490,05/četri simti deviņdesmit euro 05 centi/, kopā EUR 2823,62/divi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro 62 centi/.
- 6.2.2. Par rekonstrukcijas darbiem EUR 32834,01/trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro 01 centi/ bez PVN. PVN tiek piemērots atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
- 6.3. Līgumcena par visiem Projektēšanas darbiem vai būvdarbiem netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

6.4. Maksājums par Projektēšanas darbiem tiek veikts pēc Projektēšanas darbu izpildes, dokumentācijas nodošanas un tās pieņemšanas bez iebildumiem no Pasūtītāja puses 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

6.5. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem rekonstrukcijas darbiem 45 /četrdesmit piecu/ kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas.

6.6. Izpildītājam izrakstot rēķinu par faktiski izpildītajiem rekonstrukcijas darbiem ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa.

6.7. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

6.8. Ja Pasūtītājam budžeta ietvaros ir pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei, Pasūtītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem var paredzēt avansa maksājumu ne vairāk kā 20% apmērā Izpildītājam iedalītā budžeta ietvaros.

7. Līgumsods

7.1. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda apmēru var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 6.2.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.

7.2. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 6.2.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.

7.3. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar līgumsoda aprēķinu, kā arī iekļauj līgumsoda summu rēķinā.

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.

7.5. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

8. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

8.1. Līgumā uzdotais darbs ir jāveic sekojošos termiņos;

8.1.1. Tehniskā projekta izstrāde 20 darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

8.1.2. Rekonstrukcijas darbi līdz 2014.gada 12.decembrim.

8.2. Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

8.3. Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).

8.4. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

8.5. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic ievērojot Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

9. Līguma grozījumi un līguma darbības izbeigšana

9.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

9.1.1. gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;

9.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;

9.1.3. izpildītāju aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusi atbilstoši komercietisību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumam pāreju.

9.2. Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta otrās daļas 1.punktu un līguma 9.1. punktu, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

9.2.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ darbu daudzumu sarakstā;

9.2.2. ieslēgt Darbus, tajā skatā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā (darbu daudzumu sarakstā), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ. Šādu darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

9.2.3. grozīt līguma izpildes termiņus.

9.3. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:

9.3.1. darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot „Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

9.3.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.

9.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

9.4.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

9.4.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

9.4.3. Izpildītājs darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

9.4.4. darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

9.5. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 7 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.

9.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

9.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.8. Pasūtītājs apturot līguma izpildi pēc savas iniciatīvas par to vismaz 7/septiņu/ kalendāro dienu iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādas izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

10.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

11. Pārējie nosacījumi

11.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

11.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

11.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

11.5. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

11.6. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

11.7. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 eksemplāros uz 5/*piecām*/ lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, viens - Pasūtītājam.

11.9. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Darbu apjomi" (Tehniskā specifikācija), oriģināls uz 2lp.
2. pielikums „Finanšu piedāvājums” kopija ar pielikumiem uz 3lp.
3. pielikums „Būvdarbu garantijas noteikumi” uz 2lp.

12. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saulis ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS „Citadele banka”, bankas kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701

iestādes vadītājs A.Pudāns



Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Daugavpils būvmehānizācija”
Reģ.Nr. 41503004630,
18.novembra ielā 105, Daugavpils, LV-5404
AS „SEB banka”, bankas kods UNLALV2X005
konts LV25UNLA0005004467617

valdes loceklis J.Reuts



SASKAŅOTS

DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
juriskonsulte
Evita Žuromska
30.10.2014.g.

DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"
valdes loceklis
Lubova Buiko

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks
P.Dzalbe

20__g.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pamatojums:

2014.gada 01.oktobra Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja rīkojums Nr.2-1/64

2.Uzdevums: Veikt tehniskā projekta izstrādi un caurtekas rekonstrukciju Jalgavas ielā (pie Meļņiņas upes), Daugavpilī.

3.Darba apjomi:

Nr. p.k.	Darba veids	Mērvienība	Daudzums	Izmaksas, EUR	
				Vienības	Kopējā
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Projektēšana	kopmlekts	1		
2.	Atkalto betona virsmu un vietās stiegrojuma prekorozijas aizsardzība	m	225.60		
3.	Atkalto šuvju atjaunošana un aizdrīvēšana ar polimērcementa javu	m	225.60		
4.	Caurtekas d-1500 sienu grodiem šuvju noblīvēšana un hidroizolācija ar injicēšanu 24 šuves x 4.7 x 2 caurtekas	m	225.60		
5.	Būvbedres (darba un pieņemšanas) rakšana un dambja uzbēršana – to deomontāža	kopmlekts	2		
6.	Nogāžu planēšana	m ²	300		
7.	Nogāžu nostiprināšana ar salmu paklāju	m ²	300		
8.	Koku ciršana	gab.	16		
9.	Caurtekas d-1500 tīrīšana	m	50		
10.	Sausas būvbedres nodrošināšana	d/maiņa	12		
				Kopā:	

4.Īpašie noteikumi:

4.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvzmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

4.2. Darbus veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācija 2014”, „Tiltu specifikācija 2005” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

4.3. Darbi tiks veikti smilšainā gruntī.

4.4. Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

4.5. Izstrādājot tehnisko projektu paradzēt šuvju injicēšanas tehnoloģiju, betona virsmu atjaunošanu ar polimērcementu, nogāžu planēšanu, koku ciršanu, caurtekas tīrīšanu un sausas būvbedres nodrošināšanu.

4.6. Projektēšana darbus veikt uz Daugavpils pilsētas būvvaldē saskaņotā topogrāfiskā plānam kurš ir izgatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” (2000. gada 2. maija MK noteikumi Nr. 168).

4.7. Projektu izstrādāt, ievērojot „Autoceļu specifikācija 2014”, „Tiltu specifikācija 2005”, pastavošos LBN, LVS, noteikumus un normas .

Tehniskā projekta noformēšanu jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: „Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

PIEZĪME: Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

4.8. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

5.Darbu izpildes termiņš: tehnisko projektu ir jāiesniedz 20 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, būbdarbu izpildes termiņš ir līdz 2014.gada 12.decembrim.

6.Garantijas laiks: 3 gadi.

Sagatavoja:

DPPI "KSP"

tehniskās nodaļas vadītājs

I. Prelatovs

Saskaņoja:

DPPI "KSP"

vadītāja vietnieks

V. Semoņenko

BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI
(rekonstrukcijas (pārbūves) un jaunas būves objektiem)

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi (būvdarbi), kā arī iekārtas, sistēmas un izmantotie materiāli saglabās kvalitātes, drošuma un pielietojuma īpašības šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs būs izpildījis šo noteikumu 5.nodaļā noteiktās saistības.
- 1.2. Šajos noteikumos noteikto garantijas saistību ietvaros Izpildītājs atbild tikai par tiem Darbu defektiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, nekvalitatīvi un līguma noteikumiem neatbilstoši veicot Darbus un/vai izmantojot līguma un Darbu veikšanu reglamentējošu dokumentu prasībām neatbilstošus materiālus.
- 1.3. Darbu kvalitātes garantijas saistības attiecas tikai uz izpildītiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem.

2. Garantijas periods

- 2.1. Darbu kvalitātes garantijas termiņš sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
- 2.2. Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, izņemot šo noteikumu 2.3.punktā noteikto.
- 2.3. Atsevišķām Darbu daļām tiek noteikts šāds kvalitātes garantijas termiņš:

Nr. p.k.	Darbu daļa	Darbu daļas kvalitātes garantijas termiņš
1.	aukstie un karstie plastikāti horizontāliem ceļu marķējumiem	2 gadi
2.	vertikālie ceļu apzīmējumi (izņemot informatīvos plakātus)	3 gadi
3.	metāla konstrukciju antikorozijs pārklājumi (izņemot cinka pārklājumu)	3 gadi
4.	nogāžu noturība pret izskalojumiem	2 gadi
5.	koka konstrukciju aizsardzības pārklājumi	2 gadi
6.	ierīces, iekārtas	ražotāja noteiktais garantijas termiņš

3. Izņēmumi

- 3.1. Darbu kvalitātes garantija neattiecas uz:
 - 3.1.1. ierīču detaļām, materiāliem, kuri pakļauti normālam nolietojumam ekspluatācijas gaitā (spuldzītes, drošinātāji, krāsotie horizontālie ceļu marķējumi u.c.);
 - 3.1.2. ierīču, konstrukciju un materiālu bojājumiem, kuri nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
 - 3.1.3. mehāniskajiem un ķīmiskajiem bojājumiem, kas radušies nevērīgas vai neatbilstošas apkalpošanas un ekspluatācijas dēļ;
 - 3.1.4. defektiem, kas radušies būvprojekta nepilnību dēļ, bet Pasūtītājs nav nodrošinājis šo nepilnību novēršanu un Darbi ir pabeigti atbilstoši nepilnīgajam būvprojektam.
- 3.2. Saistībā ar šo noteikumu 3.1.4.punktā noteikto izņēmumu, Izpildītājs Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdī Pasūtītājam iesniedz Darba daļu sarakstu, kas pabeigti atbilstoši nepilnīgajam projektam vai projekta daļām un par ko Izpildītājs Pasūtītāju ir rakstveidā informējis Darbu veikšanas laikā. Izpildītājam ir pienākums šī saraksta pielikumā pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina Pasūtītāja informēšanas faktu.

4. Garantijas laika apkalpošana

- 4.1. Ja šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā tiks konstatēti Darba defekti, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs apņemas tos novērst šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
- 4.2. Izpildītājam ir pienākums Darba defektus novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 14 (četrpadsmit) dienas, izņemot gadījumus, kad defekti apdraud satiksmes drošību vai ceļa konstrukcijas saglabāšanu. Pusēm vienojoties šis termiņš var tikt pagarināts, jo īpaši tad, ja defektu novēršanai nepieciešamo materiālu piegādi nodrošina Izpildītāja apakšuzņēmēji un/vai defektu novēršana nav iespējama nepiemēroto laika apstākļu dēļ.

4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš defektus šajos noteiktumos noteiktajā kārtībā un termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt trešās personas defektu novēršanai un šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam atlīdzināt visus ar to saistītos pamatotos izdevumus. Par lēmumu nodot defektu novēršanu trešajām personām Pasūtītājam ir pienākums vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināt Izpildītāju.

5. Pasūtītāja pienākumi garantijas periodā

5.1. Garantijas periodā ir jānodrošina Objekta uzturēšana un ekspluatācija atbilstoši Objekta tehniskajiem parametriem, lai neradītu defektus, kuri var iespaidot ielas ekspluatācijas laiku. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam informāciju par Objekta uzturēšanā izmantotajām tehnoloģijām un ierīcēm.

5.2. Ja Pasūtītājs, patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas, garantijas periodā Objektā veic jebkādas pārbūves un citus darbus, Pasūtītājam ir pienākums par to rakstveidā informēt Izpildītāju.

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS „Citadele banka”, bankas kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701

iestādes vadītājs A.Pudāns



Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Daugavpils būvmehānizācija”
Reģ.Nr. 41503004630,
18.novembra ielā 105, Daugavpils, LV-5404
AS „SEB banka”, bankas kods UNLALV2X005
konts LV25UNLA0005004467617

valdes loceklis J.Reuts

