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NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

	Izpildītājs
	Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums.

	
	

	Komisija
	Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija.

	
	

	Nolikums
	Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums.

	
	

	Piegādātājs
	Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

	
	

	Pretendents
	Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu.

	
	

	PIL
	Publisko iepirkumu likums.


1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs:                     

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome

	Adrese
	Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

	Reģ. Nr
	90000077325

	Iepirkumu organizē
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules ielā 5a, Daugavpils, LV-5401

	Tālruņa Nr.
	654-76316 (Tehniskajos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	654-76474 (Juridiskajos jautājumos)

	Faksa Nr.
	654-76318

	e-pasta adrese
	arija.pupina@daugavpils.lv 

	Darba laiks
	Pirmdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdien, Trešdien, Ceturtdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: DPD 2012/32 ERAF

1.3. Līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas dome.

1.4. Iepirkuma metode:
“Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

-08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

-16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

-19.04.2010. Satversmes tiesas spriedums [spēkā ar 21.04.2010.]

-20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.]

-03.11.2011.Satversmes tiesas spriedums[spēkā ar 08.11.2011.]

-02.02.2012.likums [spēkā ar 11.02.2012.]

1.5. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā apmaiņa un papildus informācijas sniegšana starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski:
1.5.1. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums “Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ietvaros, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. DPD 2012/32 ERAF, iepirkuma komisijai. „ Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, kā arī vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.
1.5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv , nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.
1.5.3. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .
1.6. Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to.

1.6.1. Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv , un personīgi, ierodoties šī Nolikuma 1.1.punktā minētajā adresē. 
1.6.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

1.7.1.1. pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 18:00,
1.7.1.2. otrdien, trešdien, ceturtdien no  plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00,
1.7.1.3. piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 11.jūlijam plkst. 10:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, 2.stāvā, juristiem, Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401. 
1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”,  Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam. 

1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

1.7.3.1. piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām, vai
1.7.3.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

1.8. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

1.9.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.9.2. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

1.10. Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

1.11. Piedāvājuma noformējuma prasības:

1.11.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
1.11.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
1.11.2.1. Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss; e-pasts;
1.11.2.2. Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;
1.11.2.3. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.11.2.4. Norāde ″Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr. DPD 2012/32 ERAF piedāvājums”.
1.11.2.5. norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
1.11.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

1.11.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.   

1.11.5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
1.11.6. Piedāvājumā jāietver:

1.11.6.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā; 
1.11.6.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam);
1.11.6.3. Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.5. punktam);
1.11.6.4. Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.
1.11.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1/vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”.

1.11.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.11.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.11.10. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 
1.11.11. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.11.12. Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

1.11.12.1. Ar pievienotu satura rādītāju;

1.11.12.2. Ar secīgi numurētām visām lapām;

1.11.12.3. Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

1.11.12.4. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets. Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF  projekta ietvaros,  

       būvuzraudzība ”, (turpmāk tekstā – Darbs). 
2.2.Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 71247000-1.

2.3.Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu  piedāvājumu.

2.4.Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu par visu šajā Nolikumā norādīto būvdarbu uzraudzības apjomu.
3. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

3.1. Vispārīgie nosacījumi:

3.1.1. Par Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ietvaros, būvuzraudzību, 

          Piegādātājs un Pasūtītājs slēdz rakstisku iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts”). 
3.1.2. Līguma izpildes termiņš: tiek noteikts sākot ar būvdarbu uzsākšanu objektā un līdz objekta

       nodošanai ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 18 (astoņpadsmit)  

       mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

3.2. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, aizpildot iepirkuma nolikuma 3.pielikumu „Darba organizācija”.

3.3.Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un parakstīts, saskaņā ar nolikuma 2.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

4. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

4.1.1.Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma     

      izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz  

      Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas, 39.panta astotās 

      daļas regulējumu, ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja        

      pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam: 

          4.1.1.1.izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā 

                   minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas 

                   likvidācijas stadijā; 

                4.1.1.2.izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka 

                          pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

                          kvalifikācija atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām(neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā 

                          vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

                          sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus”;

                4.1.1.3.izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī                    

                          reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai Personai, uz kuras iespējām 

                          pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām 

                          (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav 

                           nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

                          kopsummā pārsniedz 100 latus;

         4.1.2.Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas,

                  pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

4.1.3.Nolikuma 4.1.1.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā   

         to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

         apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām.
4.1.4.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta 

         piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta  minētajiem apstākļiem.
4.1.5.Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.
4.2.    Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.
4.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.3.    Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

4.3.1. Pretendentam (personu grupai) jābūt pieredzei līdzīgu objektu (ceļu, ielu ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņu, veloceliņu, elektroietaišu) būvdarbu uzraudzībā   iepriekšējo trīs gadu laikā (2009.-2011.g., ieskaitot 2012.gada periodu) un jābūt sekmīgi realizētam vismaz 1/vienam/ ceļu būvdarbu uzraudzības projektam par kopējo būvuzraudzības summu, kas nav mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Par  uzrādītajiem objektiem ir jāiesniedz vismaz divas pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem. (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”).

Objektu saraksts:

	Objekta nosaukums, līguma Nr. 
	Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībām

 Līguma summa/specifisko darbu apjoms /izpildes termiņš
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	


Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

4.3.2.Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai profesionālai kvalifikācijai.
Jānorāda viss personāls, kas veiks būvdarbu uzraudzību un piedalīsies darba procesā. Jānorāda šī personāla attiecīgā piesaiste projektā paredzamajiem galvenajiem darbu veidiem. Datus jāapkopo šādā tabulā: 

	Būvuzraugi /

vai amata pienākums 

(norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	Kvalifikāciju apliecinošs dokuments

 (nosaukums, Nr. .....) 
	Būvdarbu

uzraudzības vadīšanas

pieredze gados
	Darba vieta

	1.Ceļu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	3.Elektroietaišu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	N
	
	
	
	

	N+1
	
	
	
	


 
Ir jāpievieno klāt katra norādītā speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta  apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV(paraugs pielikumā). 

Uzraudzības izpildei piedāvātajam Pretendenta personālam, izņemot būvuzrauga palīgus,  pieredze būvuzraudzībā attiecīgajā jomā apliecināma ar pēdējo trīs gadu laikā veiktajiem darbiem.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.   

Datus jāapkopo tabulā.  
4.3.3. Būvinženiera kvalifikācija un pieredze.
         (norādot vārdu, uzvārdu).

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būvinženierim, jābūt:

· sertificētam ceļu būvdarbu  uzraudzībā un pieredze līdzīgu objektu (ceļi, ielas ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņi, veloceliņi, elektroietaišu) būvdarbu uzraudzības vai vadīšanas jomā, kuru vērtība nav mazāka par 30% no pretendenta piedāvājuma summas bez PVN.

Pieredze apliecināma ar iepriekšējo trīs gadu laikā veiktajiem darbiem.
Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto būvinženiera  pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi.”
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu uzraudzības veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN
	Pasūtītājs,

kontaktpersona, tālr.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	N+1
	
	
	
	


Ir jāpievieno klāt profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta  apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV(paraugs pielikumā). 

4.4. Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti:

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

4.4.1. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts (oriģināls). (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Uzņēmumu Reģistra izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas). 
4.4.2. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (oriģināls)*.  (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas). 
*Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; šādu dokumentu (s) pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
4.4.3. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā; 
4.4.4. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

4.4.5. PVN reģistrācijas apliecības kopija;

4.4.6. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

4.4.7. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma.
4.4.8. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības 

                         dalībnieku personālu, kurš paredzēts būvuzraudzības veikšanā (ceļu būvdarbu 

                          uzraudzība, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība, 

                          elektroietaišu būvdarbu uzraudzība) vadības atbilstošas profesionālās kvalifikācijas 

                          sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta kopijas un CV. Citu  valsts

                          būvuzņēmējiem – attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja attiecīgās valsts 

                          normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un 

                          CV (nolikuma 4.3.2.punkts).

          4.4.9.      Būvinženierim, jābūt sertificētam ceļu būvdarbu  uzraudzībā un pieredze līdzīgu objektu 

                         (ceļi, ielas ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņi, veloceliņi, elektroietaišu) būvdarbu 

                         uzraudzības vai vadīšanas jomā, kuru vērtība nav mazāka par 30% no pretendenta 

                         piedāvājuma summas bez PVN. Pieredze apliecināma ar iepriekšējo trīs gadu laikā  

                         veiktajiem darbiem. (nolikuma 4.3.3.punkts.).
4.4.10.   Informācija par Pretendenta, personu apvienības dalībnieku pieredzi, kas pēc darbu veidiem     

               atbilst nolikuma 4.3.1.punkta prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot 

               tabulu.

    4.4.11.   Pretendenta gada finanšu vidējais  apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto 

                  darbu veikšanu pēdējo trīs gadu laikā  ir vismaz pretendenta  piedāvātās līgumcenas apmērā.

                  Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks kā trīs gadi, norāda Pretendenta gada finanšu  

                  vidējo apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam ir jābūt vismaz pretendenta

                  piedāvātās līgumcenas apjomā.

                  Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. 

                  Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem 

                  darbiem. Pasūtītāja apstiprinātus aktus par izpildītajiem darbiem, kas atspoguļo darbus un to   

                  apjomus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. 

                  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku 

                  finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

	Gads
	Finanšu apgrozījums  attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu bez PVN  (LVL)

	2009
	

	2010
	

	2011
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


 4.4.12. Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam ″Darba 

            organizācija″  sagatavots apraksts „Darba organizācija".

4.4.13. Finanšu piedāvājums. Aizpildīts  saskaņā ar nolikuma 2.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

4.5. Prasības Finanšu piedāvājumam.

     4.5.1. Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, kurus norāda pats 

                         Pretendents bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Aprēķinātā 

                         summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

         4.5.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba 

                   izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

         4.5.3. Cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

         4.5.4. Sastādot  cenas Pretendentam ir jāņem vērā Nolikuma 7.pielikums „Darbu apjomi” rādītājus 

                   pilnā apmērā.

                4.5.5. Piedāvājuma pamatsummu bez PVN tiek ierakstīta 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums” 

                          tabulas attiecīgajā ailē.

                4.5.6. Pretendentam papildus 2.pielikumam  „Finanšu piedāvājumam”, ņemot vērā, to, ka būvdarbi 

                           ir sadalīti 2 daļās ( “A”, “B”), ir jāpiestāda tāmes par, katras būvdarbu apjoma daļas 

                           (“A”,“B”),uzraudzības veikšanas izmaksām, ievērojot to, ka darbu apjomi norādīti 

                          Nolikuma 7.pielikumā.

      4.5.7.Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam.

4.6. Prasības Tehniskajam piedāvājumam.

4.7. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikuma „Darba organizācija”.
5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

5.1. Vērtēšana:

5.1.1. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

5.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
5.1.3. Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā. 
5.1.4. Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā. 
5.2. Aritmētiskās kļūdas labošana:

5.2.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);
5.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;
5.2.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;
5.2.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.
5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

5.3.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;
5.3.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
6. LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Lēmuma pieņemšana:

6.1.1. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

6.2. Lēmuma publicēšana:

6.2.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu  par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.
6.3. Pretendentu informēšana:

6.3.1. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par iepirkuma izraudzīto pretendentu vai pretendentiem.
6.4. Iepirkuma līguma slēgšana:

6.4.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.
6.4.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus. 

7.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7.5. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

7.6. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.
7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas. 
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus. 

8.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5. punktā norādītajā termiņā. 

8.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

8.5. Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laika pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

8.6. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums ir tiesīgs  pieņemto lēmumu pārsūdzēt  tiesā likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

9. IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1. Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts).

9.2. Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībāmatbilstošs un piedāvājums ar zemāko cenu. 

10. PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā 

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA.

4.pielikums CV VEIDNE

5. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

6.pielikums DARBU UZDEVUMS

7.pielikums DARBU APJOMI.
1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

                                                                                                  Daugavpils pilsētas domei 

                                                                                                  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, 

                                                                                                  LV-5401, Latvija
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā 

“KOMUNĀLĀS IELAS REKONSTRUKCIJAS, DAUGAVPILĪ, ERAF projekta ietvaros, BŪVUZRAUDZĪBA”

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2012/32 ERAF

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

Piesakās piedalīties iepirkumā  “Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ietvaros, būvuzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2012/32 ERAF.

1. Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības.

2. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 180 kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju
	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam:
	Daugavpils pilsētas domei,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam veikt Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ietvaros, būvuzraudzību, saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2012/32 ERAF nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 

	Cena LVL bez PVN (cipariem un vārdiem)

	


Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ievaros, būvuzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2012/32 ERAF” nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ievaros, būvuzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2012/32 ERAF”,   nolikumā izvirzītajām prasībām. 
Pielikumā:

1. Lokālā tāme Nr.1 “A” daļai

2. Lokālā tāme Nr.2 “B” daļai

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA

Pretendenta ir jāiesniedz detalizēti apraksti: 

1. Darba organizācija.

2. Veicamo darbu Darba organizācijas un metodoloģijas apraksts.

3. Pretendenta izpratne par Darba uzdevumu un gatavība to izpildīt.

4. Paredzētais personāla resursu laika plānojums.

5. Galveno būvdarbu veidu, piem., bruģa ieklāšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves, siltumapgādes izbūves, ielu apgaismojuma būvdarbu, melnā seguma ieklāšanas u.c. darbu uzraudzības metodikas apraksts.

6. Darbu izpildes kvalitātes kontroles apraksts, darbā izmantojamās kontroles aparatūras uzskaitījums un apraksts. 

7. Īpašie nosacījumi.

Pretendentam ir jāiesniedz metodoloģiskais apraksts sakarā turpmāk minētajiem nosacījumiem: 

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām. 

- Būvuzraugamn ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju.

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai. Būvuzraugam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem). 

 -Būvuzraugam ir pienākums kontrolēt, kā Būvnieks nodrošina būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

 -Būvuzraugam ir pienākums visā būvniecības darbu uzraudzības laikā saskaņot savas rīcības ar Pasūtītāju.
4.pielikums CV VEIDNE

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: “Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ievaros, būvuzraudzība”
Piedāvātais pozīcija projektā:
_______________
	Vārds:
	

	Uzvārds:   
	

	Dzimšanas datums:
	

	Izglītība:                       
	

	Mācību iestāde:
	

	Datums: no / līdz 
	

	Iegūtais grāds un vai diploms:
	


Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

	Valoda
	Lasītprasme
	Runāt prasme
	Rakstītprasme

	Latviešu
	
	
	

	Angļu
	
	
	

	Vācu
	
	
	

	Krievu
	
	
	


	8.
	Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	9.
	Citas iemaņas:
	

	10.
	Patreizējais amats:
	

	11.
	Specializācija:
	


	12.    Darba pieredze:


	
	
	

	Kompānijas nosaukums:
	
	
	

	Adrese:
	
	
	

	Datums no / līdz
	
	
	

	Amats:
	
	
	

	Darba apraksts:


	
	
	


13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

	Darba izpildes gads
	Valsts, kompānija
	Amats
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	


14. Cita saistīta informācija:
-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

	No
	Līdz

	* no līguma parakstīšanas brīža
	* 




       * provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma par Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ietvaros, būvuzraudzību, izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5.pielikums „LĪGUMA PROJEKTS”

Daugavpils                                                                                                                      20….gada……..

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētājas Žannas KULAKOVAS personā, kura rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un domes Nolikumu,  no vienas puses 

un

(būvuzņēmēja pilns nosaukums , vienotais reģistrācijas Nr.( ), juridiskā adrese ( ), turpmāk saukta  IZPILDĪTĀJS, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__) iepirkumā “Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ievaros, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr.DPD 2012/32 ERAF, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Definīcijas

1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.3. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.

1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.

1.5. Projekta inženiertehniskās uzraudzības komanda / būvinženieris, būvuzraugi, tehniskais personāls/ ir Izpildītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2.Līguma priekšmets

2.1.Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF 

       projekta ietvaros, būvuzraudzību, saskaņā ar līguma 6. pielikumu „Darba uzdevums”  (turpmāk 

       tekstā – Uzraudzība). 

2.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikācijām, darba daudzumu, Tehnisko 

       projektu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro Noteikumi par Latvijas 

       būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un citus uz būvuzraudzību attiecināmus  

       normatīvos aktus.
3. Līgumcena 

3.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos
       kā noteikts šajā līgumā.

3.2.Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem Ls un pievienotās vērtības nodokļa skaitlis vārdiem un  

      cipariem Ls.

3.3.Līgumcena ir negrozāma cena par visu būvuzraudzības veikšanu.  

3.4.Līgumcena par visu Uzraudzības veikšanu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu 

      pieaugumu.
4. Maksāšanas kārtība

4.1.Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši līguma 4.4.punktā noteiktajam 60 (sešdesmit)  

      darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu.

4.2.60/sešdesmit/ darba dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai  

      skaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošus dokumentus. Šajā gadījumā 

      Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai 

      papildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz 14 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 

     dienas. Maksājuma termiņa tecējums atjaunojas dienā, kas Pasūtītājs saņem atbilstošu maksājuma 

     pieprasījumu.

4.3.Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja:

      4.3.1.Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības,

      4.3.2.Ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar līgumu ir atbildīgs Izpildītājs, un kas traucē vai var traucēt pakalpojuma sniegšanu.

4.4.Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:
	Mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas
	 Maksājums
	Maksājuma apmērs

 (% no Līguma summas)
	Summa bez PVN (Ls)
	PVN 22% (Ls)
	Kopā (Ls)

	1.
	Starpmaksājumi
	1.15% 1/vienu/ reizi 3/trijos/ mēnešos pamatojoties uz speciālistu faktisko ieguldījumu un kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus (kopā seši starpmaksājumi).

2.Kopējā starpmaksājumu summa nedrīkst pārsniegt 90%

no Līguma summas.
	00,00
	00,00
	00,00

	2.
	Noslēguma maksājums
	10% pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
	00,00
	00,00
	00,00


4.5. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Daugavpils pilsētas dome

	Reģistrācijas Nr.
	

	PVN maksātāja Nr.
	

	Adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta Nr.
	


5. Termiņi

5.1. Bez Izpildītāja piekrišanas Uzraudzība nav jāveic pirms ____. ___. ___.  un pēc ...__.20__., izņemot:

5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;

5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

5.1.3. defektu labošanas Uzraudzību.

5.2.  Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas un jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 18/astoņpadsmit/ mēneši.

5.3. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi. 

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs, 14 dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu.

6. Izpildītāja darbinieki

6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

6.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus. 

6.3. Darba uzdevuma noteikto darbinieku maiņa  Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

6.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

6.4.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

6.4.2. nekompetence vai nolaidība;

6.4.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

6.4.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

7. Sadarbība

7.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

7.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.1. punktā minētie apstākļi.

7.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

7.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

7.6. Projekta vadītājs 7 dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju.

8. Pilnvaru ierobežojumi

8.1.Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Pasūtītāja noteiktos gadījumos.

9. Līgumsods

9.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Uzraudzību, 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Darba uzdevumā norādītās atskaites, 0,01% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

9.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls200 par katru Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus.

9.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 dienām.

10. Līguma grozīšana

10.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma cenā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta līgumcena.

10.2. Līguma grozījumus sagatavo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.

11. Līguma darbības izbeigšana

11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

11.1.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 dienām;

11.1.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas pakalpojumu neatbilstības;

11.1.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

11.1.4. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

11.1.5. pakalpojumi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

11.2. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

11.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10(desmit) procentus no līguma cenas.

12. Nepārvarama vara

12.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

12.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

13. Strīdu risināšana

13.1.Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus risina Latvijas   

        Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


14. Papildus noteikumi

14.1.Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

14.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas  

        parakstīšanas.

14.3.Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt 

        atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

       14.4.Līgums sastādīts latviešu valodā 2(divos) eksemplāros uz ____(_____) lapām katrs, neskaitot 

                pielikumus.    

               Abiem eksemplāriem  vienāds juridisks spēks, un katrai  pusei tiek nodots viens Līguma 

               eksemplārs.
15. Pušu rekvizīti:

      PASŪTĪTĀJS                                                                   IZPILDĪTĀJS

4.pielikums DARBA UZDEVUMS

Šī Līguma mērķis ir veikt būvuzraudzību (inženiertehnisko uzraudzību) šādiem objektiem:

1. “ A” daļa Komunālās ielas (posmā no Dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stellas ielai) Daugavpilī,   

    rekonstrukcija,
2. “B” daļa Raiņa skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē Būvniecību un Būvuzraudzību.

1. Veicamais darbs 

1.1. Izpildītājam jānodrošina objekta būvdarbu uzraudzība (inženiertehniskā uzraudzība) kā to nosaka LR normatīvo aktu prasības, kas reglamentē būvniecību un būvuzraudzību, un Pasūtītāja atklātā konkursa Nolikuma prasības.

1.2. Izpildītājam jānodrošina projekta tehniskā, administratīvā, finanšu un institucionālā vadība un uzraudzība. 

1.3. Izpildītājam savā darbībā jāievēro LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus uz Valsts nozīmes kultūras pieminekli attiecināmus normatīvos aktus.

1.4. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 

1.5. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. 

1.6. Izpildītājam jānodrošina paraugu glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

1.7. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.8. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

1.9. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

1.10. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.11. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Uzraugāmo būvdarbu apraksts

2.1. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ietvaros Tehnisko projektu un darbu apjomu sarakstu. 

2.2. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina sekojošs minimālais Izpildītāja darbinieku pilna darba laika ieguldījums, ņemot vērā to ka slodze = pilnam darba laikam:

	Pozīcija projektā
	Slodze /pilns darba laiks

	Būvinženieris
	1

	Būvuzraugs – ceļu
	1

	Būvuzraugs - ūdensapgāde un kanalizācija
	0,5

	Būvuzraugs - elektroietaises
	0,5

	Tehniskais personāls
	

	
	


Tehnisko personālu Pretendents ir tiesīgs iesaistīt darbā pēc savas izvēles un  nepieciešamības.

2.1. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

2.2. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

2.3. Tehniskajam personālam jābūt pieredzei liela mēroga kompleksu projektu inženiertehniskajā uzraudzībā, t. sk. Projektu vadībā, kuri ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondiem 

3. Darbinieku pienākumi

3.1. Būvinženieris:

3.1.1. Vada Uzraudzības komandu un izpildei norīkotos darbiniekus, kontrolē Uzraudzības un Būvniecības darbu līgumu izpildi kopumā.

3.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

3.1.3. Kontrolē un vada tehnisko, administratīvo, finanšu un institucionālo projekta gaitu,

3.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, Būvdarbu veicēju, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

3.1.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu par izpildītajiem darbiem.

3.1.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

3.1.8. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

3.1.10. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.

3.1.11. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā.

3.1.12. Sagatavo paveikto būvdarbu novērtējumu un aktu par izmaksu samazinājumu atbilstoši būvdarbu līguma pielikumam „Darba novērtējums”.

3.2. Būvuzraugi (ceļu, tiltu, elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu):

3.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75.

3.2.2. Piedalās vadības apspriedēs.

3.2.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un paraksta segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus.

3.2.4. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

3.2.5. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

3.2.6. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.

3.2.7. Piedalās paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūta mērījumus, nogādā Pasūtītāja paraugus Pasūtītāja norādītā vietā.

3.2.8. Nodrošina būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un šķērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c.

3.3. Tehniskais personāls nodrošina projekta realizācijas specifiskos mērķus, palīdz un izpilda projekta vadītāja norādījumus, sadarbojas ar Pasūtītāju un citām iesaistītajām organizācijām, veic neatkarīgās pārbaudes un revīzijas. Tehniskais personāls ir atbildīgas par specifisko un konkrēto uzdevumu izpildi, palīdz projekta vadītājam un būvuzraugam, veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

4. Atskaites

4.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

4.1.1.1. uzraudzības personāla grafiks;

4.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

4.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

4.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas garantija, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

4.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem(neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

4.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

4.1.2. Iknedēļas atskaiti nosūta Pasūtītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1700, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.

4.1.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

4.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks(paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.4. precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

4.1.3.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

4.1.3.7. cilvēkdienu atskaites tabulas;

4.1.3.8. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.

4.1.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz viena mēneša laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.4.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

4.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un gala rēķins; 

4.1.4.7. ieteikumi.

4.2. Atskaites jāiesniedz 3 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 4.1. punkta prasībām.

7.pielikums DARBU APJOMI. 

Tehniskā specifikācija

Komunālās ielas rekonstrukcija, Daugavpilī, ERAF projekta ietvaros

1.  Pamatojums:

Daugavpils pilsētas domes 2011.gada  18.augusta rīkojums Nr.515.

2.  Uzdevums:

Veikt Komunālās ielas, Daugavpilī, rekonstrukcijas būvdarbus. 

3.Darba apjomi:

 “ A” daļa

Komunālās ielas (posmā no Dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stellas ielai)rekonstrukcija, Daugavpilī

(no Pk  0+00 līdz Pk 14+10)

	Npk.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Apjoms

	1
	2
	3
	4

	
	Ceļu daļa
	
	

	1
	Sagatavošanas darbi
	
	

	1.1
	Nospraušana
	 
	 

	1.1.1
	Komunālā iela
	m
	1415

	1.2
	Zāģēšana ar transportu uz atbērtni
	 
	 

	1.2.1
	Koku zāģēšana, celmu zāģēšana
	gab.
	82

	1.3
	Demontāža, nojaukšana vai attīrīšana ar transportu uz atbērtni
	 
	 

	1.3.1
	Ceļa zīmju demontāža
	gab.
	10

	1.3.2
	Ceļa zīmju balstu demontāža
	gab.
	10

	1.3.3
	Gājēju barjeru demontāža
	m
	9

	1.3.4
	Satiksmes atvairbarjeru demontāža
	m
	296

	1.3.5
	Brauktuves a/b seguma uz šķembu pamata (H = 45 cm) demontāža
	m2
	10638

	1.3.6
	Brauktuves grants seguma demontāža (h = 20 cm)
	m2
	1000

	1.3.7
	Ietves a/b seguma uz šķembu pamata (H = 20 cm) demontāža 
	m2
	749

	1.3.8
	Ielas betona apmaļu demontāža
	m
	109

	1.3.9
	Ietves betona apmaļu demontāža
	m
	154

	1.3.10
	Kāpņu demontāža
	m2
	40

	1.3.11
	Žoga demontāža
	m
	112

	1.3.12
	Betona plātnes demontāža 
	m2
	14

	1.3.13
	Dzelzsbetona stabu demontāža
	gab.
	3

	1.3.14
	Augu zemes noņemšana (Hvid = 20 cm) 
	m2
	13881

	1.3.15
	Asfaltbetona seguma frēzēšana (Hvid = 4cm)
	m2
	346

	1.3.16
	Valsts ģeodēziskā tīkla atbalsta punktu saglabāšana
	gab.
	24

	2
	Zemes klātne
	
	

	2.1
	Zemes klātnes izbūve uzbērumā
	m3
	4089

	2.2
	Zemes klātnes izbūve ierakumā
	m3
	8888

	2.3
	Pamatnes planēšana
	m2
	330

	2.4
	Apsēta augu zeme (H = 15cm)
	m2
	8201

	2.5
	Ģeorežģis Securgrid 40/20 vai analogs
	m2
	2008

	3
	Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas
	
	

	3.1
	Smiltis kf > 1.0 m/dnn, (H = 20 cm)
	m2
	4258

	3.2
	Smiltis kf > 1.0 m/dnn, (H = 50 cm)
	m2
	10881

	3.3
	Šķembu maisījums 0/45 (H = 30 cm)
	m2
	10881

	3.4
	Šķembu maisījums 0/45 (H = 25 cm)
	m2
	267

	3.5
	Šķembu maisījums 0/45 (H = 12 cm)
	m2
	3722

	3.6
	Šķembu maisījums 0/32 (H = 24 cm)
	m2
	2433

	4
	Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas
	
	

	4.1
	Asfalts SMA-11 (H = 4 cm)
	m2
	10881

	4.2
	Asfalts SMA-11 (H = 5 cm)
	m2
	346

	4.3
	Asfalts ACsurf 8 (H = 4 cm)
	m2
	267

	4.4
	Asfalts ACsurf 6 (H = 4 cm)
	m2
	3722

	4.5
	Asfalts ACbase/bin 22 (H = 6 cm)
	m2
	11461

	4.6
	Asfalts ACbase/bin 32 (H = 8 cm)
	m2
	10421

	5
	Aprīkojums
	
	

	5.1
	Ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi
	 
	 

	5.1.1
	Cinkota met. balsti Ø56mm L=~4,0m, to uzstādīšana 
	gab.
	27

	5.1.2
	1. grupa - brīdinājuma zīmes
	gab.
	0

	5.1.3
	2. grupa - priekšrocības zīmes (350 x 350 mm)
	gab.
	8

	5.1.4
	2. grupa - priekšrocības zīmes
	gab.
	7

	5.1.5
	4. grupa - rīkojuma zīmes (mazās d = 350 mm)
	gab.
	8

	5.1.6
	5. grupa - norādījuma zīmes
	gab.
	9

	5.1.7
	8. grupa - papildzīmes
	gab.
	4

	5.1.8
	Vertikālais apzīmējums (907 un 906)
	gab.
	6

	5.2
	Brauktuves horizontālie apzīmējumi no termoplastiska materiāla
	 
	 

	5.2.1
	Brauktuves horizontālais apzīmējums (materiāls – termoplasts)
	m2
	88

	5.3
	Betona apmales un teknes
	 
	 

	5.3.1
	Betona brauktuves apmales BR100.30.15 uz B15 pamata
	m
	624

	5.3.2
	Betona brauktuves iedziļinātas apmales BR100.22.15 uz B15 pamata
	m
	185

	5.3.3
	Betona ietves apmales BR100.20.8 uz B15 pamata
	m
	2500

	5.3.4
	Betona ūdens tekne (1000 x 300 x 120)
	gab.
	93

	5.4
	Metāla drošības barjeras
	 
	 

	5.4.1
	Gājēju metāla drošības barjera
	m
	21

	5.4.2
	Satiksmes atvairbarjeras V4 tipa
	m
	2172

	5.4.3
	Satiksmes atvairbarjeras izliektais nobeiguma elements
	gab.
	6

	5.5
	Kāpnes 
	 
	 

	5.5.1
	Kāpnes (rasējums CD-6/2)
	m2
	29

	5.5.2
	Metāla marga
	m
	10

	5.6
	Pieturvietu aprīkojums
	 
	 

	5.6.1
	Atkritumu urna
	gab.
	2

	5.6.2
	Soliņš
	gab.
	2

	5.7
	Ārējie inženiertīkli (VST)
	 
	 

	5.7.1
	Aku vāku augstuma regulēšana
	gab.
	12

	5.7.2
	Vieglā tipa vāks ar "Lattelecom" logotipu
	gab.
	1

	5.7.3
	Akas (d = 1500 mm) pārsegums
	gab.
	0

	5.7.4
	KS-5 akas kameras augšpuse
	gab.
	1

	5.7.5
	Smagā tipa peldošā lūka
	gab.
	1

	5.7.6
	Polietilēna aizsargcaurule
	m
	195

	5.8
	Žogi
	 
	 

	5.8.1
	Žogs (H = 180 cm) ar betona stabiem, betona pasētu     ( H = 20 cm virs zemes) un koka pildījumu ar 30% caurredzamību)
	m
	137


Piezīmes:

1. Punktos 1.3.5 - 1.3.7 norādītie demontējamo segu biezumi precizējami būvniecības laikā.

2. Seguma konstrukciju apjomi noteikti atbilstoši "Autoceļu specifikācijas 2010" punktam 2.6.3.1., visām kārtām, kuras atrodas viena virs otras pieņemot vienu laukumu.

	Npk.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Apjoms

	1
	2
	3
	4

	
	Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
	
	

	 
	Būvniecības darbi (zemes darbi) 
	 
	 

	1
	Tranšejas rakšana un aizbēršana projektēto cauruļvadu montāžai 
	m
	361

	2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.2m
	m3
	50

	3
	Apbērt cauruli ar smilts dn 0,02m no sāniem un virspuses 0,3m biezumā 
	m3
	119

	 
	Montāžas darbi 
	 
	 

	 
	Piegāde un montāža un ar to saistītie darbi:                                                    
	 
	 

	4
	Lietus ūdens kanalizācijas De160/138 (PEH) caurules
	m
	83

	5
	Lietus ūdens kanalizācijas De250/217mm (PEH) caurules
	m
	441

	6
	Lietus ūdens kanalizācijas De315/272mm (PEH) caurules
	 
	0

	7
	Gūlijas SVK560/200 bez sifona, ar regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40tn   rāmi un vāku
	komp.
	17

	8
	Aizsargčaula De160
	gab.
	18

	9
	Aizsargčaula De250 
	gab.
	23

	10
	Aizsargčaula De315
	gab.
	0

	11
	Lietusūdeņu skatakas no dz/bet grodiem DN1000 ar 40tn rāmi un peldoš. vāku (pap. piesl. D160)                                                                                                                
	komp.
	13

	 
	Demontāžas  darbi:                                                    
	 
	0

	12
	PVC caurules Dn200
	m
	0

	13
	Dz/bet aka
	gab.
	0

	14
	Es. gūlijas 
	gab.
	0


Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.

2. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības gaitā.

	Npk.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Apjoms

	1
	2
	3
	4

	
	Elektrotīkli
	
	

	1
	 A/S "Sadales tīkls"   vidējā sprieguma kabeļtīkli.
	 
	 

	1.1
	Kabelis ar alumīnija dzīslām 10kV   3x95Al+25Cu mm² (Tips : AHXAMK-W-10)
	m
	88

	1.2
	Savienojuma pārejas uzmava 10 kV kabelim 3x95+25 mm² (Tips: EPKJ-17/1XU-3SB)
	gab.
	2

	1.3
	Kabeļu aizsargcaurule160x135 mm (ā.d.xie.d.) l=6.0m (Tips:  DVK 160)
	gab.
	6

	2
	Darbu apjomi
	 
	 

	2.1
	Tranšeja vienam kabeļiem
	m
	65

	2.2
	Tranšeja divām caurulēm 1m dziļumā
	m
	15

	2.3
	Tranšeja - bedre savienojuma uzmavai
	gab.
	2

	2.4
	Kabeļu guldīšana tranšejā
	m
	80

	2.5
	Pārejas - savienojuma uzmavu montāža 10 kV kabelim ar papīra izolāciju un plastmasas izolāciju
	gab.
	2

	2.6
	10 kV kabeļa ASB-10 3x95 demontāža
	m
	75

	3
	 A/S "Sadales tīkls"  zemsprieguma kabeļtīkli. (darbu apjomi)
	 
	 

	3.1
	Tranšeja vienam kabelim
	m
	80

	3.2
	Esošā kabeļa atsegšana
	m
	80

	3.3
	Esošā kabeļa pārvietošana
	m
	80

	3.4
	Esošā kabeļskapja demontāža, montāža (pārvietošana)
	gab.
	1

	3.5
	Esošo kabeļu atvienošana - pievienošana
	gab.
	2


Objekta “Komunālās ielas, Daugavpilī rekonstrukcija” 

Esošās caurtekas un aizvaru remontdarbi Grīvas rajonā pie Komunālās ielas, Daugavpilī
Darbu daudzumu saraksts
	Projektētājs
	SIA "Inženieru birojs 'KURBADA TILTI'" 

	Rajons
	Daugavpils rajons

	Ceļa numurs
	A06

	Ceļa nosaukums
	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob. (Pāternieki)

	Km no
	210,820

	Km līdz
	210,900

	Garums, m
	80

	Platība, m²
	1360,000

	AADT
	2944

	AADTj,pievestā
	501-1500

	AADTj,smagie
	280

	Darbības sfēra
	2.2 Tilti

	Darbu skaits
	35

	
	
	
	
	
	
	
	

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Rasējuma Nr.
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena LVL
	Kopējā izmaksa LVL

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	S1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	S1.1
	Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
	BK-01
	KS
	1,00
	 
	 

	1.2
	S1.3
	Koku, krūmu un zaru zāģēšana
	BK-01
	gab.
	3,00
	 
	 

	1.3
	S1.4
	Mērniecības darbi (esošās situācijas fiksēšana)
	BK-01
	KS
	1,00
	 
	 

	1.4
	S1.5
	Esošās atbalstsienas demontācija augšteces pusē
	BK-02
	m3
	15,00
	 
	 

	1.5
	S1.5
	Caurtekas gala apbetonējuma demontāža lejteces pusē
	BK-03
	m3
	1,50
	 
	 

	1.6
	S1.5
	Betona elementu virs granīta mūra demontāža lejteces pusē
	BK-03
	m3
	1,00
	 
	 

	1.7
	S1.5
	Veco aizvaru demontāža
	BK-01
	gab.
	1,00
	 
	 

	1.8
	S1.7
	Sausas būvbedres nodrošināšana būvniecības laikā
	BK-01
	KS
	1,00
	 
	 

	1.9
	S1.6
	Upītes gultnes un caurtekas tīrīšana
	BK-01
	m
	47,00
	 
	 

	2
	S2
	Zemes darbi
	 
	 
	 
	 
	 


	2.1
	S2.1
	Rakšanas darbi augšteces pusē
	BK-01
	m3
	10,00
	 
	 

	2.2
	S2.6
	Smilts piebērums augšteces pusē
	BK-02
	m3
	21,00
	 
	 

	2.3
	S2.622
	Šķembu (0/45) pamats zem dienesta kāpnēm
	BK-01
	m3
	1,40
	 
	 

	2.4
	S2.622
	Šķembu (0/45) pamats zem atbalstsienas augšteces pusē
	BK-02
	m3
	4,00
	 
	 

	2.5
	S2.82
	Ģeotekstils zem atbalstsienas lejteces pusē
	BK-02
	m2
	25,00
	 
	 

	2.6
	S2.82
	Ģeotekstils zem dienesta kāpnēm
	BK-01
	m2
	8,00
	 
	 

	3
	S5
	Betons
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	S5.1
	Turas veidņu konstrukcijām
	BK-02
	KS
	1,00
	 
	 

	3.2
	S5.2
	Veidņi augšteces puses atbalstsienai
	BK-02
	m2
	55,00
	 
	 

	3.3
	S5.2
	Veidņi lejteces puses dz/b konstrukcijai
	BK-03
	m2
	2,70
	 
	 

	3.4
	S5.2
	Veidņi dienesta kāpnēm
	BK-01
	m2
	7,00
	 
	 

	3.5
	S5.3
	Stiegrojums augšteces puses atbalstsienai
	BK-02
	t
	1,30
	 
	 

	3.6
	S5.3
	Stiegrojums lejteces puses dz/b konstrukcijai
	BK-03
	t
	0,17
	 
	 

	3.7
	S5.3
	Stiegrojums dienesta kāpnēm
	BK-01
	t
	0,06
	 
	 

	3.8
	S5.4
	Augšteces puses atbalstsienas betonēšana
	BK-02
	m3
	14,60
	 
	 

	3.9
	S5.4
	Lejteces puses dz/b konstrukcijas betonēšana
	BK-03
	m3
	1,00
	 
	 

	3.10
	S5.4
	Dienesta kāpņu betonēšana
	BK-01
	m3
	1,60
	 
	 

	3.11
	S5.82
	Cementa java zem betona elementiem virs granīta mūra lejteces pusē
	BK-03
	m3
	0,02
	 
	 

	3.12
	S5.85
	Dzelzsbetona konstrukciju, kas saskaras ar grunti pārklāšana ar bitumena mastiku divās kārtās
	BK-02
	m2
	28,30
	 
	 

	4
	S6
	Tērauda darbi
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	S6
	Tērauda režģis lejteces pusē
	BK-03
	t
	0,026
	 
	 

	4.2
	S6
	Piegružojuma uztveršanas konstrukcija augšteces pusē
	BK-02
	t
	0,66
	 
	 

	5
	S7
	Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	S7.36
	Margas lejteces pusē, L=3m
	BK-03
	KS
	1,00
	 
	 

	5.2
	S7.87
	Iepriekš izgatavotu betona elementu L=1m uzstādīšana uz granīta mūra lejteces pusē 
	BK-03
	m
	12,80
	 
	 

	6
	S9
	Citi darbi
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	S9.1
	Aizvara konstrukcija lejteces pusē
	BK-03
	KS
	1,00
	 
	 

	6.2
	S9.2
	Bruģakmens laukuma un tā pamatnes izbūve
	BK-01
	m2
	3,75
	 
	 

	6.3
	S9.3
	Granīta mūra remonts lejteces pusē
	BK-03
	m2
	31,00
	 
	 

	6.4
	S9.4
	Dz/b grodi d1000 uzstādīšana augšteces puses pagarināšanai
	BK-02
	m
	1,80
	 
	 


“ B” daļa

Raiņa skvēra rekonstrukcija, Daugavpilī

	Būvdarbi I kārta
	

	Teritorijas labiekārtojums
	 

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mēr- vienība
	Dau- dzums
	Piezīmes
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	 
	Labiekārtošana
	 
	 

	1
	Krāsaina asfaltbetona b=40mm seguma A-1 izveidošana, b=0.19m
	m²
	265,0
	 
	

	2
	Smilšu seguma b=100mm S-1 izveidošana
	m²
	225,0
	 
	

	3
	Betona bruģakmeņu b=60mm seguma B-1 izveidošana, b=0.19m
	m²
	1150,0
	 
	

	4
	Trotuāra apmaļu TA-1 ieklāšana, b=80mm
	g.m
	695,0
	 
	

	5
	Antiseptizētu, ēvelētu koka apmaļu KA-1 ieklāsana, b=75mm
	g.m
	55,0
	 
	

	6
	Esošā asfaltbetona seguma noņemšana
	m²
	285,0
	 
	

	7
	Esošā betona plātņu seguma demontāža
	m²
	195,0
	 
	

	8
	Drošības barjeras DB-1 izveidošana, t.sk.
	gab.
	1
	 
	

	 
	Tērauda caurule Ø50x2,5
	gab.m
	167,0
	 
	

	 
	Pamatu izveide B7,5
	m³
	0,76
	 
	

	 
	Kopā :
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Mazās arhitektūras formas 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Soliņu l=2.0m, iegāde un uzstādīšana
	gab.
	13
	 
	

	2
	Atkritumu urnu, iegāde un uzstādīšana
	gab.
	7
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Kopā :
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Bērnu rotaļu laukuma aprīkojums
	

	1
	2
	3
	4
	 
	

	1
	Bērnu rotaļu komplekss, kods 5415, iegāde un uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	

	2
	Šūpoles ar koka statnēm, kods 4141, iegāde un uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	

	3
	Šūpoles balansieris, kods 4102, iegāde un uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	

	4
	Šūpoles uz atsperes “Ponijs”, kods 4190, iegāde un uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	

	5
	Karuselis ar stūri, kods 4194, iegāde un uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	

	6
	Smilšu kaste, kods 4241, iegāde un uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	

	 
	Kopā :
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Apzaļumošana
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Zāliena atjaunošana
	m²
	2305,4
	 
	

	 
	Augsnes piegāde un planēšana
	m³
	345,81
	 
	

	 
	parka zāliena sēklu maisījuma izsēja un veltņošana
	kg/m²
	47,58 /2378
	 
	

	2
	Koku stādījumu veidošana
	gab.
	30
	 
	

	 
	Bedrīšu rakšana Ø1m x 1m(h)
	gab./m³
	30 /23,54
	 
	

	 
	Koku stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk.
	gab.
	30
	 
	

	 
	Menzīsa duglāzija, C15
	gab.
	4
	 
	

	 
	Māka ieva, C10
	gab.
	2
	 
	

	 
	Vilnainais kārkls, P11
	gab.
	9
	 
	

	 
	Daiļais pīlādzis, C10
	gab.
	4
	 
	

	 
	Parastā zirgkastaņa, C20
	gab.
	11
	 
	

	 
	Substrāta piegāde un iestrāde
	m³
	23,5
	 
	

	 
	Atsaišu veidošana ar koka stabiņiem lapu kokiem,         (H 1,80x0,08m x 2 gab. uz koku)
	gab.
	30
	 
	

	3
	Krūmu stādījumu veidošana
	 
	 
	 
	

	 
	bedrīšu rakšana Ø 0,5m x 0,5m
	gab./m³
	81 /7,95
	 
	

	 
	Krūmu stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk.
	gab.
	44
	 
	

	 
	kalnu priede 'Mops', C7
	gab.
	2
	 
	

	 
	kalnu priede 'Minimops', C4
	gab.
	19
	 
	

	 
	Kokveida hortenzija 'Grandiflora', C7
	gab.
	4
	 
	

	 
	Irbeņlapu fizokarps 'Diabolo', C4
	gab.
	7
	 
	

	 
	Parastās klinšrozītes 'Gold finger',  P11
	gab.
	10
	 
	

	 
	Pelēkā spireja 'Grefsheim', C4
	gab.
	2
	 
	

	 
	Substrāta piegāde un iestrāde
	m³
	7,7
	 
	

	4
	Dzīvžoga stādījumu veidošana
	 
	 
	 
	

	 
	tranšejas rakšana 0,5m x 0,5m
	g.m/m³
	35,0 /8,75
	 
	

	 
	krūmu stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk.
	gab.
	37
	 
	

	 
	Bērzlapu spireja, P11
	gab.
	37
	 
	

	 
	substrāta piegāde un iestrāde
	m³
	8,3
	 
	

	5
	Rožu stādījumu veidošana
	 
	 
	 
	

	 
	Dobes rakšana 0,5(h)
	m²/m³
	12,5 /6,25
	 
	

	 
	Stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk.
	gab.
	30
	 
	

	 
	Rievainā roze 'Guna', P11
	gab.
	30
	 
	

	 
	Substrāta piegāde un iestrāde
	m³
	5,92
	 
	

	 
	Mulčas piegāde un uzbēršana fr 20-50, 0,05m
	m²/m³
	12 /0,63
	 
	

	6
	Laukakmeņu atvešana un izvietošana stādījumos
	m³
	3,0
	 
	

	7
	Ziemciešu stādījumu veidošana
	m²
	101,5
	 
	

	 
	Dobes rakšana 0,2(h)
	m²/m³
	101,5 /20,3
	 
	

	 
	Stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk.
	gab.
	903
	 
	

	 
	Alpinais rasaskrēsliņš
	gab.
	240
	 
	

	 
	Arendsa astilbes šķ. 'Erica'
	gab.
	93
	 
	

	 
	Lielziedu brūnactiņa šķ. 'Baby sun'
	gab.
	128
	 
	

	 
	Dzeltenais cīrulītis
	gab.
	200
	 
	

	 
	Gailardijas šķ. 'Goblin'
	gab.
	88
	 
	

	 
	Dienziedes šķ. 'Sammy russel'
	gab.
	72
	 
	

	 
	Hostas šķ. 'August moon'
	gab.
	82
	 
	

	 
	Substrāta piegāde un iestrāde
	m³
	20,3
	 
	

	8
	Esošo koku  (sēklaudžu) nozāģēšana un sakņu izrakšana
	
	
	 
	

	
	                                                         Liepas, kļavas
	gab.
	23
	 
	

	 9.
	Upes nogāzes krūmu izciršana un zāles pļaušana
	m²
	1320,0
	 
	

	10
	Puķu dobes izveide strūklakas vietā
	m²
	19,0
	 
	

	
	Ziemciešu stādu iegāde, stādīšana konteineros, astilbes, hostas, narcises, īrisi, flokši, dienlilijas
	gab.
	300
	 
	

	 
	Substrāta piegāde un iestrāde
	m²/m³
	19,0/3,8
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Esošās lietus kanalizācijas tīrīšana un skalošana
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Esošo lietus kanalizācijas aku DN1500 tīrīšana, dziļums 4,0-4,5 m  
	gab
	3
	 
	

	2.
	Esošo lietus kanalizācijas aku DN1500 remonts, tajā skaitā ķeta lūku nomaiņa (12,5t ), aušgala remonts
	gab
	3
	 
	

	3.
	Lietus kanalizācijas tīklu d300 skalošana 
	m
	74
	 
	

	 
	Kopā :
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Elektromontāžas darbi
	

	Skvēra apgaismojums. Montāžas darbi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Ielu apgaismojuma balsts(H=10m) ar gaismekli MIRA VTP 150W
	gab.
	4
	 
	

	2
	Skvēra apgaismojuma gaismeklis “DELTA” uz balsta “OSLO”, ( 3,6m)
	gab.
	12
	 
	

	3
	Skvēra apgaismojuma gaismeklis “031” f. Glamox uz balsta  0,65m
	gab.
	7
	 
	

	4
	Tranšeju rakšana un aizbēršana
	m
	544
	 
	

	5
	Smilts gultnes izveidošana tranšejā kabeļa guldīšanai
	m
	544
	 
	

	6
	Plastmasas caurules diam.50mm guldīšana tanšejā
	m
	34
	 
	

	7
	Kabeļa līdz 3 kg/m guldīšana tranšejā
	m
	510
	 
	

	8
	Kabeļa līdz 3 kg/m ievilkšana plastmasas caurulē
	m
	34
	 
	

	9
	Signāllentes ielikšana tranšejā
	m
	510
	 
	

	10
	Kabeļa  NYY-J-5x6 gala uzmava
	kompl.
	46
	 
	

	11
	Elektrosadalne “LUKSS-2 T240-T35 montāža zemē
	gab.
	1
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	

	Ārpusteritorijas būvdarbu apjomi, Pieturas rekonstrukcija
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Pieturas rekonstrukcija
	 
	 
	 
	

	 
	Ielas seguma A-1 izveidošana
	m²
	100,0
	 
	

	 
	Ietves seguma izveidošana
	m²
	106,0
	 
	

	 
	Bortakmeņu BR100.30.15 ieklāšana
	gab.m
	51,0
	 
	

	 
	Ietves apmaļu ieklāšana
	gab.m
	50,0
	 
	

	 
	Sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes BS.S BASIC GL komplekta iegāde un uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	

	 
	Soliņu iegāde, montāža
	gab.
	2
	 
	

	 
	Ceļa zīmes - horizontālo apzīmējumu krāsošana
	m
	50,0
	 
	

	 
	Esošo ceļa zīmju pārnešana
	gab.
	2
	 
	

	 
	Kopā :
	 
	 
	 
	


4. Ja darba daudzumos tiek norādīti konkrēti ražotāji, materiāli, tad pretendenti drīkst piedāvāt tiem ekvivalentus materiālus.
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