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iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 30.jūnijā
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
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IEPIRKUMA

“Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība”

identifikācijas Nr.DPD 2016/115
nolikums

Daugavpils, 2016
1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
2. 
Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu, iepirk
3.1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība auto stāvlaukuma izbūvei Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).

3.2. Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajā specifikācijā.

3.3. Būvprojekta izstrādes termiņš ir 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 
3.4. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši līgumi:

3.4.1. par būvprojekta “Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādi;

3.4.2. par būvdarbu autoruzraudzību auto stāvlaukuma izbūvei Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” saistībā ar tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbiem. Finanšu piedāvājuma II daļa „Autoruzraudzības darbi” saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu un objektā tiks uzsākti būvdarbi. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par tehniskajā specifikācijā norādītā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā iepirkumā izsludināto iepirkuma darbu apjomu par tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbu autoruzraudzību un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
3.5. Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.
3.6. CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
4. 
Iepirkuma veids un identifikācijas Nr. 

4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/115.
5. 
Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

5.4. Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.
6. Piedāvājumu iesniegšana
6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 12.jūlija plkst.09:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
6.7. Piedāvājums iesniedzams vienā variantā.

6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 12.jūlijā plkst.09:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums
7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.2.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”  izstrādāšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.DPD 2016/115. Neatvērt līdz 2016.gada 12.jūlija plkst.09:00”.
7.2. Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti;
7.2.2.finanšu piedāvājums;
7.2.3.tehniskais piedāvājums;
7.2.4.papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā, tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
7.11. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”  izstrādāšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.DPD 2016/115.
7.12. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs – 150 EUR.
7.13. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
7.13.1. 60 (sešdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
7.13.2. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

7.14. Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:
7.14.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
7.14.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
7.14.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma procedūras nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
7.15. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
7.16. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.
7.17. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.
8. Pretendentiem izvirzītās prasības

8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.4. Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ielu projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents noslēgtā līguma ietvaros ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvprojektu, kas ir pieņemts attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8.5. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā un kuram iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvprojekta izstrādē, kas ir pieņemts attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8.6. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls:
8.6.1. elektroietaišu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV;

8.6.2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.
8.7. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.7.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.7.2. apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

8.7.3. apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.7.4. apdrošināšanas periods – no būvprojekta izstrādes darbu sākuma līdz būvprojekta akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

8.8. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas.
8.9. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
8.10. Pretendentam savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu.
9. Iesniedzamie dokumenti
9.1. Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu) (oriģināls). Papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam uz iepirkuma izsludināšanas dienu – 2016.gada 30.jūniju – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
9.2. Lai pārbaudītu Nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 
9.3. Lai pārbaudītu Nolikuma 8.3.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā
9.4. Lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot vismaz vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopija) par izpildīto pakalpojuma līgumu.
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls). Lai pārbaudītu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.
9.6. Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvāto būvspeciālistu apliecinājumi (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls). Lai pārbaudītu Nolikuma 8.6.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.
9.7. Lai apliecinātu Nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta nosacījumiem.
9.8. Lai apliecinātu Nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas.
9.9. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.
9.9.1. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros. 
9.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9.10. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls). Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:
9.10.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;
9.10.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

9.11. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.11.1. līguma izpildē veicamo darbu izpildes kalendārais grafiks (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls);
9.11.2. līguma izpildei piesaistāmā galvenā personāla saraksts (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu) (oriģināls).
9.12. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un tāme (saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu) (oriģināls), kas sastādīta, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā 2.punktā norādītos darbu apjomus. Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.
10.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
10.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par minētā panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par minētā panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

10.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

10.3. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (nolikuma 10.2.1. „b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
10.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

10.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

10.4. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
10.5. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.10.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
10.6. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.7. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.8. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.10.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
10.9. Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.11.punkta prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
10.10. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.12.punkta prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
10.11. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
10.12. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.
10.13. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
10.14. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
11. Iepirkuma līgums
11.1. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu (saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.2. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.
11.3. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
12. Līguma saistību izpildes garantija
12.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 20 (divdesmit) % apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.2. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz izstrādāta un akceptēta būvprojekta nodošanai Pasūtītājam.
12.3. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
12.4. Līguma saistību izpildes garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma saistību garantijas summu, lai atlīdzinātu pretendenta līguma saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu.
12.5. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
12.6. Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajai līguma saistību izpildes garantijai ir jāietver nolikuma 12.sadaļas nosacījumi.

13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
14.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 
14.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniska specifikācija

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Būvspeciālista apliecinājums (veidne)
6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

7.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

8.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)

9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

10.pielikums – Tāme (veidne)

11.pielikums – Projektēšanas līgums (projekts) 

12.pielikums – Autoruzraudzības līgums (projekts)

1.pielikums 

nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
TehniskA SPECIFIKĀCIJA
 Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība 

1.Uzdevums: veikt būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.6

	2.
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.551.) 
	kompl.
	1

	3.
	Teritorijas un ceļu sadaļa , saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	m2
	5000

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	kompl.
	1

	5.
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	m2
	5000

	6.
	Stāvlaukuma apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1

	7.  
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9.
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	10.
	Autoruzraudzība
	st.
	72


Objekta izvietojuma shēma

[image: image1.jpg]



3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Vasarnīcu iela 20

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000271303

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve

	
	
	X
	
	

	5.
	Objekta funkcija un parametri
	Objektam jānodrošina uzturēšanas funkcija

	6.
	Būves klasifikācija
	21120101 laukumi ar asfaltbetona segumu,

	7.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr.
	Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537

	9.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts

	10.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Ne

	11.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā 

	12.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams 

	13.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt stāvvietas ar iebraukšanu no slimnīcas pievadceļa izbūves būvprojektu atbilstoši standartam LV190-7, Latvijas Valsts normatīviem aktiem, Daugavpils pilsētas Saistošiem noteikumiem un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, nodrošinot  stāvlaukuma uzturēšanas funkcijas pildīšanu. Stāvlaukuma konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  nodrošināt satiksmes drošības un augsto komforta līmeni. Projekta risinājumiem jāiekļaujas pilsētas vidē. Paredzēt ūdens novadīšanu no stāvvietas teritorijas.

	14.
	Prasības  izstrādāt

	14.1.
	Būvprojekta risinājuma variants
	Izstrādāt:

	
	
	1) Stāvvietas gabarīti atbilstoši LVS 190-2:2007, platums saskaņā ar p.5.2.2.1., garums saskaņā ar p.5.2.2.2., ejas platums saskaņā ar p.5.2.2.3.. 

	
	
	2) Iebraukšanu stāvlaukuma paredzēt no centrālā piebraucama ceļa slimnīcas teritorijā

	
	
	3) Brauktuves un stāvvietas malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm CA100.30.15/CA 100.22.15. Stāvlaukumam paredzēt asfalta segumu.

	
	
	4) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	
	
	5) Paredzēt slēgto ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi no stāvlaukuma seguma saskaņa ar TN

6) Paredzēt stāvvietas teritoriju apgaismojumu saskaņā ar Latvijas Valsts Ceļi 2009.gada rokasgrāmatu „Ieteikumi ceļu projektēšanai.” Ceļu apgaismojums.

7) Stāvvietas teritorijā paredzēt „zaļas” sadalošas saliņas satiksmes organizēšanai ar koku stādīšanu

8) Sagatavot dokumentāciju meža atmežošanas veikšanai: 

· Būvprojektam pievienot meža inventarizācijas datus;

· Izstrādāt atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu, ievērojot Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 12.punkta 12.1.apakšpunkta prasības; 

· Atmežojamās meža zemes izvietojuma plānā norādīt iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 11.punkta 11.2., 11.3.apakspunktos noteikto informāciju;

· apvidū ar pagaidu zīmēm nostiprināt atmežojamās platības robežas.

9) Izstrādāt būvobjektā atstājamo koku aizsardzības plānu.



	14.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.551 p.18.)

	14.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	Jā, paredzēt koku stādīšanu sadalošās saliņas

	14.4.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	Jā, ja nepieciešams

	14.5.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	Jā, ja nepieciešams

	14.6.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	nē

	15.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	15.1. 1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	15.2. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	15.3. 
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	15.4. 
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	15.5. 
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	15.6. 
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	15.7. 
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	15.8. 
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	15.9. 
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	15.10. 
	Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	15.11. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	15.12. 
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	15.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	nē

	16.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	16.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa pasūtītājs

	16.2.
	kanalizācijai
	pieprasa pasūtītājs

	16.3.
	siltumapgādei
	pieprasa pasūtītājs

	16.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa pasūtītājs

	16.5.
	elektroapgādei
	pieprasa pasūtītājs

	16.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa pasūtītājs

	16.7.
	Ielas un ceļi
	

	16.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	sagatavo projektētājs

	16.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.10.
	DRVP
	nē

	17.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2016 - 2017.g.

	18.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašnieku, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	19.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg)

	20.
	Īpašie  nosacījumi

	20.1.  Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	20.2.  Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	20.4. Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 vai M 1:250 ;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie ar stāvlaukuma vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

	

	20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”

20.5.1. vispārīgā daļa:

20.5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

20.5.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

20.5.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

20.5.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

20.5.1.5. vispārīgo rādītāju lapa;

20.5.1.6. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.1.7. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.2. arhitektūras daļa inženierbūvei:

20.5.2.1. teritorijas vertikālais plānojums;

20.5.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

20.5.2. 3. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3. inženierrisinājumu daļa:

20.5.3.1. būvkonstrukcijas;

20.5.3.2. inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

20.5.3.3. tehniskās shēmas un aprēķini;

20.5.3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

20.5.3.6. citi inženierrisinājumi;

20.5.3.7. vides aizsardzības pasākumi;

20.5.4. darbu organizēšanas projekts.

	Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva)

                 - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 


Sagatavoja: 

DPPI “KSP”

Tehniskās  nodaļas būvinženieris


 (personiskais paraksts) A.Džeriņš
2.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA

(veidne)
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā „Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/115;
· apņemas veikt būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādi un autoruzraudzību atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienoto līgumu projektu noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumus ar Pasūtītāju, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, saskaņā ar pievienoto līgumu projektu tekstiem;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Projekta nosaukums
	Objekta nosaukums, adrese
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Sertifikāta Nr.:

5. Sertifikāta nosaukums:

6. Darba vieta:

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Projekta nosaukums
	Objekta nosaukums, adrese
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.DPD 2016/115, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvprojekta vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma “Par būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādi” izpildes.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Sertifikāta Nr.:

5. Sertifikāta nosaukums:

6. Darba vieta:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.
Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.DPD 2016/115, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā (būvspeciālista nosaukums – elektroietaišu projektēšanas speciālists, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists) strādāt pie iepirkuma līguma “Par būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādi” izpildes.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
8.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
 (veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Personas kods
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija vai ar  speciālista darba devēju – persona, uz kuras iespējām balstās – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti vai ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums

	1.
	Atbildīgais būvprojekta vadītājs
	
	
	
	
	

	2.
	Elektroietaišu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību iepirkumā „Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” izstrādāšana un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/115, saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Būvprojektēšanas darbi
	

	II
	Autoruzraudzības darbi
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecinām, ka 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma „Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/115, pilnā apjomā;
3. piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš ir noteikts saprātīgi un iepirkuma dokumentos norādītais darbu apjoms ir pilnībā izpildāms šajos termiņos, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējām paredzēt.
Apņemamies:

1. noslēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līgumu projektiem;
2. pilnībā izstrādāt un saskaņot būvprojektu saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju;
3. veikt autoruzraudzību saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju.
Pielikumā: tāme (oriģināls) uz ___________ lpp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
10.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
TĀME

(veidne)
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	Būvprojektēšanas darbi

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	

	2.
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.551.) 
	
	
	
	

	3.
	Teritorijas un ceļu sadaļa , saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	
	
	
	

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	
	
	
	

	5.
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	
	
	
	

	6.
	Stāvlaukuma apgaismojuma projektēšana
	
	
	
	

	7.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	

	9.
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	

	Autoruzraudzības darbi

	10.
	Autoruzraudzība
	
	
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
11.pielikums
nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
LĪGUMS (projekts)

Par būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādi

Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tā vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

 (Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/115, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu būvprojektu “Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” (turpmāk tekstā – Būvprojekts). 

1.2.Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim līgumam, Tehniskajai specifikācijai (pielikumā), Finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmei (pielikumā), Kalendārajam grafikam (pielikumā), Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, „Ceļu specifikācijas 2015”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi. 

1.3.Izpildītājs apņemas:

1.3.1.iesniegt pirmo starpziņojumu (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāvā) 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;

1.3.2.izstrādātu un Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu Būvprojektu nodot Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
1.4.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem.

1.5.Pasūtītājs un Izpildītājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbu summa) –___________ EUR /vārdiem/.

1.6.Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
2.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1.Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (būvprojektēšanas darbu summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

2.2.Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas ir saistīti ar Būvprojektu izstrādi un saskaņošanu.

2.3.Pasūtītājs Līguma summas samaksu par izstrādātu, akceptētu un Pasūtītājam nodotu Būvprojektu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas. 

2.4.Apmaksa netiek veikta, ja Būvprojekts ir neatbilstoši izstrādāts vai tas netiek akceptēts Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

2.5.Par rēķina samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs izdarījis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādītās summas apmērā. 

2.6.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.Pasūtītājam ir tiesības:

3.1.1.kontrolēt Būvprojekta izstrādi jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Būvprojekta izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojekta izstrādes kavējošiem faktoriem;

3.1.2.pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Būvprojektā pieļautos vai pēc Būvprojekta izstrādes pabeigšanas konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par trūkumiem vai nepilnībām Būvprojektā; 


3.1.3.neveikt samaksu līdz Līguma 3.1.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.

3.2.Pasūtītājam ir pienākums:

 3.2.1.nodrošināt Izpildītājam iespēju piekļūt un strādāt Tehniskajās specifikācijās minētajos      objektos;

3.2.2.nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi;

3.2.3.saņemot Projekta materiālus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā tos izvērtē un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam un Tehniskajām specifikācijām vai norāda nepieciešamos labojumus; 

3.2.4.saņemot Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptēto Būvprojektu, veikt attiecīga Būvprojekta pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Būvprojekts atbilst Līguma prasībām; 

3.2.5.veikt Līgumā paredzētos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 

4.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.Izpildītājam ir tiesības:


4.1.1.iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi; 

4.1.2.Būvprojekta izstrādē nomainīt apakšuzņēmējus, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa Būvprojekta izstrādē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no tā daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības, t.sk. izmaksas. 

4.2.Izpildītājam ir pienākums:

4.2.1.veikt Būvprojekta izstrādi kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem un prasībām, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām un tajā ietvertie risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā;
4.2.2.nodrošināt Būvprojekta izstrādes vadīšanu, ko veic Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā norādītais būvprojekta vadītājs _______________________ (būvprakses sertifikāta 
Nr. __________________), tālrunis _____________, e-pasts ____________________.
4.2.3.līdz katras nedēļas trešdienas plkst.12:00 iesniegt Pasūtītājam atskaiti par Būvprojekta izstrādes gaitu uz e-pastu ____________@daugavpils.lv.

4.2.4.iesniegt Pasūtītājam starpziņojumu, būvprojektu minimālā sastāvā, Būvprojektu nodošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldei Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos;

4.2.5.pirms attiecīga Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, saskaņot to ar Pasūtītāju;

4.2.6.atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc attiecīga Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, saņemt Būvprojekta akceptu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē; 

4.2.7.par saviem līdzekļiem iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Būvprojekta trūkumus, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā attiecīga Būvprojekta neatbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvos vai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā var tikt aizkavēta vai ierobežota Objekta būvniecība, pieņemšana ekspluatācijā vai pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;
4.2.8.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko Būvprojektu izstrādes laikā tam ir sniedzis Pasūtītājs;

4.2.9.veikt citus pienākumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
4.2.10.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz Būvprojektu akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojektu (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
4.2.11.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantija 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līguma saistību izpildes garantija stājas spēkā tās izdošanas dienā un ir spēkā visu Līguma 1.3.punktā noteikto laika posmu vai līdz brīdim, kad Būvprojekts ir akceptēts.
5.SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA
5.1.Attiecīga Būvprojekta materiāli ar normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms attiecīga Būvprojekta izstrādāšanas termiņa beigām. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta materiālus, saskaņo Būvprojektu un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus. 

5.2.Ja Pasūtītājs rakstiski norāda attiecīga Būvprojekta trūkumus, tos nepieciešams novērst Pasūtītāja norādītajos termiņos, maksimālais 5 (piecu) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt izskatīšanai. 

5.3.Pasūtītāja saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akcepta saņemšanai. 

5.4.Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. 

6.NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
6.1.Būvprojekts tiek nodota un pieņemta, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. 

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam katru Būvprojektu 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros (3 oriģināli un 2 kopijas) un 2 (divos) elektronisko datu nesējos (PDF, DWG formātos) kopā ar no savas puses parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. 

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota un akceptēta Būvprojekta saņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar to un, ja Pasūtītājs to ir atzinis par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu un tam nav pamatotu iebildumu pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru nododot Izpildītājam. 

6.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs tās rakstiski iesniedz Izpildītājam, bet nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana tiek atlikta līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam. 

7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
7.1.Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.

7.2.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro 1.3.punktā noteiktos Būvprojekta izstrādes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.3.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro 4.2.3.apakšpunktā noteikto atskaites par Būvprojekta izstrādes gaitu iesniegšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 EUR par katru gadījumu.
7.4.Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līguma summas apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no termiņā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.5.Gadījumā, ja Būvprojekta realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiek konstatētas Būvprojekta nepilnības, kvalitātes trūkumi, Būvprojektā izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam jāsedz visi zaudējumi un izdevumi, kas rodas Pasūtītājam šādu nepilnību dēļ. 

7.6.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām.

7.7.Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
7.8.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

8.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
8.1.Būvprojekts jāizstrādā un jānodod Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.
8.2.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.3.Līgumu groza un/vai papildina, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu. 

8.4.Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

8.5.Pasūtītājs rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

8.5.1.Izpildītājs neievēro Būvprojekta izstrādes vai nodošanas termiņus, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (piecas) kalendāras dienas; 

8.5.2.Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

8.5.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

8.5.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvprojekta izstrādi;

8.5.5.ja Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas;

8.5.6.ja Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

8.5.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 8.5.5.punktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas par Līguma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 8.5.5.punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienas pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

9.AUTORTIESĪBAS
9.1.Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Būvprojekta izstrādes rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
9.2.Būvprojekts kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojektu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

9.3.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvprojekti izstrādi vai radītā produkta turpmāku izmantošanu.

9.4.Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ. 

10.IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI
10.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 10.punkta nosacījumus.

10.2.Ja tiek veikta būvprojekta vadītāja maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvprojekta vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju, pieredzes aprakstu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

10.3.Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju.

10.4.Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma oriģinālu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

10.5.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 10.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

10.5.1.piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

10.5.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
10.6.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.7.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.punktā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Būvprojekta izstrādi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 1.3.punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes termiņš netiek pagarināts.

10.8.Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

11.NEPĀRVARAMA VARA
11.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. 

11.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

11.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

12.CITI NOTEIKUMI
12.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2.Pušu strīdi tiek izskatīti vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

12.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

12.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

12.5.Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 

12.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  

12.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 
Pielikumā: Tehniska specifikācija (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls), Kalendārais grafiks (oriģināls), Galvenā personāla saraksts (oriģināls), Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).
13.PUŠU REKVIZĪTI
12.pielikums

nolikumam “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve 
Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, 
Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/115
LĪGUMS (projekts)

Par būvdarbu autoruzraudzību Valkas ielas posmā no 18.novembra ielas līdz Smilšu ielai satiksmes drošības uzlabošanai, Daugavpilī
Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tā vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

 (Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.DPD 2016/115, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam “Valkas ielas posmā no 18.novembra ielas līdz Smilšu ielai satiksmes drošības uzlabošana, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” (akceptēts __.________ Nr.___ (turpmāk tekstā – Būvprojekts) (nav pievienots) un Tehniskajai specifikācijai (pielikumā) noteiktajiem darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmei (pielikumā), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajās specifikācijās minētajos objektos(turpmāk tekstā – Būvobjekti). 
1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā Būvprojektu ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja. 

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. 

5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 1% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.5.Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.  

10.4.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv. 

10.5.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.6.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 


Pielikumā: Tehniska specifikācija (oriģināli), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls).

11.PUŠU REKVIZĪTI
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