

Līgums

par Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī (posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu ielai), ERAF projekta ietvaros, projektēšanas un autoruzraudzības papilddarbiem

Daugavpils

2014.gada 22. septembrī

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdēja Jāņa Lāčplēša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un domes Nolikumu, no vienas puses

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vertex projekti”, vienotais reģistrācijas Nr.40003842450, juridiskā adrese “Mārtiņmuiža”, Mārupes novads, LV-2167, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Edgara Kalniņa personā, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2014.gada 22.augusta lēmumu (2014.gada 22.augusta protokols Nr.5), iepirkumā “Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī (posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu ielai), ERAF projekta ietvaros, projektēšanas un autoruzraudzības papilddarbi”, identifikācijas Nr.DPD 2014/38ERAF, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Tehniskā projekta” Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, (posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu ielai), ERAF projekta ietvaros, papildus projektēšanas darbus, saskaņā ar līguma pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk tekstā Projektēšanas Darbi).
- 1.2. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību, ja tiks veikta būvprojekta „Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, (posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu ielai) ERAF projekta ietvaros, papildus izstrādātā tehniskā projekta realizācija, saskaņā ar līguma pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk tekstā Autoruzraudzība).
- 1.3. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskajām specifikācijām un savu Piedāvājumu iepirkumā. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu prasības.
- 1.4. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju un konkursa Piedāvājumu sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu un nodošanas – pieņemšanas dokumentāciju 2 (divos) eksemplāros.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 2.1. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.2. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3. Izpildītāja pienākumi

- 3.1. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un 2010.gada 26.janvāra MK noteikumus Nr. 91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"; VAS "Latvijas valsts ceļi" izstrādātos metodiskos norādījumus autoceļu projektu izdevumu/ieguvumu ekonomiskai novērtēšanai, kuri ir pieejami VAS "Latvijas valsts ceļi" mājas lapā internetā www.lvceli.lv sadaļā "publikācijas".
- 3.2. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas ievērot 2003.gada 25.jūnija MK noteikumi Nr.342 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi".

- 3.3. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja Izpildītāja vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,05% apmērā par katru nokavēto dienu, no līguma kopējās summas.
- 3.4. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.
- 3.5. Atrodoties objektā Izpildītājam ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.
- 3.6. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot, visas attiecīgā darba prasības, ievērojot spēkā esošos normatīvo aktu prasības.
- 3.7. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņemot vērā Pasūtītāja izteiktās piezīmes un iebildumus.
- 3.8. Izpildītājam ir pienākums veikt uzdoto darbu, un nodot to Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 3.9. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 3.10. Darba izpildes procesā Izpildītāja darbinieku maiņa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, bet nomainītais darbinieks nevar būt ar zemāku kvalifikāciju un pieredzi šajā darbu jomā.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Par veiktajiem Projektēšanas un Autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 4.2. Kopējā darbu vērtība (līguma cena) ir **EUR 13 493,13**/trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro 13 euro centi/ bez PVN, PVN 21% EUR 2 833,56/divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro 56 euro centi/, kopā ar PVN 21% EUR 16 326,69/sešpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit seši euro 69 euro centi/.
 - 4.2.1. Līgumcena par Projektēšanas darbiem ir **EUR 12 368,13**/divpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro 13 euro centi/ bez PVN, PVN 21% EUR 2 597,31/divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro 31 euro cents/, kopā ar PVN 21% EUR 14 965,44/četrpadsmit tūkstoši deviņi simti sesdesmit pieci euro 44 euro centi/.
 - 4.2.2. Līgumcena par Autoruzraudzību ir **EUR 1 125,00**/viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci euro 00 euro centi/ bez PVN, PVN 21% EUR 236,25/divi simti trīsdesmit seši euro 25 euro centi/, kopā ar PVN 21% EUR 1 361,25/viens tūkstotis trīs simti sešdesmit viens euro 25 euro centi/.
- 4.3. Līgumcena par visiem Projektēšanas darbiem un būvdarbu autoruzraudzību netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.
- 4.4. Maksājumi, kas attiecas uz Projektēšanas darbiem tiks veikti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājam Izpildītājs ir piedādījis rēķinu un nodošanas - pieņemšanas aktu par izpildītajiem darbiem.
- 4.5. Par būvdarbu autoruzraudzības samaksas kārtību Puses vienojas atsevišķi pēc būvdarbu līguma noslēgšanas ar Būvuzņēmēju, kurš veiks Daugavas ielas rekonstrukcijas papildus būvdarbus.
- 4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar sezonu saistītu autoruzraudzības pārtraukumu, par ko Izpildītājam nepienākas samaksa un zaudējumu atlīdzība.
- 4.7. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
- 4.8. Piedādītajos rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Daugavpils pilsētas dome
Reģistrācijas Nr.	reģ.Nr. 90000077325
PVN maksātāja Nr.	reģ.Nr. 90000077325

Adrese	Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	bankas kods TREL LV58
Bankas konta Nr.	LV85 TREL 980235L050000

5. Līgumsods

5.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas:

- a. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.
- b. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otram līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas šajā līgumā noteiktās darbu izpildes termiņš, 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.

6. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

- 6.1. Līgumā uzdots ir projektēšanas darbs ir jāveic 2/divu/mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, noformējot izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 6.2. Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 6.3. Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).
- 6.4. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.
- 6.5. Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, (posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu ielai) ERAF projekta ietvaros, papildus būvdarbu realizācijas gadījumā, tiek veikta būvdarbu autoruzraudzība.

7. Līguma grozījumi un līguma darbības izbeigšana

- 7.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - 7.1.1. gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;
 - 7.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nublicējot paziņojumu par līgumu;
 - 7.1.3. izpildītāju aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusi atbilstoši komercietību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumam pāreju.
- 7.2. Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta otrās daļas 1.punktu un līguma 15.1. punktu, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies

un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

- 7.2.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ darbu daudzumu sarakstā;
 - 7.2.2. ieslēgt Darbus, tajā skatā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā (darbu daudzumu sarakstā), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ.
Šādu darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;
 - 7.2.3. grozīt līguma izpildes termiņus.
- 7.3. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:
- 7.3.1. darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot „Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;
 - 7.3.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.
- 7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:
- 7.4.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;
 - 7.4.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
 - 7.4.3. Izpildītājs nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;
 - 7.4.4. darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.
- 7.5. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.
- 7.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.
- 7.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.8. Pasūtītājs apturot līguma izpildi pēc savas iniciatīvas par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādas izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot darbu pabeigšanu.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

8.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

9. Citi noteikumi

- 9.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei
9.2. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.
9.3. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.4. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
9.5. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
9.6. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz 5/piecām/ lapām katrs, neskaitot pielikumus. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.

10. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome
reģ.Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra ielā 1,
Daugavpils, LV-5401
Valsts kase
bankas kods TREL LV58
Konta Nr.LV85 TREL 980235L050000

Daugavpils pilsētas
domes priekšsēdētājs


J.Lāčplēsis




Izpildītājs:

SIA "Vertex projekti"
reģ.Nr.40003842450
„Mārtiņmuiža” Mārupes novads
LV-2167
AS "Swedbank"
Kods HABALV22
Konts Nr.LV33HABA0551013772162

Valdes priekšsēdētājs


E.Kalniņš


Jānis Vasaraudzis



Oskars Koemecs

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks


P.Dzalbe
2014.g. "24" septembris

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
Juridiskā departamenta
Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists


J.Bārtulis
2014.g. "27" augustā

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
juriskonsults
Evita Žuromska
2014.08.2016

DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
gabalnā grāmatvede
Lubova Buiko

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītājs


A.Pudāns
2014.g. "26" augusts