
LĪGUMS
par būvuzraudzības veikšanu objektā „Starpstāvu pārseguma, 
telpu apdares atjaunošana, inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 9.vidusskolas ēkas daļā 18.novembra ielā 47, Daugavpilī”
Daugavpilī, 2018.gada ____.________________

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas numurs 90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītājas Marinas Isupovas personā, kura rīkojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

SIA „INRI”, reģistrācijas numurs 41503010158, juridiskā adrese: Saules iela 69-003, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – Būvuzraugs) valdes locekles Antoņinas Isakovas personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, abas kopā/atsevišķi turpmāk Puses/Puse, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem,

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2018.gada 26.marta lēmumu iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes objektos”, DPD 2018/26, 2.DAĻĀ: „Būvuzraudzības veikšana objektā „Starpstāvu pārseguma, telpu apdares atjaunošana, inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 9.vidusskolas ēkas daļā 18.novembra ielā 47, Daugavpilī””, (turpmāk - Iepirkums) noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzraugs ar saviem spēkiem veic objektā „Starpstāvu pārseguma, telpu apdares atjaunošana, inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 9.vidusskolas ēkas daļā 18.novembra ielā 47, Daugavpilī” (turpmāk – objekts) būvuzraudzību (turpmāk – Būvuzraudzība) saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Būvniecības likumu, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvuzraudzības veikšanu, Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) noteikumiem un Būvuzrauga piedāvājumu Iepirkumā (2.pielikums) un Līgumu, ievērojot Pasūtītāja ar būvdarbu veicēju savstarpēji noslēgto būvuzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu konkrētajā objektā.
2. Būvuzraugs uzrauga Līguma 1.punktā minētajā objektā veicamo būvdarbu atbilstību būvniecības normām, Pasūtītāja ar būvdarbu veicēju savstarpēji noslēgtajam būvuzņēmuma līgumam un kvalitātes prasībām, kā arī veic citus pienākumus, ko Būvuzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai Līgums. 
II. Līguma termiņš

3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

4. Būvuzraugs uzsāk veikt Būvuzraudzību ar brīdi, kad tiek uzsākti būvdarbi objektā, par ko Pasūtītājs informē Būvuzraugu ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš un Būvuzraudzību veic līdz objekta pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanai.
5. Pasūtītājs ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdina Būvuzraugu, ja pēc Pasūtītāja iniciatīvas tiek apturēta būvdarbu veikšana, bet gadījumos, kad būvdarbu veikšana tiek apturēta ne pēc Pasūtītāja iniciatīvas – iespējami īsā laikā pēc būvdarbu apturēšanas. Šādā gadījumā pakalpojumu sniegšanas termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik ir apturēta būvdarbu veikšana. Šādā būvdarbu apturēšanas gadījumā Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt papildus samaksu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību. Ja būvdarbu veikšana tiek atsākta, Pasūtītājs par to paziņo Būvuzraugam ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
III. Būvuzrauga tiesības un pienākumi

6. Būvuzraugam ir šādi pienākumi:

6.1. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā objektā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par būvuzraudzības veikšanu;
6.2. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;
6.3. pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
6.4. iepazīties ar Pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
6.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
6.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī sekot, lai būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi;

6.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

6.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

6.9. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

6.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
6.11. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
6.12. sastādīt dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas, pieraksta ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus (tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvdarbu veicēja personālu un citām ieinteresētām personām). Atskaites apkopot ik mēnesi, glabāt un rādīt kontrolējošām personām;
6.13. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
6.14. veikt sanāksmju starp Pasūtītāju, būvdarbu veicēju un Būvuzraugu organizēšanu (ne retāk kā vienu reizi nedēļā), protokolu sagatavošanu un saskaņošanu ar sanāksmju dalībniekiem;

6.15. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
6.16. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
6.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

6.18. ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta un kalendārā grafika;
6.19. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
6.20. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem;
6.21. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
6.22. informēt būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
6.23. nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu būvobjektā, pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;
6.24. veikt Būvuzraudzību saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

7. Būvuzraugam ir šādas tiesības:

7.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju;
7.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
7.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
7.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
7.5. vienpusēji atkāpties no Līguma un rakstiski informēt par to būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

8. Būvuzraugs norīko veikt būvuzraudzību Iepirkuma piedāvājumā norādītos būvuzraugus un iesniedz Pasūtītājam katra būvuzrauga parakstītu būvuzrauga saistību raksta eksemplāru:

· atbildīgais būvuzraugs: Marija Krumpļevska, būvprakses sertifikāta Nr.20-3216, tālr.29473252;

· būvuzraugs ēku būvdarbu būvuzraudzībā: Marija Krumpļevska, būvprakses sertifikāta Nr.20-3216;

· būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā: Aleksandrs Prelatovs, būvprakses sertifikāta Nr.5-00814.
9. Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā Būvuzraugs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumā minētā paziņojuma saņemšanas par būvdarbu uzsākšanu un pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un apliecinājumu par prēmijas samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai. Minētais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
10. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Būvuzraugs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Būvuzraugs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
IV. Būvuzrauga atbildība
11. Būvuzraugs ir atbildīgs par visa būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā termiņos, kādi attiecīgajā plānā paredzēti, kā arī par to, lai būve vai tās daļa, kuras būvniecības laikā viņš pildījis savus pienākumus, atbilstu būvprojektam un Pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
12. Ja Būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13. Būvuzraugs ir atbildīgs par Līguma un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi.

14. Būvuzraugs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

V. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

15. Pasūtītājam ir šādi pienākumi:

15.1. samaksāt Būvuzraugam Līgumā noteikto samaksu par Būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību;

15.2. sniegt Būvuzraugam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

16. Pasūtītājam ir šādas tiesības:

16.1. prasīt un saņemt no Būvuzrauga Līgumā noteikto saistību izpildi;

16.2. saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam radušies Būvuzrauga vainas dēļ;

16.3. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot, vai tā atbilst visiem Līguma un būvuzraudzības veikšanu reglamentējošo normatīvo aktu noteikumiem;

16.4. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Būvuzraugs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus, Būvuzraugu rakstiski par to brīdinot 10 (desmit) dienas iepriekš;

16.5. citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.

VI. Līgumcena un norēķinu kārtība

17. Līgumcena ir EUR 3868,00 (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
18. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta, t.sk., ja mainās kopējā būvdarbu vērtība, pagarinās būvdarbu izpildes termiņš vai tiek veiktas izmaiņas būvprojektā.
19. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
20. Priekšapmaksa nav paredzēta.

21. Līgumcenas samaksu par pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājs veic pa daļām, katru mēnesi, proporcionāli iepriekšējā mēnesī būvdarbu veicēja faktiski izpildītajam un pārbaudītajam būvdarbu apjomam, attiecībā pret kopējo pakalpojuma apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Pakalpojuma apjoma proporcija iepriekšējam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no iepriekšējā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē.
22. Maksājumi veicami pēc piestādīto rēķinu saņemšanas un akta par izpildīto būvdarbu apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.

23. 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas Pasūtītājs izskata aktu un paraksta to vai minētajā termiņā rakstiski sniedz Būvuzraugam pretenziju, ja Būvuzraudzība ir sniegta nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Būvuzraugam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam apstiprināšanai aktu.
24. Gala maksājums tiek samaksāts Būvuzraugam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, Būvuzraudzības pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Būvuzrauga rēķina saņemšanas.

25. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Būvuzrauga norādīto bankas norēķinu kontu.
26. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga norādīto bankas kontu.

27. Ja Līgumā noteikto būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski veiktajiem pakalpojumiem, konstatējot tajā saņemto pakalpojumu apjomu, proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi būvdarbu veicēja faktiski izpildītajam būvdarbu apjomam.
VII. Līguma izbeigšana
28. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Būvuzraugam, gadījumos, ja:
28.1. Būvuzraugs Līgumā noteikto Būvuzraudzību objektā neuzsāk veikt 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas dienas;

28.2. Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, netiek veikta atbilstoši Līguma nosacījumiem;

28.3. Būvuzraugs vismaz uz 3 (trīs) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās Būvuzraudzības veikšanu;

28.4. tiek pasludināts Būvuzrauga maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tiek likvidēts.

29. Būvuzraugam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 20 (divdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.
30. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
VIII. Pušu atbildība

31. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Būvuzraugam līgumsodu 0,2% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar Būvuzrauga iesniegto rēķinu. 
32. Ja Būvuzraugs nepilda Būvuzraugam Līgumā noteiktos pienākumus, tad Būvuzraugs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu. Ja Būvuzraugs neievēro kādus citus līguma noteikumus un, ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

33. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 28.punktu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvuzraugam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Būvuzraugs šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
34. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus par Būvuzraudzības izpildi, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Būvuzraugam noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
35. Ja Būvuzraugam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 34.punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Būvuzraugam rēķinu par līgumsodu. Līgumsods samaksājams 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Būvuzraugs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

36. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

37. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

IX. Nepārvaramas varas apstākļi

38. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).
39. Puse, kuras saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no to iestāšanās dienas.
40. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Būvuzrauga faktiski padarīto darbu.
X. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

41. Būvuzraugs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvuzraugam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
42. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
43. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
43.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
43.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzraugs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvuzraugs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
43.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzrauga piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
43.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
44. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzrauga personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
XI. Citi noteikumi
45. Strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
46. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
47. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.
48. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
49. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Būvuzraugs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
50. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāja kontaktpersona:
	Būvuzrauga kontaktpersona:

	Vārds, uzvārds: Vitālijs Kalniņš
	Vārds, uzvārds: Antoņina Isakova

	Amats: būvinženieris
Tālrunis: 65440576
	Amats: valdes locekle
Tālrunis: 26908089

	e-pasts: vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv 
	e-pasts: inri@inri.lv 


51. Līgums sagatavots un parakstīts uz 7 (septiņām) lapām, neieskaitot tā pielikumus, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Būvuzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

52. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
52.1. Tehniskās specifikācijas kopija uz 2 lp.;
52.2. Būvuzrauga piedāvājuma Iepirkumā kopija:

52.2.1. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksta un apliecinājumu kopijas uz 4 lp.;

52.2.2. Tehniskā piedāvājuma kopija uz 3 lp.;

52.2.3. Finanšu piedāvājuma kopija uz 1 lp.

XII. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs: 
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
	Būvuzraugs: 
SIA „INRI”

	Juridiskā adrese: Saules iela 7, 
Daugavpils, LV-5401,
Reģ. Nr.: 90009737220
Bankas rekvizīti: AS „Citadele banka”
Kods: PARXLV22

Konts: LV13PARX0000850062460
	Juridiskā adrese: Saules iela 69-003, 
Daugavpils, LV-5401,
Reģ. Nr.: 41503010158
Bankas rekvizīti: AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV94UNLA0005002467884


	Vadītāja ____________________



Marina Isupova
	Valdes locekle ____________________



Antoņina Isakova
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