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Lapa

Lapas

Mērogs

SIA LatTopo

www.lattopo.lv

T.Moskaļenko

Reģ.Nr.41503053208

Topogrāfiskais plāns

e-pasts:lattopo@inbox.lv

2

Topogrāfisko plānu izstrādāja sertificēts mērnieks

Vjačeslavs Moskalenko ar Sertifikāta sērija BC-372

valdes loceklis

V.Moskaļenko
ģeodēzists

03.01.2018

m.t.26471697

03.01.2018

ID-T/2018/01/04

Objekts: "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas 

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens".

pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī.

Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas 

vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā. 

REM PRO

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija

tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv

18. Novembra 37a , Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM-0218_2 AK
XX.201XX. XxxxxxxIzstrādāja

X. Xxxxxxx XX.201XPārbaudīja
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BŪVNIECĪBAS DARBU ĢENERĀLAIS PLĀNS

SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",REĢ.Nr.41503002432

DOP AK 1:250 01

18DUDENS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀS ŪDENSVADA IELĀ 3,

DAUGAVPILĪ. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IECIRKŅA

SADZĪVES ĒKA

A

5

2

1

B

4

3

2

5

4

6
.
5

5
.5

ESOŠAIS DZ/BETONA

PANEĻU ŽOGS

1

ESOŠĀS GŪLIJAS

DEMONTĀŽA UN

PĀRCELŠANA

PROJEKT. GŪLIJA

UZ ATZ. 96.80

ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un  

smilts

Ugunsdrošības stends

Zīme "Bīstamā  zona"

Biotualete

Būvtehnikas kustības

virziens

Būvtāfele

Celtniecības modulis

Ugunsdzēsības stends

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Drošības zīmju stends

Konteiners būvgružiem

Būvmateriālu nokrautne

Apgaismojuma prožektors

Sastatnes

Pacēlājs

gab.

1

Nosaukums

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES (BŪVDARBU APJOMI)

Nr.

DaudzumsMērvienība

gab.

gab.

gab

1

gab.

Ugunsdzēsības stends

Būvtāfele

Konteiners būvgružiem, V=8m3

V

VI

VII

VIII

IV

IX

X

II

III

gab.

gab.

4

Apgaismojuma prožektors (1000W)

Drošības zīmju stends

I

Ofisa modulis 6m x 2,5m

gab

Celtniecības modulis 6m x 2,5m

Noliktavas konteiners  4.5m x 2.2 m

Tualetes konteiners/WC

gab.

1

1

1

1

1

Kopējais celtniecības būvgružu apjoms:  50.00 m³

Sastatnes
210

Pagaidu ietves no koka
5

m²

m²

1

Pirms būvdarbu sākuma jāveic šādi sagatavošanas darbi:

1).Būvlaukumā uzstādīt pagaidu sieta žogu.

2).Pie galvenās ieejas būvlaukumā jāizvieto būvtāfele. Būvlaukumā uzstādīt celtniecības moduļi,

apsardzes konteiners, pagaidu WC sanitārais konteiners, ugunsdzēsības stends un sadzīves

atkritumu un būvgružu konteineri.

3).Transporta pārvietošanai izmantot esošus ceļus.

4).Esošus kokus būvlaukumā jāapšuj ar dēļiem 2m augstumā.

5).Būvlaukumā sadzīves telpas ar pagaidu elektroapgādi nodrošināt ar avārijām lukturīšiem uz

akumulatoru baterijām. Objekta apgāde ar ūdeņi tehniskām vajadzībām tiek nodrošināta no

esošas ēkas. Darbinieki būvdarbu veikšanas laikā izmanto individuālo dzeramo ūdeni.

Būvlaukuma elektroapgāde veikt pēc pagaidu elektroapgādes shēmas.

6). Celtniecības darbus veikt sekojošo secība:

 Demontāžas un sagatavošanas darbi;

 Logu un durvju nomaiņa;

 Ēkas cokola siltināšana un apdare;

 Jumta seguma atjaunošana;

 Fasāžu siltināšana un apdare pa etapiem;

 Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta parapetu atjaunošana;

 Ēkas apmales un labiekārtojuma atjaunošana un fasādes detaļu montāža.

Projekts izstrādāts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, "Būvniecības likumam".

Visi būvniecības darbi, ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumi jāveic  atbilstoši LR

normatīvo aktu prasībām, 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 "Darba  aizsardzības prasības,

veicot būvdarbus" sad.II, III un VIII, 19.04.2016. MK  noteikumiem Nr.238 " Ugunsdrošības

noteikumi" sad.3.,p.3.1. un sad.4., p.4.1.,  09.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 "Darba

aizsardzības  prasības, lietojot darba  aprīkojumu". Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas ar

pavēli nozīmē būvprojekta  vadītāju, skatīt 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības

prasības,  veicot būvdarbus" sad.II. Šī persona, vienlaicīgi var pildīt darbu vadītāja, atbildīgā  par

ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinatora funkcijas, kā to nosaka LR  normatīvie akti.

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

CELTNIECĪBAS SASTATŅU MONTĀŽAS SHĒMA

Pagaidu jumtiņš

Pagaidu ietves

Režģis

 no koka

Pagaidu žogs


