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Lapa

Lapas

Mērogs

SIA LatTopo

www.lattopo.lv

T.Moskaļenko

Reģ.Nr.41503053208

Topogrāfiskais plāns

e-pasts:lattopo@inbox.lv

2

Topogrāfisko plānu izstrādāja sertificēts mērnieks

Vjačeslavs Moskalenko ar Sertifikāta sērija BC-372

valdes loceklis

V.Moskaļenko
ģeodēzists

03.01.2018

m.t.26471697

03.01.2018

ID-T/2018/01/03

Objekts: "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas 

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens".

pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī.

GRIEZUMS A-A

Koka spāre

2 pa 50x140

Koka statnis

140x140

Koka kopturis

100x150

Koka atgāznis

50x140

Koka statnis

50x140

Koka mūrlata

150x150

±0.000=96.200

 3.220

 2.900

 1.400

Pagaidu jumtiņš

Pagaidu ietves

Režģis

 no koka

Pagaidu žogs
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D

Objekta izvietojuma shēma
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REM PRO

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija

tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv

18. Novembra 37a , Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM-0218_1 AK

-

XX.201XX. XxxxxxxIzstrādāja

X. Xxxxxxx XX.201XPārbaudīja

Ņ.LEPINA 04.2018.BŪVPROJ.DAĻ.VAD.

BŪVDARBU ĢENERĀLAIS PLĀNS

SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",

DOP 1:250 01

18DUDENS

reģ.Nr.41503002432

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS 

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ 

ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.

smilts

Ugunsdrošības stends

Zīme "bīstamā  zona"

Biotualete

Būvtehnikas kustības

virziens

I

PL

Būvtafele

Celtniecības modulis

Ugunsdzēsības stends

Pieņemtie apzīmējumi

Drošības zīmju stends

!

Konteiners būvgružiem

Būvmateriālu nokrautne

Apgaismojuma prožektors

Koku stumbru aizsardzība 

Sastatnes

Pacēlājs

1. Dotais projekts izstrādāts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, "Būvniecības

likumam".

2. Visi būvniecības darbi, ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumi jāveic

atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 "Darba

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" sad.II, III un VIII, 19.04.2016. MK

noteikumiem Nr.238 " Ugunsdrošības noteikumi " sad.3.,p.3.1. un sad.4., p.4.1.,

09.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 "Darba aizsardzības  prasības, lietojot darba

aprīkojumu". Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas ar pavēli nozīmē būvprojekta

vadītāju, skatīt 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības,

veicot būvdarbus" sad.II. Šī persona, vienlaicīgi var pildīt darbu vadītāja, atbildīgā

par ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinatora funkcijas, kā to nosaka LR

normatīvie akti.

gab.

1

Nosaukums

Pagaidu ēkas un būves  ( būvdarbu  apjomi)

Nr.

DaudzumsMērvienība

gab.

gab.

gab

1

gab.

Ugunsdzēsības stends

Būvtafele

Konteiners būvgružiem, V=8m3

V

VI

VII

VIII

IV

IX

X

II

III

gab.

gab.

4

Apgaismojuma prožektors (1000W)

Drošības zīmju stends

I

Ofisa modulis 6m x 2,5m

gab

Celtniecības modulis 6m x 2,5m

Noliktavas konteiners  4.5m x 2.2 m

Tualetes konteiners/WC

gab.

1

1

1

1

1

Kopēja celtniecības būvgružu apjoms:  50.00 m³

Sastatnes
210

Pagaidu ietves no koka
5

m²

m²

1

Pirms būvdarbu sākuma jāveic šādi sagatavošanas darbi:

1).Būvlaukumā uzstādīt pagaidu sieta žogu.

2).Pie galvenās ieejas būvlaukumā jāizvieto būvtāfele. Būvlaukumā uzstādīt celtniecības moduļi,

apsardzes konteiners, pagaidu WC sanitārais konteiners, ugunsdzēsības stends un sadzīves

atkritumu un būvgružu konteineri.

3).Transporta pārvietošanai izmantot esošus ceļus.

4).Esošus kokus būvlaukumā jāapšuj ar dēļiem 2m augstumā.

5).Būvlaukumā sadzīves telpas ar pagaidu elektroapgādi nodrošināt ar avārijām lukturīšiem uz

akumulatoru baterijām. Objekta apgāde ar ūdeņi tehniskām vajadzībām tiek nodrošināta no esošas

ēkas. Darbinieki būvdarbu veikšanas laikā izmanto individuālo dzeramo ūdeni. Būvlaukuma

elektroapgāde veikt pēc pagaidu elektroapgādes shēmas.

6). Celtniecības darbus veikt sekojošo secība:

 Demontāžas un sagatavošanas darbi;

 Logu un durvju nomaiņa;

 Ēkas cokola siltināšana un apdare;

 Jumta seguma atjaunošana;

 Fasāžu siltināšana un apdare pa etapiem;

 Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta parapetu atjaunošana;

 Ēkas apmales un labiekārtojuma atjaunošana un fasādes detaļu montāža.


