1.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DŪ-2019/15

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pakalpojuma mērķis:
Nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” Nr. 4.2.2.0/18/I/008 ietvaros veikto būvdarbu laikā.
[bookmark: __RefHeading___Toc407621868]Būvniecības darbi tiks veikti divās ēkās (Administrācijas ēkā, Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēkā) SIA “Daugavpils ūdens” teritorijā, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (turpmāk – Objekts).
2. [bookmark: _GoBack]Darba uzdevums un prasības pakalpojumu izpildei:
2.1. Būvuzraudzība Objektā jāveic atbilstoši:
2.1.1. SIA “REM PRO” izstrādātajām apliecinājuma kartēm:
· ēkas fasādes apliecinājuma karte “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Administrācijas ēka” (Tehniskās specifikācijas 1.1.pielikums);
· iekšējo inženiertīklu apliecinājuma karte “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Administrācijas ēka” (Tehniskās specifikācijas 1.1.pielikums);
· ēkas fasādes apliecinājuma kartē “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka” (Tehniskās specifikācijas 1.2.pielikums);
· iekšējo inženiertīklu apliecinājuma karte “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka” (Tehniskās specifikācijas 1.2.pielikums);
2.1.2. Būvdarbu līguma laikā uz apliecinājuma karšu pamata izstrādātiem būvprojektiem:
· būvprojekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Administrācijas ēka. Konstruktīvo mezglu izstrāde” (Tehniskās specifikācijas 1.3.pielikums “Tehniskais uzdevums projektēšanai – Administrācijas ēka);
· būvprojekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka. Konstruktīvo mezglu izstrāde” (Tehniskās specifikācijas 1.4.pielikums “Tehniskais uzdevums projektēšanai – Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka);
2.2. Būvuzraudzība Objektā jāveic atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Pasūtītāja prasībām un ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus .
2.3. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, t. i.:
2.3.1. pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (būvdarbu izpildes detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;
2.3.2. [bookmark: _Hlk4698399]kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši Būvdarbu līguma noteikumiem, apstiprinātajiem apliecinājuma kartēm un būvprojektiem, autoruzrauga norādījumiem, būvdarbu veikšanas projektam, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.3.3. izvērtēt ar būvniecības realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz apliecinājuma karšu un būvprojektu realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, Būvdarbu veicēja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure);
2.3.4. nodrošināt detalizētu būvniecības risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, tehniskajiem uzdevumiem projektēšanai, akceptētiem apliecinājuma kartēm un būvprojektiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas;
2.3.5. izskatīt Būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus un pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstiski savu atzinumu par:
· pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;
· atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;
· Būvdarbu līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē;
· citiem būtiskiem apstākļiem būvdarbu laikā, kas var ietekmēt būvniecības procesa realizāciju;
2.3.6. ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus apliecinājuma kartēs/būvprojektos un mainīt būvdarbu apjomus, vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, materiālā aizvietojumu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;
2.3.7. saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme un/vai Būvdarbu līgumā noradīto kopējo summu un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;
2.3.8. nodrošināt, lai netiktu pārsniegta Būvdarbu līguma kopējo summu, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības tāmju korekciju ieviešanu; 
2.3.9. būvdarbu izpildes laikā konstatējot neparedzētos būvdarbus vai papilddarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma kopējo summu, saskaņojot ar Pasūtītāju un apliecinājumu karšu un būvprojektu autoriem, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju pārbaudi un rakstiski sniegt savu atzinumu un saskaņojumu;
2.3.10. katru mēnesi līdz 10.datumam izvērtēt iepriekšējā mēnesī izpildīto būvdarbu atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam un Pasūtītāja noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam, informēt Pasūtītāju rakstiski un būvsapulcēs par nobīdēm no Būvdarbu izpildes kalendārā grafika;
2.3.11. ierasties būvdarbu veikšanas vietā būvuzraudzības pienākumu pildīšanai, t. sk. arī pēc Pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma, un apmeklēt būvsapulces;
2.3.12. veikt iknedēļas un ārkārtas būvsapulču vadīšanu un protokolēšanu;
2.3.13. pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvdarbu izpildes dokumentācija;
2.3.14. veikt būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu veicēja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un Objektu kopumā, darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtību atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam, 
2.3.15. pārbaudīt un kontrolēt būvdarbu izpildes (forma Nr.2, forma Nr.3) apjomu atbilstību ar izpilddokumentācijā (uzmērījumos, izpildshēmās, būvdarbu žurnālā, segto darbu aktos u.c.) norādītajiem apjomiem; 
2.3.16. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;
2.3.17. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja netiek ievērotas Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
2.3.18. nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības realizācijas laikā ;
2.3.19. nodrošināt atbildīgā būvuzrauga, kā arī citu būvuzraugu atrašanos Objektā, kuri ir atbildīgi par attiecīgajā brīdī notiekošo būvdarbu etapa uzraudzību; 
2.3.20. ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta amatpersonas rakstiska vai mutiska uzaicinājuma trīs stundu laikā;
2.3.21. veikt Objekta būvuzraudzību visā būvniecības laikā (izņemot tehnoloģiskā pārtraukuma periodu); 
2.3.22. veikt būvdarbu kvalitātes pārbaudi ar saviem mērinstrumentiem būvniecības laikā ;
2.3.23. veikt būvdarbu tehnoloģiskās secības pārbaudi, atbilstoši saskaņotam darbu veikšanas projektam un materiālu ražotāju tehniskajām prasībām;
2.3.24. piedalīties nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanā;
2.3.25. pārbaudīt un kontrolēt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) – ekspluatācijas īpašību deklarācijas, tehniskās pases utt., kā arī būvizstrādājumu atbilstību apliecinājuma kartēm un būvprojektiem;
2.3.26. ievērot un kontrolēt darba drošības pasākumus Objektā;
2.3.27. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju (visus Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādātos dokumentus, kā arī jebkuru Līguma ietvaros iegūto vai no Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentus), kas tam kļuvusi zināma, sniedzot būvuzraudzības pakalpojumu. Būvuzraugs šo informāciju un dokumentus bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nepublicē un nenodod trešajām personām;
2.3.28. pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzraugs informē Pasūtītāju par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu;
2.3.29. pārbaudīt visu Būvdarbu veicēja nepieciešamo dokumentāciju Objekta nodošanai ekspluatācijā;
2.3.30. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
2.3.31. citas tiesības un pienākumi, kas izriet no iepirkuma procedūras dokumentācijas un Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.
2.4. Nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam. 
2.5. 14 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt Pasūtītājam pārbaudītu un apstiprināto dokumentāciju, kura ir nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā.  
3. Būvuzraudzības pakalpojuma piedāvājuma cenā jāiekļauj:
3.1. būvuzraudzības veikšana atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.2. būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana;
3.3. citi izdevumi, ja tādi paredzami;
3.4. visi normatīvajos  aktos paredzētie nodokļi un citi maksājumi.


4. Darbu izpildes termiņš:
Būvuzraudzība jāveic visu būvdarbu laikā. Atbildīgais būvdarbu būvuzraugs piedalās Objekta pieņemšanā ekspluatācijā.
Plānotais Būvdarbu līguma izpildes termiņš 10 mēneši, neieskaitot iespējamo būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu un Objekta nodošanu ekspluatācijā. Atbildīgā būvdarbu būvuzrauga pienākums piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā.

Ja klimatiskie laika apstākļi būs nepiemēroti būvdarbu veikšanai, ar atbildīga būvdarbu būvuzrauga rakstisko atļauju un Pasūtītāja rakstisku piekrišanu būvdarbiem var tikt noteikts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums. Šādā gadījumā būvdarbu pabeigšanas beigu termiņš pagarināsies par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku par to neparedzot papildu samaksu. 
Pasūtītājs apņemas 2 (divu) mēnešu laikā  pēc Būvdarbu pabeigšanas nodot Objektu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.

Pielikumā:
1.1.pielikums – Ēkas fasādes un iekšējo inženiertīklu apliecinājuma kartes “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Administrācijas ēka”
1.2. pielikums – Ēkas fasādes un iekšējo inženiertīklu apliecinājuma kartes “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka.”
1.3. pielikums – Tehniskais uzdevums projektēšanai “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Administrācijas ēka. Konstruktīvo mezglu izstrāde”;
1.4. pielikums – Tehniskais uzdevums projektēšanai “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka. Konstruktīvo mezglu izstrāde”
2

