Iepirkuma dokumentācija
Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā 
“Apskates grāvju izbūve Jātnieku iela 90”, id.Nr.ASDS/2021/76
1. Objekts 

Jātnieku iela 90, Daugavpils. 

2. Darbu uzdevums un apjomi

2.1. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība pamatojoties uz:
· Būvniecības likums;

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500“Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.

2.2. Iepazīties ar būvprojekta dokumentāciju, ar darbu veikšanas projektu un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei.

2.3. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu būvuzraudzības veikšanai:

2.3.1.1. Ēku būvdarbu būvuzraudzība;

2.3.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

2.3.1.3. Elektroietaišu līdz 35 kV izbūves darbu būvuzraudzība;

2.3.1.4. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība.
Speciālists ar atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju ir tiesīgs veikt vairāku šajā punktā minēto speciālistu pienākumus.

2.4. Veikt būvuzraudzību autoruzraudzības kārtībā izstrādātajiem tehniskajiem risinājumiem.

2.5. Piedalīties būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki.

2.6. Kontrolēt būvdarbu kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, nekavējoties informējot pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta un kalendārā grafika.

2.7. Veikt būvobjekta regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus (apstiprināt izpildīto apjomu ar parakstu izpildshēmās, pievienojot fotofiksāciju).

2.8. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā.

2.9. Apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu.

2.10. Kontrolēt lai būvgruži tiktu utilizēti atbilstoši spēkā esošiem normatīvo aktu prasībām – „Atkritumu apsaimniekošanas likums”, Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā”, u.c.

2.11. Veikt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

2.12. Sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu.

2.13. Kontrolēt būvniecības gaitu objektos, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai.

2.14. Piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2.15. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

2.16. Kontrolēt būvdarbu kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, kontrolēt izpildīto darbu atbilstību apstiprinātajai tāmei.

2.17. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.18. Koordinē rīkojumus un darbības ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

2.19. Piedalīties komisijas darbā, kura pieņem būvobjektus ekspluatācijā.

2.20. Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība. Ja nepieciešams, būvuzraudzība jāveic arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

2.21. Savlaicīgi rakstiski jābrīdina pasūtītāju, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. 

2.22. Nepieciešamības gadījumā visa būvuzraudzības dokumentācija jāpilda elektroniski BIS sistēmā (ja pasūtītājs pieņem šādu lēmumu).

2.23. Būvuzraugam jāveic arī citas nepieciešamās darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3. Būvuzraudzības plāns

3.1. Izpildītājs sagatavo būvuzraudzības plānu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

4. Atskaites

4.1. Izpildītājs līdz katra mēneša 7.datumam sagatavo un iesniedz pasūtītājam būvuzraudzības ikmēneša atskaites, tajās ziņojot par iepriekšējā mēneša būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem, būvdarbu laika grafika ievērošanu, kā arī pievienojot fotofiksācijas. Izpildītājs līdz katra mēneša 7.datumam sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības grupas Darba laika uzskaites tabeli.

4.2. Būvuzraudzības pabeigšanas atskaiti izpildītājs iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

· atskaite par būvuzrauga iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

· faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

· būvprojekta un būvuzņēmēja novērtējums;

· akts par būvobjekta izpilddokumentācijas pieņemšanu;

· akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.

4.3. Atskaites jāiesniedz papīra formātā, iesietas un elektroniski pdf formātā.

5. Pielikumi:

Būvniecības dokumentācija: https://satiksme.daugavpils.lv/iepirkumi/%E2%80%9Capskates-gravju-izbuve-jatnieku-iela-90%E2%80%9D 
6. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. 
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu katrai daļai atsevisķi, kas pilnībā atbilst prasībām.
8. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu: atbilstoši finanšu piedāvājuma iesniegšanas formai (2. pielikums).
11. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
11.1. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

11.2. kandidāts nav iesniedzis piedāvājumu atbilstoši 10. punktā noteiktai formai;

11.3. ja pret Pretendentu ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācijas process, tā darbība apturēta. 

12. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā, ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī vai iepirkuma komisijas lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienā Pretendentam ir nodokļu parādi, kuru kopsumma pārsniedz EUR 150.00. Ja Pasūtītājs to konstatē, pārbaudot šo informāciju publiskajās datu bāzēs, Pasūtītājs nosūta Pretendentam pieprasījumu par nepieciešamību iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību piedāvājumu iesniegšanas brīdī vai iepirkuma komisijas lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu dienā, norādot termiņu apliecinājuma iesniegšanai.

13. Finanšu piedāvājumu jāparaksta personai, kurai ir paraksta tiesības (vai saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, vai pamatojoties uz izsniegto pilnvaru, iesniedzot pilnvaras kopiju). 

14. Neparakstītie finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākās vērtēšanas. 

15. Papildus informācijas pieprasīšana
15.1. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz trīs darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pretendentu vai kompetentas institūcijas izskaidrot pretendenta iesniegto dokumentu vai pieteikumu, ja iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. 

16. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

17.  Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021. gada 3. decembra plkst.10:00 Piedāvājumi tiks saņemti tikai pa e-pastu (noskenēta veidā vai parakstīto ar drošo elektronisku parakstu): info@dsatiksme.lv.  
18. Kontaktpersona AS “Daugavpils satiksme” tehniskais direktors Dmitrijs Rodionovs, tālr. 65433632.
1. Pretendenta galvenā personāla saraksts

Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmo galveno personālu, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds, kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Speciālista tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

	1.
	Atbildīgais būvuzraugs

(ēku būvdarbu būvuzraudzība)
	
	

	2.
	Būvuzraugs (ūdensapgades un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība)
	
	

	3.
	Būvuzraugs (elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzība (līdz 35 kV)
	
	

	4.
	Būvuzraugs (elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība)
	
	


2. Pielikums 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā 

“Apskates grāvju izbūve Jātnieku iela 90”

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu: 
Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Piedāvātā līgumcena

	1. 
	Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā 

“Apskates grāvju izbūve Jātnieku iela 90”
	

	Kopā bez PVN, EUR:
	

	PVN____% ,EUR:
	

	Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:
	


Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))
Apliecinām, ka:
· iepazināmies ar pievienotā līguma projekta un piekrītam tā nosacījumiem. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemamies noslēgt līgumu esošajā redakcijā; 

· spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi, 

· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese: 



 

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālrunis:


Fakss: 

E-pasta adrese:



Tīmekļa vietnes adrese:

Datums _____________

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)
LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī



                                                     2021.gada ____________

AS ,,Daugavpils satiksme’’, reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, turpmāk - "Pasūtītājs", valdes locekļa ________ personā un valdes locekļa ________ personā, kuri rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses un ______________________, reģ.Nr.___________, juridiskā adrese _____________, turpmāk - "Izpildītājs", ______________________personā, kura darbojas uz __________ pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - "PUSES", pamatojoties uz AS “Daugavpils satiksme” iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Apskates grāvju izbūve Jātnieku iela 90”, identifikācijas Nr. ASDS/2021/76,  noslēdza šādu līgumu, (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets

 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu apņemas līguma noteiktajā kārtībā, termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt būvuzraudzību pakalpojumus būvprokjekta – “Apskates grāvju izbūve Jātnieku iela 90, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.ASDS/2021/76,  (1. Pielikums), iepirkuma dokumentācijas prasībām un šī līguma nosacījumiem. 

1.2. Izpildītājs veic būvuzraudzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Par veikto būvuzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu :

2.1.1. par būvuzraudzību pakalpojumu sniegšanu būvprojekts “Apskates grāvju izbūves Jātnieku iela 90, Daugavpilī”– EUR ________________________

2.2.Samaksu par paveikto būvuzraudzību aprēķina pēc vienības cenām, kas noteiktas Līguma 1.pielikumā, ,,Finanšu piedāvājums” pēc dienas likmēm par katru būvuzraudzības personāla faktiski nostrādāto dienu objektā, kad tiek veikti būvdarbi. 

2.3. Pasūtītājs veiks samaksu reizi mēnesī, pamatojoties uz saņemto rēķinu un Pasūtītāja apstiprināto aktu par izpildītiem būvuzraudzības darbiem, kurā uzrādītas faktiski nostrādātās dienas. 

2.4. No katra apstiprinātā akta par izpildītiem būvuzraudzības darbu izmaksām (ar PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 5% no summas. Ieturējumu Izpildītājs saņem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas. 

2.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

2.6. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildītajiem būvuzraudzības darbiem ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildītiem būvuzraudzības darbiem. 

2.7. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ievērojot šī līgumā 2.4.puktu. 

2.8. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk ka 7 (septitajā) dienā pēc Līguma  abpusējas parakstīšanas dienas:

2.8.1.iesniegt Pasūtītājam saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas laikā nodrošināt spēkā esošu būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi 10 % (desmit procentu) apmērā no piedāvājuma līgumcenas par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem gan kā kaitējums trešās personas veselībai vai dzīvībai, vai īpašuma bojājums, kā arī trešās personas tiešais finansiālais zaudējums. Par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

2.8.2.saskaņā ar Līguma nosacījumiem iesniegt Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu 5 % apmērā no piedāvātās līgumcenas. Par minētā dokumenta nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

2.9. Ja Izpildītājs  nav izpildījis Līguma 2.9. punkta noteikumus , tad būvuzraudzība nevar tikt uzsākta un  Izpildītājam iestājas atbildība par nokavējumu saskaņā ar Līguma 6.7. punktu.

3. Apakšuzņēmēji un personāls 

3.1. Būvuzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus un personālu. 

3.2. Piedāvājumā noradītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste notiek atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.pantam. 

3.3. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

3.4. Izpildītājs ir atbildīgs par to personālu drošību, kuri veic būvuzraudzību. 

3.5. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla vai apakšuzņēmēja izmaiņas pirms Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas.

3.6.Izpildītājam ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīto personālu 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

3.6.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana; 

3.6.2. nekompetence vai nolaidība; 

3.6.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 

3.6.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

4. Sadarbība

4.1.Par apstākļiem, kas var ietekmēt būvuzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Pasūtītāju un jāiesniedz ietekmes novērtējums. 

4.2.Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Pasūtītajam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā. 

4.3.Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 

4.4.Ja Pasūtītājs konstatē, ka būvuzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītāju. 

4.5.Pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju. 

5. Līgumsods

5.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

5.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka aktā par izpildīto būvuzraudzības daļu norādītā informācija par Izpildītāja darbinieku neatbilst faktiskajai situācijai, jo Izpildītāja darbinieks aktā norādītajā dienā ir atradies ārpus būvuzraudzības veikšanas vietas, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 200 EUR (divi simti EUR ) par katru konstatēto gadījumu. 

5.3. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies būvuzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) par katru konstatēto gadījumu. 

5.4. Ja Izpildītājs nesniedz Pasūtītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju būvuzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tas maksa Pasūtītājam līgumsodu 200 EUR (divi simti EUR) par katru konstatēto gadījumu.

5.5. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs un pret kuru Izpildītājs nav cēlis iebildumus.

5.6.  Ja Izpildītājs neuzsāk būvuzraudzību noteiktajā termiņā, tad, veicot norēķinu no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

5.7. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma procentus 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

6. Līguma grozīšana, izbeigšana

6.1. Abpusēji parakstot līguma grozījumus, Pasūtītājs drīkst uzdot veikt būvuzraudzību šādās robežās: 

6.1.1. līguma 1. Pielikumā, „Finanšu piedāvājums” aprēķināto dienu skaitu katram darbiniekam drīkst palielināt ne vairāk par 20 %;

6.1.2. līguma 1. Pielikumā, „Finanšu piedāvājums” norādīto kopējo ieguldījumu (dienas) pavisam kopā drīkst palielināt par 200 dienām;

6.1.3. izmaiņu kopējā summa drīkst pieaugt līdz 10 % no līgumcenas. 

6.2. Līguma 6.1.1.p. un 6.1.2.p. Pasūtītājs var piemērot, gadījumā ja ir pagarināts ar Būvuzņēmējiem noslēgto līgumu darbu izpildes termiņi. 

6.3. Ja Pasūtītājs pagarina ar Būvuzņēmējiem līgumu darbu izpildes termiņus, tad attiecīgi pagarina šī līguma izpildes termiņu.  

6.4.. Būvuzraudzība drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajam būvuzraudzības veikšanas vietā. 

6.5. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja: 

6.5.1. Pasūtītājs neveic maksājumus; 

6.5.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts. 

6.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja: 

6.6.1. Izpildītājs nenodrošina 4. punktā noteikto prasību izpildi;

6.6.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības; 

6.6.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts; 

6.6.4. būvdarbi nav uzsākti;

6.6.5. pārkāpj Līguma prasībās. 

6.7. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo būvuzraudzības periodu un visa darbu būvuzraudzības dokumentācija. 

7.Nepārvarama vara

7.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās. 

7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. 

8. Strīdu risināšana

8.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.Līguma darbības laiks

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi ir spēkā līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

9.2.Būvuzraudzības veikšana jāuzsāk pēc līguma parakstīšanas un jāveic līdz objektu nodošanai ekspluatācijā.  

9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs 7 (septiņi) dienas iepriekš, brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu. 

10. Papildus noteikumi

10.1. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa: 

1.Pielikums:Izpildītāja piedāvājuma Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Apskates grāvju izbūve Jātnieku iela 90”, identifikācijas Nr.ASDS/2021/76, kopija uz ____ lp.;

10.2.Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ....... lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz .......lapām katrai pusei. 

11. Pušu paraksti un rekvizīti 

11. Pušu paraksti un rekvizīti
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