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 RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K. LAPAS NOSAUKUMS MARKA

DOP-1

DOP-2

Vispārīgie rādītāji.

DOP-5
4

5

Esošo inženiertīklu aizsardzība.

DOP-4
Plāns ar labiekārtošanas darbu robežām.

Projektēto  tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas
kustības virzieniem.

6 DOP-6

Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana.  Cauruļu uzglabāšanas shēma.

APZĪMĒJUMI

Pašizgāzējs

Ekskavators

Būvniecības mehānismu kustības virziens

/ Būvniecības robeža (ēku tuvumā un braucamā daļā   
jāuzstāda  pārvietojams celtniecības žogs)

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

PIEZĪMES:

1. Celtniecības bāzes izvietojums  un pagaidu materiālu izvietošanas vieta saskaņojama ar Pasūtītāju.
   Atsevišķu elementu izvietojums  piemēram labierīcības, montējamo materiālu nokraušanas vietas jāprecizē
   būvniecības stadijā. Būvuzņēmējam pašam jāiepazīstas ar situāciju dabā un jāizvērtē un jāsaskaņo minētās

novietnes.
2. Caurules ieguldīšanu jāveic tikai sausā būvgrāvī.
3. Smagā auto transporta kustības virzieni pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju un zemes īpašniekiem.
4. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pa posmiem atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā
     esošos inženiertīklus.
5. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu  aizsargkonstrukcijas pārvietošanu  uz

nākamo posmu. Posmu dalījumam jābūt optimālām, lai nodrošinātu patstāvīgu transporta kustību.
6.  Grafisko materiālu ar inženiertīklu izvietojumu skatīt ģenplānā un garenprofilos, komunikāciju aizsardzības
     metodes lapā UKT daļas tipveida rasējumā.
7.  Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt seguma atjaunošanu saskaņā ar tipveida rasējumu UKT daļā.
8.  Nodrošināt piebraukšanu operatīvajam transportam.
9.  Ceļa zīmju  uzstādīšana saskaņā ar saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu.
10.Tranšeju un būvbedru rakšana, ietver grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī

grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un
utilizācija (atbērtni nodrošina Būvuzņēmējs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam
izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus,
granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >96% pēc proktora braucamājā daļā).

11. Specifiskas piezīmes skatīt atbilstošajā ģenerālplānā.
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3 DOP-3

Rekomendējamais celtniecības bāzes plāns.
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Vispārīgie radītāji
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1.Brīdinājuma zīmes

Uz ceļa strādā 

Rekomendētais minimālais ceļa zīmju komplekts

Braukt aizliegts

2.Norādījuma zīmes

3.Ceļa apzīmējumi
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