	IEPIRKUMA PRIEKŠMETA „A” DAĻA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
būvuzraudzības veikšanai objektā “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī”

1. [bookmark: _GoBack]BŪVDARBU APRAKSTS
1.1.  Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” (turpmāk – Būvprojekts).
Objekts tika sadalīts kārtās:
1.kārta - Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī;
2.kārta - Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī;
3.kārta - Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī.

1.2.   Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 
1.3.   Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi, ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) nodrošina nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.
1.4.   Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu izpildes.
1.5.   Pretendentam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
1.6.   Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 
1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 
1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
1.7.   Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.8.   Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9.   Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un būvniecības ierosinātāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvniecības ierosinātāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10. Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.
1.11. [bookmark: _Hlk30076896]Būvuzraugam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”


2.  PRASĪBAS PERSONĀLAM: 
2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.
2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.


3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ
3.1.  Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir saņēmis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā un būves vietas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:
3.2.1.  	pēc būvniecības ierosinātāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, būvniecības ierosinātāja, autoruzrauga (ja tiek veikta autoruzraudzība), būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2 sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp būvniecības ierosinātāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu (ja tiek veikta autoruzraudzība);
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam (ja tiek veikta autoruzraudzība), piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē būvniecības ierosinātāju.

3.3. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic būves būvdarbu būvuzraudzību pamatojoties uz:
· Būvniecības likums;
· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra  noteikumi Nr.633 “ Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
· Ceļu specifikācijas 2017 un citu LR normatīvo aktu prasībām. 

Būvuzraugam ir šādi pienākumi:
3.3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;
3.3.2. pārliecināties, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.3.3. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
3.3.4. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
3.3.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
3.3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
3.3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
3.3.9. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
3.3.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
3.3.11. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
3.3.12. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.3.13. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
3.3.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
3.3.15. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
3.3.16. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
3.3.17. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.3.18. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
3.3.19. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
3.3.20. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;
3.3.21. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti šo noteikumu.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:
3.4.1. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē būvniecības ierosinātāju;
3.4.2. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību būvniecības ierosinātāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.4.3. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.4.4. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar būvniecības ierosinātāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus būvniecības ierosinātājam ;
3.4.5. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;
3.4.6. izpilda būvniecības ierosinātāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;
3.4.7. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.4.8. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, būvniecības ierosinātāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;
3.4.9. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;
3.4.10. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;
3.4.12. pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai Būvprojektā noteiktu, kā arī tādu būvizstrādājumu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;
3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu (t.sk. ja nepieciešams pievieno pie būvniecības informācijas sistēmas) būvniecības ierosinātājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;
3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu būvniecības ierosinātāja  darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;
3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;
3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un būvniecības ierosinātāju;
3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:
3.5.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;
3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;
3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
3.5.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.5.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

3.6.	Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:
3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;
3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;
3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;
3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;
3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;
3.6.6. Būvniecības ierosinātājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:
3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;
3.7.2. ja nepieciešams, ierosina būvniecības ierosinātājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz būvniecības ierosinātājam pilnu atskaiti par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu, pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod būvniecības ierosinātājam visus būvuzraudzības laikā saņemtos dokumentus.
3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina būvniecības ierosinātāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.
3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz būvniecības ierosinātājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 
3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma būvniecības ierosinātājs  var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.
3.10. Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, būvspeciālista apdrošināšanas līgumu var slēgt darba devējs, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu. Augstākminētajā būvspeciālista apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti.

4.  ATSKAITES:
4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz būvniecības ierosinātājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju:
4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra nākamā mēneša pirmajā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta būvniecības ierosinātāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.
4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu (t.sk. būvniecības informācijas sistēmā); 
4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 
Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā.
4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ
Ceļu būvuzraugs: 1
Inženiertīklu būvuzraugs: 2 (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, apgaismojuma tīkli)
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
	       Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 6 mēneši.
Piezīme:
Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu – ceļu uzraugu.



6.  DARBU APJOMI
CEĻU DAĻA, 1.KĀRTA
	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Rasējuma Nr.
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	VISPĀRĒJA NODAĻA
	 
	 
	 

	1.1
	2.4
	Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana
	CD-2-1
	m
	571.00

	2
	3
	DAŽĀDI DARBI
	 
	
	 

	2.1
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	CD-2-1
	m
	571.00

	2.2
	3.2
	Betona apmaļu demontāža
	CD-2-1
	m
	45.00

	2.3
	3.2
	Betona konstrukciju demontāža
	CD-2-1
	m3
	12.00

	2.4
	3.2
	Betona bruģakmens segas demontāža hvid=30cm biezumā, bruģi novietojot pagaidu krautnē tālākai izmantošanai, pārējo demontēto segas materiālu transportējot uz atbērtni
	CD-2-1
	m2
	23.00

	2.5
	3.2
	Ceļa zīmju ar balstiem demontāža 
	CD-2-1
	gab.
	1.00

	2.6
	3.2
	Asfalta segas demontāža hvid=30cm biezumā, transportējot uz atbērtni
	CD-2-1
	m2
	199.00

	2.7
	3.3
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=10cm
	CD-2-1
	m2
	24.00

	2.8
	3.4
	Aku vāku pārbūve un regulēšana seguma līmenī (aku vāku pārbūve uz peldošā tipa vākiem (transporta slodzei atbilstošo) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus), aku vāki ar komunikāciju turētāja logo
	CD-2-1
	gab.
	42.00

	2.9
	3.4
	Lattelecom esošās sakaru kanalizācijas akas pārbūve uz KKS-2 (t.sk. kronšteini, konsoles), atbilstoši transporta slodzei (40t) un regulēšana seguma līmenī. Darbs ietver akā ienākošās sakaru kabeļu kanalizācijas padziļināšanas darbus.
	CD-2-1
	gab.
	1.00

	2.10
	3.4
	Kapes vāka pārbūve uz peldošā tipa (transporta slodzei atbilstošo) un regulēšana seguma līmenī
	CD-2-1
	gab.
	10.00

	2.11
	3.5
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, nederīgo koksni utilizējot, derīgas koksnes transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni Vaļņu ielā 67
	CD-2-1
	gab.
	14.00

	2.12
	3.5
	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un utilizācija
	CD-2-1
	m2
	75.00

	2.13
	3.6
	Koku dižstādu stādīšana
	CD-2-1
	gab.
	14.00

	2.14
	3.6
	Koku pārstādīšana ārpus būvdarbu robežas
	CD-2-1
	gab.
	24.00

	3
	4
	ZEMES KLĀTNE
	 
	N/A
	 

	3.1
	4.1
	Grāvju un ievalku rakšana, grunti transportējot uz atbērtni
	CD-2-1;CD-2-2;CD-3-1
	m3
	107.00

	3.2
	4.2
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	CD-2-1;CD-2-2;CD-3-1
	m3
	2550.00

	3.3
	4.2
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve no būvobjekta atgūta materiāla (ierakuma darbiem)
	CD-2-1;CD-2-2;CD-3-1
	m3
	55.00

	3.4
	4.3
	Apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zāli
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	2700.00

	3.5
	4.4
	Lattelecom rezerves kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana, gludsienu, Ø100, 750N
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	132.00

	3.6
	4.4
	Divdaļīgas aizsargcaurules ieguldīšana Ø110 esošo kabeļu aizsardzībai, 750N, nepiecieš. gadījumā kabeļu padziļināšana
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	27.00

	3.7
	4.4
	Divdaļīgas aizsargcaurules ieguldīšana Ø160 esošo kabeļu aizsardzībai, 750N, nepiecieš. gadījumā kabeļu padziļināšana
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	32.00

	3.8
	4.4
	Elektrības kabeļu rezerves aizsargcaurules ieguldīšana, Ø110, 750N
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	50.00

	4
	5
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS UN HIDRAULISKI SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	 
	
	 

	 
	 
	Pamatceļš
	 
	
	 

	4.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā, (Kf>1m/dnn)
	CD-2-1;CD-3-1
	m3
	1316.00

	4.2
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā, N-III klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	4124.00

	4.3
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība  10cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	3890.00

	4.4
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība  15cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	820.00

	4.5
	5.3
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītiem minerālmateriāliem 0/32s 10cm biezumā 
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	730.00

	 
	 
	Nobrauktuves
	 
	
	 

	4.6
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 0-30 cm biezumā, (Kf>1m/dnn)
	CD-2-1;CD-3-1
	m3
	348.00

	4.7
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā, N-III klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	1068.00

	4.8
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	1015.00

	4.9
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 2/8 izlīdzinošas kārtas būvniecība 5cm biezumā
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	24.00

	4.10
	5.3
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītiem minerālmateriāliem 0/32s 6cm biezumā 
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	290.00

	4.11
	5.4
	Betona bruģakmens seguma  būvniecība (no atgūta bruģakmens)
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	20.00

	4.12
	5.4
	Betona bruģakmens seguma h=8cm būvniecība
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	4.00

	 
	 
	Ietves
	 
	
	 

	4.13
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā, (Kf>1m/dnn)
	CD-2-1;CD-3-1
	m3
	16.00

	4.14
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	40.00

	4.15
	5.4
	Betona taktīlā bruģakmens seguma būvniecība
	CD-5-1
	m2
	4.00

	5
	6
	AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	 
	
	 

	 
	 
	Pamatceļš
	 
	
	 

	5.1
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf  70/100 būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	CD 2-1;CD-3-1
	m2
	3799.00

	5.2
	6.1
	Karstā asfalta apakškārtas AC22base  70/100 būvniecība 6cm biezumā (S-IV klase)
	CD 2-1;CD-3-1
	m2
	3876.00

	 
	 
	Nobrauktuves
	 
	
	 

	5.3
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf  70/100 būvniecība 6cm biezumā (S-III klase) nobrauktuvēm
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	680.00

	 
	 
	Ietves
	 
	
	 

	5.4
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf  70/100 būvniecība 5cm biezumā (S-III klase)
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	40.00

	6
	7
	SATIKSMES APRĪKOJUMS
	 
	
	 

	6.1
	7.1
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	28.00

	6.2
	7.1
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā), t.sk. Slīpas
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	14.00

	6.3
	7.1
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	342.00

	6.4
	7.2
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana
	CD-5-1
	gab.
	12.00

	6.5
	7.2
	Priekšrocības zīmju uzstādīšana
	CD-5-1
	gab.
	12.00

	6.6
	7.2
	Ielu norādes ar balstu uzstādīšana
	CD-5-1
	gab.
	11.00

	6.7
	7.3
	Ceļa horizontālie apzīmējumi (termoplastiski vai aukstplastiski materiāli)
	CD-5-1
	m2
	18.20



ELEKTROAPGĀDES ĀRĒJO TĪKLU, APGAISMOJUMA DAĻĀ, 1.KĀRTA
	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Rasējuma Nr.
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	Apgaismojuma daļa
	 
	 
	 

	 
	 
	Materiāli
	 
	 
	 

	1
	 
	Gaismeklis LED 57W ar dim. Bloku 
	 
	kompl.
	20.00

	2
	 
	Kronšteins (Individuāls pasūtījums)
	 
	gab.
	20.00

	3
	 
	Izolāciju caurduroša spaile  SL11.11
	 
	kompl.
	20.00

	4
	 
	Paralēla nozarspaile ar rievām SM1.11
	 
	kompl.
	20.00

	5
	 
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x2.5
	 
	m
	40.00

	6
	 
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	 
	kompl.
	1.00

	 
	 
	Darbi
	 
	 
	 

	1
	 
	ZS kabeļa 3x2.5 mm2 montāža
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	m
	40.00

	2
	 
	Konsoles montāža uz balsta
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	gab.
	20.00

	3
	 
	Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku)
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	kompl.
	20.00

	4
	 
	Gaismekļa demontāža ar kronšteinu
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	gab.
	11.00

	5
	 
	Dokumentācijas sagatavošana
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	objekts
	1.00

	6
	 
	Pārējie montāžas darbi
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	objekts
	1.00




LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU DAĻA, 1.KĀRTA
	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Marka
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	ŪDENSVADA SISTĒMA Ū1
	 
	 
	 

	1
	 
	Ūdensvada akas ķeta rāmi un vāks (nestspēja 40 t)
	DN1000
	kompl.
	3.00

	 
	 
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
	 
	 
	 

	3
	 
	Kanalizācijas akas ķeta rāmi un vāks (nestspēja 40 t)
	DN1000
	kompl.
	2.00

	 
	 
	LIETUS KANALIZĀCIJA K2
	 
	 
	 

	5
	 
	Lietusūdeņu kanalizācijas trases nospraušana
	 
	m
	129.00

	6
	 
	Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8), (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem)
	De/Di 200/172
	m
	32.00

	7
	 
	Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8), (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem)
	De/Di 250/217
	m
	22.00

	8
	 
	Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8), (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem)
	De/Di 315/275
	m
	75.00

	9
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar smaga tipa čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=1,0 - 1,5 m, montāža
	D1000
	kompl.
	2.00

	10
	 
	Dz/betona pārkrituma aka komplektā ar pamatni, pārsegumu, augstuma regulēšanas gredzeniem, hidroizol. pilnā apjomā, aizsargčaulu, kāpšļiem, stiprinājumiem, pārkrituma cauruļvadiem un veidgabaliem, peldošā tipa vāku no kaļamā ķeta asfalta segumā.  H=3,5 m, montāža
	D1500
	kompl.
	1.00

	11
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar smaga tipa čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=4,0-4,5 m, montāža
	D1000
	kompl.
	1.00

	12
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=4,0m, montāža
	D1500
	kompl.
	1.00

	13
	 
	Lietus kanalizācijas akas ķeta rāmi un vāks (nestspēja 40 t)
	DN1000
	kompl.
	4.00

	14
	 
	Vienvirziena vārsts 315 (WAVIN vai analogs)
	DN315
	gab.
	1.00

	15
	 
	Komunikāciju šķērsojums (virs projektējamās caurules, D<300)
	 
	gab.
	4.00

	16
	 
	Komunikāciju šķērsojums (zem projektējamās caurules, D<300)
	 
	gab.
	2.00

	17
	 
	Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana
	h=15 cm
	m3
	19.50

	18
	 
	Smilts apbēruma un uzbēruma virs cauruļvada ieklāšana un blietēšana pa kārtām (tranšejas platums 1,0 m)
	h=D+30 cm
	m3
	38.78

	19
	 
	Veidņu izmantošana tranšejas sienu nostiprināšanai
	 
	m
	70.10

	20
	 
	Cauruļvadu skalošana un TV inspekcija
	 
	m
	129.00

	21
	 
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	 
	m
	129.00

	22
	 
	Palīgmateriālu izmantošana cauruļvadu un aku montāžai
	 
	kompl.
	1.00



CEĻU DAĻA, 2.KĀRTA
	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Rasējuma Nr.
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	VISPĀRĒJA NODAĻA
	 
	 
	 

	1.1
	2.4
	Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana
	CD-2-1
	m
	579.00

	2
	3
	DAŽĀDI DARBI
	 
	
	 

	2.1
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	CD-2-1
	m
	579.00

	2.2
	3.2
	Betona apmaļu demontāža
	CD-2-1
	m
	10.00

	2.3
	3.2
	Betona konstrukciju demontāža
	CD-2-1
	m3
	16.00

	2.4
	3.2
	Betona bruģakmens segas demontāža hvid=30cm biezumā, bruģi nododot īpašniekam, pārejo demontēto segas materiālu transportējot uz atbērtni
	CD-2-1
	m2
	10.00

	2.5
	3.2
	Ceļa zīmju ar balstiem demontāža 
	CD-2-1
	gab.
	2.00

	2.6
	3.2
	Asfalta segas demontāža hvid=30cm biezumā, transportējot uz atbērtni
	CD-2-1
	m2
	120.00

	2.7
	3.3
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=10cm
	CD-2-1
	m2
	20.00

	2.8
	3.4
	Aku vāku pārbūve un regulēšana seguma līmenī (aku vāku pārbūve uz peldošā tipa vākiem (transporta slodzei atbilstošo) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus), aku vāki ar komunikāciju turētāja logo
	CD-2-1
	gab.
	39.00

	2.9
	3.4
	Kapes vāka pārbūve uz peldošā tipa (transporta slodzei atbilstošo) un regulēšana seguma līmenī
	CD-2-1
	gab.
	3.00

	2.10
	3.5
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, nederīgo koksni utilizējot, derīgas koksnes transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni Vaļņu ielā 67
	CD-2-1
	gab.
	21.00

	2.11
	3.5
	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un utilizācija
	CD-2-1
	m2
	155.00

	2.12
	3.6
	Koku dižstādu stādīšana
	CD-2-1
	gab.
	17.00

	2.13
	3.6
	Koku pārstādīšana ārpus būvdarbu robežas
	CD-2-1
	gab.
	36.00

	3
	4
	ZEMES KLĀTNE
	 
	
	 

	3.1
	4.1
	Grāvju un ievalku rakšana, grunti transportējot uz atbērtni
	CD-2-1;CD-2-2;CD-3-1
	m3
	160.00

	3.2
	4.2
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	CD-2-1;CD-2-2;CD-3-1
	m3
	1760.00

	3.3
	4.2
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve no būvobjekta atgūta materiāla (ierakuma darbiem)
	CD-2-1;CD-2-2;CD-3-1
	m3
	103.00

	3.4
	4.3
	Apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zāli
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	2860.00

	3.5
	4.4
	Divdaļīgas aizsargcaurules ieguldīšana Ø110 esošo kabeļu aizsardzībai, 750N, nepiecieš. gadījumā kabeļu padziļināšana
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	72.00

	3.6
	4.4
	Divdaļīgas aizsargcaurules ieguldīšana Ø160 esošo kabeļu aizsardzībai, 750N, nepiecieš. gadījumā kabeļu padziļināšana
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	93.50

	3.7
	4.4
	Elektrības kabeļu rezerves aizsargcaurules ieguldīšana, Ø110, 750N
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	119.50

	4
	5
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS UN HIDRAULISKI SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	 
	
	 

	 
	 
	Pamatceļš
	 
	
	 

	4.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā, (Kf>1m/dnn)
	CD-2-1;CD-3-1
	m3
	820.00

	4.2
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā, N-III klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	1250.00

	4.3
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība  10cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	1985.00

	4.4
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība  15cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	4045.00

	4.5
	5.3
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītiem minerālmateriāliem 0/32s 10cm biezumā 
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	920.00

	 
	 
	Nobrauktuves
	 
	
	 

	4.6
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 0-30 cm biezumā, (Kf>1m/dnn)
	CD-2-1;CD-3-1
	m3
	330.00

	4.7
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā, N-III klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	985.00

	4.8
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	931.00

	4.9
	5.3
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītiem minerālmateriāliem 0/32s 6cm biezumā 
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	240.00

	 
	 
	Ietves
	 
	
	 

	4.10
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā, (Kf>1m/dnn)
	CD-2-1;CD-3-1
	m3
	16.00

	4.11
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	40.00

	5
	6
	AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	 
	
	 

	 
	 
	Pamatceļš
	 
	
	 

	5.1
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf  70/100 būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	CD 2-1;CD-3-1
	m2
	3995.00

	5.2
	6.1
	Karstā asfalta apakškārtas AC22base  70/100 būvniecība 6cm biezumā (S-IV klase)
	CD 2-1;CD-3-1
	m2
	4055.00

	 
	 
	Nobrauktuves
	 
	
	 

	5.3
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf  70/100 būvniecība 6cm biezumā (S-III klase) nobrauktuvēm
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	645.00

	 
	 
	Ietves
	 
	
	 

	5.4
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf  70/100 būvniecība 5cm biezumā (S-III klase)
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	40.00

	6
	7
	SATIKSMES APRĪKOJUMS
	 
	
	 

	6.1
	7.1
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	75.00

	6.2
	7.1
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	204.00

	6.3
	7.2
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana
	CD-5-1
	gab.
	22.00

	6.4
	7.2
	Priekšrocības zīmju uzstādīšana
	CD-5-1
	gab.
	16.00

	6.5
	7.2
	Virzienu rādītāji un informācijas zīmes
	CD-5-1
	gab.
	6.00

	6.6
	7.2
	Papildzīmes
	CD-5-1
	gab.
	1.00

	6.7
	7.2
	Ielu norādes ar balstu uzstādīšana
	CD-5-1
	gab.
	16.00

	6.8
	7.3
	Ceļa horizontālie apzīmējumi (termoplastiski vai aukstplastiski materiāli)
	CD-5-1
	m2
	22.30



ELEKTROAPGĀDES ĀRĒJO TĪKLU, APGAISMOJUMA DAĻĀ, 2.KĀRTA
	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Rasējuma Nr.
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	Apgaismojuma daļa
	 
	 
	 

	 
	 
	Materiāli
	 
	 
	 

	1
	 
	Gaismeklis LED 57W ar dim. Bloku 
	 
	kompl.
	21.00

	2
	 
	Kronšteins (Individuāls pasūtījums)
	 
	gab.
	21.00

	3
	 
	Izolāciju caurduroša spaile  SL11.11
	 
	kompl.
	21.00

	4
	 
	Paralēla nozarspaile ar rievām SM1.11
	 
	kompl.
	21.00

	5
	 
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x2.5
	 
	m
	42.00

	6
	 
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	 
	kompl.
	1.00

	 
	 
	Darbi
	 
	 
	 

	1
	 
	ZS kabeļa 3x2.5 mm2 montāža
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	m
	42.00

	2
	 
	Konsoles montāža uz balsta
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	gab.
	21.00

	3
	 
	Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku)
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	kompl.
	21.00

	4
	 
	Gaismekļa demontāža ar kronšteinu
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	gab.
	11.00

	5
	 
	Dokumentācijas sagatavošana
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	objekts
	1.00

	6
	 
	Pārējie montāžas darbi
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	objekts
	1.00

	1
	2
	ST daļa
	 
	 
	 

	 
	 
	Materiāli
	 
	 
	 

	1
	 
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm
	 
	 m
	100.00

	 
	 
	Darbi
	 
	 
	 

	1
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	m
	100.00

	2
	 
	Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - zem sprieguma
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	m
	100.00

	3
	 
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	m
	100.00

	4
	 
	Spriegumaktīvo darbu organizēšana
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	viens
rīkojums
	1.00

	5
	 
	EPL digitālā uzmērīšana
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	km
	0.10

	6
	 
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	ELT-2 un ELT-3 lapas
	km
	0.10



LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU DAĻA, 2.KĀRTA
	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Marka
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	ŪDENSVADA SISTĒMA Ū1
	 
	 
	 

	1
	 
	Ūdensvada akas ķeta rāmi un vāks (nestspēja 40 t)
	DN1000
	kompl.
	6.00

	 
	 
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
	 
	 
	 

	3
	 
	Kanalzācijas akas ķeta rāmi un vāks (nestspēja 40 t)
	DN1000
	kompl.
	28.00

	 
	 
	LIETUS KANALIZĀCIJA K2
	 
	 
	 

	5
	 
	Lietusūdeņu kanalizācijas trases nospraušana
	 
	m
	654.00

	6
	 
	Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8), (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem)
	De/Di 200/172
	m
	53.00

	7
	 
	Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8), (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem)
	De/Di 250/217
	m
	16.00

	8
	 
	Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8), (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem)
	De/Di 315/275
	m
	585.00

	9
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=1,0 - 1,5 m, montāža
	D1000
	kompl.
	6.00

	10
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=1,5 - 2,0 m, montāža
	D1000
	kompl.
	5.00

	11
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=2,0 - 2,5 m, montāža
	D1000
	kompl.
	1.00

	12
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=3,0 - 3,5 m, montāža
	D1000
	kompl.
	1.00

	13
	 
	Dz/betona pārkrituma aka komplektā ar pamatni, pārsegumu, augstuma regulēšanas gredzeniem, hidroizol. pilnā apjomā, aizsargčaulu, kāpšļiem, stiprinājumiem, pārkrituma cauruļvadiem un veidgabaliem, VIATOP peldošā tipa vāku no kaļamā ķeta asfalta segumā. H=3,5 m, montāža
	D1000
	kompl.
	1.00

	14
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar smaga tipa čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=4,0-4,5 m, montāža
	D1000
	kompl.
	1.00

	15
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar smaga tipa čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=4,0m, montāža
	D1500
	kompl.
	1.00

	16
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas gūlijas ar nosēddaļu ar izvelkamo spaini, teleskopisko cauruli, ķeta rāmi un kantainu resti (nestspēja 40 t), H=0,50-1,5m, montāža 
	D400/315
	kompl.
	6.00

	17
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas gūlijas ar nosēddaļu ar izvelkamo spaini, teleskopisko cauruli, ķeta rāmi un kantainu resti (nestspēja 40 t), H=1,5-2,0 m, montāža
	D400/315
	kompl.
	2.00

	18
	 
	Lietus kanalizācijas akas ķeta rāmi un vāks (nestspēja 40 t)
	DN1000
	kompl.
	4.00

	19
	 
	Komunikāciju šķērsojums (virs projektējamās caurules, D<300)
	 
	gab.
	23.00

	20
	 
	Komunikāciju šķērsojums (zem projektējamās caurules, D<300)
	 
	gab.
	21.00

	21
	 
	Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana
	h=15 cm
	m3
	68.10

	22
	 
	Smilts apbēruma un uzbēruma virs cauruļvada ieklāšana un blietēšana pa kārtām (tranšejas platums 1,0 m)
	h=D+30 cm
	m3
	216.20

	23
	 
	Veidņu izmantošana tranšejas sienu nostiprināšanai
	 
	m
	50.00

	24
	 
	Cauruļvadu skalošana un TV inspekcija
	 
	m
	654.00

	25
	 
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	 
	m
	654.00

	26
	 
	Palīgmateriālu izmantošana cauruļvadu un aku montāžai
	 
	kompl.
	1.00



CEĻU DAĻA, 3.KĀRTA
	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Rasējuma Nr.
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	VISPĀRĒJA NODAĻA
	 
	 
	 

	1.1
	2.4
	Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana
	CD-2-1
	m
	469.00

	2
	3
	DAŽĀDI DARBI
	 
	N/A
	 

	2.1
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	CD-2-1
	m
	469.00

	2.2
	3.2
	Betona apmaļu demontāža
	CD-2-1
	m
	32.00

	2.3
	3.2
	Betona konstrukciju demontāža
	CD-2-1
	m3
	55.00

	2.4
	3.2
	Betona bruģakmens segas demontāža hvid=30cm biezumā, bruģi nododot īpašniekam, pārejo demontēto segas materiālu transportējot uz atbērtni
	CD-2-1
	m2
	25.00

	2.5
	3.2
	Ceļa zīmju ar balstiem demontāža 
	CD-2-1
	gab.
	1.00

	2.6
	3.2
	Asfalta segas demontāža hvid=30cm biezumā, transportējot uz atbērtni
	CD-2-1
	m2
	860.00

	2.7
	3.3
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=10cm
	CD-2-1
	m2
	44.00

	2.8
	3.4
	Aku vāku pārbūve un regulēšana seguma līmenī (aku vāku pārbūve uz peldošā tipa vākiem (transporta slodzei atbilstošo) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus), aku vāki ar komunikāciju turētāja logo
	CD-2-1
	gab.
	25.00

	2.9
	3.4
	Kapes vāka pārbūve uz peldošā tipa (transporta slodzei atbilstošo) un regulēšana seguma līmenī
	CD-2-1
	gab.
	14.00

	2.10
	3.5
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, nederīgo koksni utilizējot, derīgas koksnes transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni Vaļņu ielā 67
	CD-2-1
	gab.
	4.00

	2.11
	3.5
	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un utilizācija
	CD-2-1
	m2
	55.00

	2.12
	3.6
	Koku dižstādu stādīšana
	CD-2-1
	gab.
	4.00

	2.13
	3.6
	Koku pārstādīšana ārpus būvdarbu robežas
	CD-2-1
	gab.
	8.00

	3
	4
	ZEMES KLĀTNE
	 
	
	 

	3.1
	4.1
	Grāvju un ievalku rakšana, grunti transportējot uz atbērtni
	CD-2-1;CD-2-2;CD-3-1
	m3
	250.00

	3.2
	4.2
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	CD-2-1;CD-2-2;CD-3-1
	m3
	1126.00

	3.3
	4.2
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve no būvobjekta atgūta materiāla (ierakuma darbiem)
	CD-2-1;CD-2-2;CD-3-1
	m3
	29.00

	3.4
	4.3
	Apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zāli
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	3250.00

	3.5
	4.4
	Divdaļīgas aizsargcaurules ieguldīšana Ø160 esošo kabeļu aizsardzībai, 750N, nepiecieš. gadījumā kabeļu padziļināšana
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	10.50

	3.6
	4.4
	Elektrības kabeļu rezerves aizsargcaurules ieguldīšana, Ø110, 750N
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	10.50

	4
	5
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS UN HIDRAULISKI SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	 
	
	 

	 
	 
	Pamatceļš
	 
	
	 

	4.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā, (Kf>1m/dnn)
	CD-2-1;CD-3-1
	m3
	330.00

	4.2
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā, N-III klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	976.00

	4.3
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība  10cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	1316.00

	4.4
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība  15cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	2139.00

	4.5
	5.3
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītiem minerālmateriāliem 0/32s 10cm biezumā 
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	470.00

	 
	 
	Nobrauktuves
	 
	
	 

	4.6
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 0-30 cm biezumā, (Kf>1m/dnn)
	CD-2-1;CD-3-1
	m3
	541.00

	4.7
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā, N-III klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	1649.00

	4.8
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	1582.00

	4.9
	5.3
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītiem minerālmateriāliem 0/32s 6cm biezumā 
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	407.00

	 
	 
	Ietves
	 
	
	 

	4.10
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā, (Kf>1m/dnn)
	CD-2-1;CD-3-1
	m3
	6.00

	4.11
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā, N-II klase
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	60.00

	5
	6
	AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	 
	
	 

	 
	 
	Pamatceļš
	 
	
	 

	5.1
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf  70/100 būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	CD 2-1;CD-3-1
	m2
	2504.00

	5.2
	6.1
	Karstā asfalta apakškārtas AC22base  70/100 būvniecība 6cm biezumā (S-IV klase)
	CD 2-1;CD-3-1
	m2
	2568.00

	 
	 
	Nobrauktuves
	 
	
	 

	5.3
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf  70/100 būvniecība 6cm biezumā (S-III klase) nobrauktuvēm
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	1114.00

	 
	 
	Ietves
	 
	
	 

	5.4
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf  70/100 būvniecība 5cm biezumā (S-III klase)
	CD-2-1;CD-3-1
	m2
	60.00

	6
	7
	SATIKSMES APRĪKOJUMS
	 
	
	 

	6.1
	7.1
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	110.00

	6.2
	7.1
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	CD-2-1;CD-3-1
	m
	351.00

	6.3
	7.2
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana
	CD-5-1
	gab.
	1.00

	6.4
	7.2
	Priekšrocības zīmju uzstādīšana
	CD-5-1
	gab.
	1.00

	6.5
	7.2
	Ielu norādes ar balstu uzstādīšana
	CD-5-1
	gab.
	1.00

	6.6
	7.3
	Ceļa horizontālie apzīmējumi (termoplastiski vai aukstplastiski materiāli)
	CD-5-1
	m2
	7.00



ELEKTROAPGĀDES ĀRĒJO TĪKLU, APGAISMOJUMA DAĻĀ, 3.KĀRTA
	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Rasējuma Nr.
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	Apgaismojuma daļa
	 
	 
	 

	 
	 
	Materiāli
	 
	 
	 

	1
	 
	Gaismeklis LED 57W ar dim. Bloku 
	 
	kompl.
	16.00

	2
	 
	Kronšteins (Individuāls pasūtījums)
	 
	gab.
	16.00

	3
	 
	Izolāciju caurduroša spaile  SL11.11
	 
	kompl.
	16.00

	4
	 
	Paralēla nozarspaile ar rievām SM1.11
	 
	kompl.
	16.00

	5
	 
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x2.5
	 
	m
	32.00

	6
	 
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	 
	kompl.
	1.00

	 
	 
	Darbi
	 
	 
	 

	1
	 
	ZS kabeļa 3x2.5 mm2 montāža
	 
	m
	32.00

	2
	 
	Konsoles montāža uz balsta
	 
	gab.
	21.00

	3
	 
	Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku)
	 
	kompl.
	21.00

	4
	 
	Gaismekļa demontāža ar kronšteinu
	 
	gab.
	11.00

	5
	 
	Dokumentācijas sagatavošana
	 
	objekts
	1.00

	6
	 
	Pārējie montāžas darbi
	 
	objekts
	1.00




LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU DAĻA, 3.KĀRTA
	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Marka
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
	 
	 
	 

	1
	 
	Kanalizācijas akas ķeta rāmi un vāks (nestspēja 40 t)
	DN1000
	kompl.
	12.00

	 
	 
	LIETUS KANALIZĀCIJA K2
	 
	 
	 

	3
	 
	Lietusūdeņu kanalizācijas trases nospraušana
	 
	m
	190.00

	4
	 
	Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8), (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem)
	De/Di 315/275
	m
	190.00

	5
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar smaga tipa čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=2,5 -3,0 m, montāža
	D1000
	kompl.
	1.00

	6
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar smaga tipa čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=3,0 -3,5 m, montāža
	D1000
	kompl.
	1.00

	7
	 
	Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, no saliekamo dzelzsbetona elementiem lietusūdeņu kanalizācijas akas ar smaga tipa čuguna rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=3,5 - 4,0 m, montāža
	D1000
	kompl.
	1.00

	8
	 
	Dz/betona pārkrituma aka komplektā ar pamatni, pārsegumu, augstuma regulēšanas gredzeniem, hidroizol. pilnā apjomā, aizsargčaulu, kāpšļiem, stiprinājumiem, pārkrituma cauruļvadiem un veidgabaliem, peldošā tipa vāku no kaļamā ķeta asfalta segumā. H= līdz 3,5 m, montāža
	D1500
	kompl.
	1.00

	9
	 
	Komunikāciju šķērsojums (virs projektējamās caurules, D<300)
	 
	gab.
	19.00

	10
	 
	Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana
	h=15 cm
	m3
	28.50

	11
	 
	Smilts apbēruma un uzbēruma virs cauruļvada ieklāšana un blietēšana pa kārtām (tranšejas platums 1,0 m)
	h=D+30 cm
	m3
	63.00

	12
	 
	Veidņu izmantošana tranšejas sienu nostiprināšanai
	 
	m
	175.30

	13
	 
	Cauruļvadu skalošana un TV inspekcija
	 
	m
	190.00

	14
	 
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	 
	m
	190.00

	15
	 
	Palīgmateriālu izmantošana cauruļvadu un aku montāžai
	 
	kompl.
	1.00



Ar Būvprojektu var iepazīties Daugavpils, Saules ielā 5A, darba dienās no plkst., 8:00 līdz plkst., 17:00, iepriekš saskaņojot ar A.Džeriņu tālr.: 654 07323

Sagatavoja: 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
Ceļu būvinženieris                           		         		                                          D.Dubins

Saskaņoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
Tehniskās nodaļas vadītāja                        		           	                                           O.Grigorjeva
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