 
APSTIPRINU:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
 „Komunālās saimniecības pārvalde” 
Nereglamentēto iepirkumu procedūru
 komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

_______personiskais paraksts___________
2020.gada 17.jūlijā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
Būvuzraudzības veikšana objektā “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana dzīvojamo māju Piekrastes ielā 33, 35 tuvumā, Daugavpilī”
ID Nr.DPPI KSP 2020/60N
1. Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.
2. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90009547852

	Kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Tehniskās nodaļas vadītāja, tālrunis 65476321, e-pasts: oksana.grigorjeva@daugavpils.lv

	Kontaktpersona juridiskajos jautājumos
	Jurista palīgs Irīna Juhno – tālrunis 65476324,  e-pasts irina.juhno@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


3. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 3520.00 bez PVN 21%.
4. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2).
5. Līguma izpildes termiņš: No būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu pabeigšanai, būvdarbu paredzamais termiņš -3 /trīs/ mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:
6.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 
     piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā 
    darbība vai pretendents  tiek likvidēts;
2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.
7. Piedāvājumā jāiekļauj:
7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
7.2. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas 
apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.
7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).
         7.5. Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo trīs gadu laikā (2017. – 2019.gadā ieskaitot 2020.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:
	N.p. k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma izpildes termiņš
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,  kontaktpersona,
tālrunis
	Līgumcena (EUR, bez PVN)


 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
7.6.  Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai(pievienot speciālista spēkā esošu profesionālās kvalifikācijas apliecinoša  sertifikāta –kopiju, CV(sk.pielikumu Nr.4)):
	Speciālisti
 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  
	Pieredze objektos (gados)
	Darba vieta

	1.
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. (n)
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


7.6.1. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ:
-Ceļu būvuzraugs: 1
-Elektroietaišu izbūves būvuzraugs: 0,5
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
7.7. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga  spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs  sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (kopija), (pievienot CV- sk.pielikumu Nr.4).
7.8. Pretendenta piedāvāto būvuzraugu spēkā esoši profesionālās kvalifikācijas apliecinoši  sertifikāti: elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā(kopija), (pievienot CV- sk.pielikumu Nr.4); ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā(kopija), ( pievienot CV- sk.pielikumu Nr.4).
        7.8.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
7.9. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši  3. pielikumā norādītajai formai. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Tāmi, kas sagatavota ievērojot 2.pielikumu ″Tehniskā specifikācija″.
8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2020/60N.
       8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
[bookmark: _Toc114559674][bookmark: _Toc134628697][bookmark: _Toc241495780]9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju. 
10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 20.augustam plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 221.kab.(jurista palīgs).

12.Pielikumi:
Pielikums Nr.1. Pieteikums.
Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.
Pielikums Nr.4  CV






















[bookmark: _GoBack]1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils
                                                                                            

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ 
Būvuzraudzības veikšana objektā “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana dzīvojamo māju Piekrastes ielā 33, 35 tuvumā, Daugavpilī”
ID Nr.DPPI KSP 2020/60N
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties aptaujā; 
2. Apņemas ievērot aptaujas prasības; 
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds






2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
būvuzraudzības veikšanai objektā 
 “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana dzīvojamo māju Piekrastes ielā 33, 35 tuvumā, Daugavpilī”
1. BŪVDARBU APRAKSTS
 Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto paskaidrojamu rakstu “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana dzīvojamo māju Piekrastes ielā 33, 35 tuvumā, Daugavpilī” (turpmāk – būvprojekts).
0.   Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 
0.   Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi, ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) nodrošina nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.
0.   Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu izpildes.
0.   Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
0.   Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.5.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 
1.5.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 
1.5.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

0.   Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
0.   Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
0.   Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un būvniecības ierosinātāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvniecības ierosinātāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
0. Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.
0. Realizējot būvuzraudzību, Pretendentam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”
1.  PRASĪBAS PERSONĀLAM: 
1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.
1.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

1. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ
2.  Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir saņēmis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā un būves vietas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.




2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:
3.2.1.  	pēc būvniecības ierosinātāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, būvniecības ierosinātāja, autoruzrauga (ja tiek veikta autoruzraudzība), būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
0. sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp būvniecības ierosinātāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu (ja tiek veikta autoruzraudzība);
0. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam (ja tiek veikta autoruzraudzība), piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē būvniecības ierosinātāju.

3.3. 	Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic būves būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 125. punkta prasībām un veic sekojošo:
1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;
1. pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
1. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
1. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
1. rakstiski informēt būvniecības ierosinātāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai;
1. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
1. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
1. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
1. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
1. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
1. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
1. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
1. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
1. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
1. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
1. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
1. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
1. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
1. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem;
1. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
1. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
1. nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā un par to informēt būvniecības ierosinātāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;
1. parakstīt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti šo noteikumu 125.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:
1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
1. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē būvniecības ierosinātāju;
1. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību būvniecības ierosinātāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
1. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
1. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar būvniecības ierosinātāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus būvniecības ierosinātājam ;
1. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;
1. izpilda būvniecības ierosinātāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;
1. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;
1. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, būvniecības ierosinātāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;
1. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;
1. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;
1. pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai Būvprojektā noteiktu, kā arī tādu būvizstrādājumu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;
1. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu būvniecības ierosinātājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;
1. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu būvniecības ierosinātāja  darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;
1. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;
1. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un būvniecības ierosinātāju;
1. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:
1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju ;
1. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;
1. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
1. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi ;
1. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
1. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar būvniecības ierosinātāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas;
1. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

3.6.	Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:
1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;
1. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;
1. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;
1. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;
3.6.4. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;
1. Būvniecības ierosinātājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

1. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:
1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;
1. ja nepieciešams, ierosina būvniecības ierosinātājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

1. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz būvniecības ierosinātājam pilnu atskaiti par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu, pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod būvniecības ierosinātājam visus būvuzraudzības laikā saņemtos dokumentus.
0. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina būvniecības ierosinātāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.
0. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz būvniecības ierosinātājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 
0. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

0. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma būvniecības ierosinātājs  var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

1.  ATSKAITES:
4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz būvniecības ierosinātājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra nākamā mēneša pirmajā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta būvniecības ierosinātāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.
4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;
4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 
Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā.

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.
1. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ
Ceļu būvuzraugs: 1
Inženiertīklu būvuzraugs (apgaismojuma tīkli): 0.5
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
	       Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 3 mēneši.
Piezīme:
Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās
personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu – ceļu uzraugu.
1.  DARBU APJOMI
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. GP, IS, L DAĻA

	1.
	Vispārēja daļa
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana
	kompl.
	1

	2.
	Demontāžas darbi
	 
	 

	2.1.
	Esošo objektu demontāža 
	gab.
	7.0

	2.2.
	Esošo pamatu demontāža 
	m3
	3.0

	2.3.
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža un utilizācija
	m3
	116.0

	3.
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi
	 
	 

	3.1.
	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana 
	m2
	2700.0

	4.
	Zemes klātne
	 
	 

	4.1.
	Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezumā un transportēšana uz atbērtni (1700m2*0.2)
	m3
	340.0

	4.2.
	Teritorijas vertikālā planēšana ar grunts pievešanu 
	m2
	2680.0

	4.3.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izmantojot piebērumam 
	m3
	606.0

	5.
	Smilts salturīgas kārtas izbūve
	 
	 

	5.2.
	Smilts salturīgas kārtas izbūve h-20 cm biezumā segumiem S1, S2, S3, S4 ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem (2025m2)
	m3
	405.0

	6.
	Nesaistīta minerālmateriāla konstruktīvas kārtas izbūve
	 
	 

	6.1.
	Nesaistītu minerālmateriālu  0/45 pamata nesošās kārtas h=15cm izbūve segumiem S1, S2, S3
	m2
	1519.0

	6.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu 5/40 pamata nesošās kārtas h=20cm izbūve segumam S4 
	m2
	502.0

	6.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu  2/8 pamata izpildizinošās kārtas h=3cm izbūve segumiem S1, S2, S3
	m2
	1519.0

	6.4.
	Nesaistītu minerālmateriālu  3/32 pamata izpildizinošās kārtas h=5cm izbūve segumam S4 
	m2
	502.0

	7.
	Bruģa ietvju seguma izbūve
	 
	 

	7.1.
	Betona bruģa izbūve (PRIZMA, 200x100x60, pelēks) bez fāzēm izbūve 6cm biezumā segumam S3 
	m2
	361.0

	8.
	Poraina asfalta konstruktīvas kārtas izbūve
	 
	 

	8.1.
	Poraina asfalta PA16 70/100 apakškārtas izbūve h-7cm biezumā segumam S4 
	m2
	502.0

	9.
	Gumijas seguma izbūve
	 
	 

	9.1.
	SBR 0.5x0.5m gumijas flīzes h=5cm izbūve segums S1
	m2
	945.0

	9.2.
	SBR 0.5x0.5m gumijas flīzes h=5cm izbūve segums S2
	m2
	213.0

	9.3.
	Multifunkcionālais sintētiskais sporta segums Aisatan P, h=2cm izbūve segums S4
	m2
	502.0

	10.
	Konstrukcijas
	 
	 

	10.1.
	Betona apmales IA100.20.8  uzstādīšana (ieskaitot šķembu 0/45 pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā)
	m
	545.0

	10.2.
	Metāla paneļu žoga h-3.1m uzstādīšana
	m
	55.0

	11.
	Aprīkojuma  piegāde un uzstādīšana
	 
	 

	11.1.
	Atsperšūpoles divvietīgas
	gab.
	1

	11.2.
	Atsperšūpoles vienvietīgas
	gab.
	2

	11.3.
	Smilšu kaste
	gab.
	1

	11.4.
	Rotaļu komplekss 2.-5.g.
	gab.
	1

	11.5.
	Dubultās šūpoles
	gab.
	1

	11.6.
	Šūpoles ar sēdekli "līgzda"
	gab.
	1

	11.7.
	Batuts
	gab.
	1

	11.8.
	Līdzsvara baļķis uz atsperes
	gab.
	2

	11.9.
	Rotaļu komplekss ar trošu ceļu un piramīdām
	gab.
	1

	11.10.
	Rotaļu komplekss ar slīdkalniņiem
	gab.
	1

	11.11.
	Vingrošanas iekārta
	gab.
	1

	11.12.
	Āra trenažieris "velosipēds"
	gab.
	1

	11.13.
	Āra trenažieris "muguras vingrinājumiem"
	gab.
	1

	11.14.
	Āra trenažieris "kāju vingrinājumiem"
	gab.
	1

	11.15.
	Āra trenažieris "kāju un roka vingrinājumiem"
	gab.
	1

	11.16.
	Stritbola grozs ar vairogu un statnēm.
	kompl.
	1

	11.17.
	Velosipēdu novietne
	gab.
	1

	11.18.
	Sols ar atzveltni
	gab.
	17

	11.19
	Atkritumu urna 
	gab.
	9

	11.20
	Informācijas stends
	gab.
	3

	12.
	Zāliena atjaunošana
	 
	 

	12.1.
	Augsnes sagatavošana zālājam ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	5

	12.2.
	Zālāju sēšana (vismaz 40g/m2)
	m2
	500.0

	13.
	Apstādījumi
	 
	 

	13.1.
	Augsnes sagatavošana apstādījumiem ar 30 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.38

	13.2.
	Lapu koku stādīšana atsevišķas stādbedrēs saskaņā ar rasējumu  L-1
	gab.
	16

	13.3.
	Lapu krūmu stādīšana atsevišķas stādbedrēs saskaņā ar rasējumu  L-1
	gab.
	219

	13.4.
	Mulčētas dobes ierīkošana ar smalkās frakcijas 3/5cm priežu mizu mulču uz augu zemes pamatā, h-10cm
	m2
	455.0

	14.
	Būvgruži
	 
	 

	14.1.
	Būvgružu savākšana un iekraušana atkritumu konteinerā
	m3
	3.0

	14.2.
	Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija 
	kont.
	1

	2. ELT DAĻA

	15.
	Apgaismojuma tīklu izbūve
	 
	 

	 
	Darbu izmaksas
	 
	 

	15.1
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	58.0

	15.2
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	6.0

	15.3
	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	58.0

	15.4
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	6.0

	15.5
	Signāllentas ielikšana
	m
	64.0

	15.6
	Konsoles demontāža
	gab.
	4

	15.7
	Apg. plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	4

	15.8
	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)
	pievienoj.
	8

	15.9
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	2

	15.10
	Aizsargcaurules montāža balsta pamatā
	m
	4.0

	15.11
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	2

	15.12
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	2

	15.13
	Konsoles T-veida montāža uz balsta
	gab.
	4

	15.14
	Konsoles L-veida montāža uz balsta
	gab.
	2

	15.15
	Automātslēdžu montāža balstā
	gab.
	6

	15.16
	Gaismekļa montāža uz balsta/ uz konsoles
	gab.
	6.0

	15.17
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	60.0

	15.18
	Teritorijas labiekārtošana  (ārpus laukuma pārbūves zonas)
	m2
	35.0

	 
	Materiālu izmaksas
	 
	 

	1
	Kabelis NAYY-J-05x16
	m
	68.0

	2
	Kabeļa gala apdare SEH5 65-15 
	gab.
	6

	3
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N                            EVOCAB FLEX (ar vilkšanas stiepli)
	m
	6.0

	4
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N                           EVOCAB FLEX (montāžai apg. balsta pamatā)
	m
	4.0

	5
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm sarkana
	m
	64.0

	6
	Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots CP6500-60, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461
	gab.
	2

	7
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	2

	8
	Apgaismojuma balsta pamats 6m, 8m, 10m augstiem stabiem DBP-13
	gab.
	2

	9
	Konsole T-veida 2.0/1.5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461
	gab.
	4

	10
	Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461
	gab.
	2

	11
	 PHILIPS  BGS214 T25 1 xLED120-4S/740 DW50
	gab.
	6

	12
	Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu) (10-35Al/1.5-25Cu)
	kompl.
	2

	13
	1-pol."C"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	6

	14
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	60.0

	15
	Šķembas (zem balstu pamatiem)
	m3
	0.2

	16
	Melnzeme
	m3
	3.6

	17
	Sēklas
	kg
	1.0

	18
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1

	 
	Citi darbi
	 
	 

	15.19
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	objekts
	1

	15.20
	EPL digitālā uzmērīšana
	objekts
	1

	15.21
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1



Ar Būvprojektu var iepazīties Daugavpils, Saules ielā 5A, darba dienās no plkst., 8:00 līdz plkst., 17:00, iepriekš saskaņojot ar O.Grigorjevu tālr.: 654 76321




Pielikums 1, 
	[bookmark: RANGE!A1:I49]Būvuzrauga atskaite

	Nr, 

	Pārskata periods: no ___,________ līdz ____, _________,

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Būvdarbu veicējs:
	 

	Objekta nosaukums:
	
	
	Būvdarbu līguma Nr,
	 

	
	
	
	Būvuzraugs:
	 

	Projekta sadaļa
	
	
	Būvuzraudzības līguma Nr,:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Datums
	Darbu veids
	Mērāmais parametrs
	Mērvienība
	Mērījuma vieta
	Projektētais lielums
	Mērījuma rezultāts
	Komentārs

	
	
	
	
	Pk
	Attiecībā pret ceļa asi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Piezīme:
	
	
	
	
	
	
	

	Atzīme par  konstatēto pārkāpumu un pārkāpuma novēršanai nepieciešamās darbības un novēršanas termiņu

	

	Konstatēts:
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvuzraugs:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Datums:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Inženieris:
	 
	 
	
	
Būvniecības ierosinātāja pārstāvis:
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3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam:
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam veikt būvuzraudzības veikšana objektā “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana dzīvojamo māju Piekrastes ielā 33, 35 tuvumā, Daugavpilī”, saskaņā ar 2020.gada 17.augusta uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 
	Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

	 




Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma” Būvuzraudzības veikšana objektā “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana dzīvojamo māju Piekrastes ielā 33, 35 tuvumā, Daugavpilī” ID Nr.DPPI KSP 2020/60N prasībām un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 
Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.
Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām. 



	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)





4.pielikums CV VEIDNE
[bookmark: _Toc228266992][bookmark: _Toc235500624]CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	______________________________

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

	
	Uzvārds:   

Vārds:

Dzimšanas datums:

Izglītība:                       
	

	
	
	

	Mācību iestāde:
	

	Datums: no / līdz 
	

	Iegūtais grāds un vai diploms:
	



Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

	Valoda
	Lasītprasme
	Runāt prasme
	Rakstītprasme

	Latviešu
	
	
	

	Angļu
	
	
	

	Vācu
	
	
	

	Krievu
	
	
	



	1.
	Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	2.
	Citas iemaņas:
	

	3.
	Patreizējais amats:
	

	4.
	Specializācija:
	


  5.    Darba pieredze:
	Kompānijas nosaukums:
	
	
	

	Adrese:
	
	
	

	Datums no / līdz
	
	
	

	Amats:
	
	
	

	Darba apraksts:

	
	
	



6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:
	Darba izpildes gads
	Valsts, kompānija
	Amats
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	




7. Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos
	No
	Līdz

	*
	*


		       * provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.


	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	




Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>








