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Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
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2020.gada 09.oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
Būvuzraudzības veikšanai objektā 
 “Cietokšņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietoksņa ielai 82, Daugavpilī”
ID Nr.DPPI KSP 2020/76N
1. Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.
2. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90009547852

	Kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Ceļu būvinženiere Rasma Bleidele, tālrunis 65476316, e-pasts: rasma.bleidele@daugavpils.lv

	Kontaktpersona juridiskajos jautājumos
	Juriste Irīna Juhno – tālrunis 65476474,  e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


3. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 9900.00 bez PVN 21%.
4. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2).
5. Līguma izpildes termiņš: No būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu pabeigšanai, būvdarbu paredzamais termiņš -6 /seši/ mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:
6.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents  tiek likvidēts;
2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.
7. Piedāvājumā jāiekļauj:
7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
7.2. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas 
apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.
7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).
         7.5. Pretendentam (personu apvienībai) jābūt pieredzei līdzīgu objektu (ceļu, ielu vai laukumu izbūve) uzraudzības jomā un iepriekšējo trīs gadu laikā (2017. – 2019.gadā ieskaitot 2020.gada periodu) ir veicis ceļu, ielu vai laukumu  ar apgaismojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvdarbu uzraudzību vismaz 1/viens/ objektā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:
	N.p. k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma izpildes termiņš
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,  kontaktpersona,
tālrunis
	Līgumcena (EUR, bez PVN)


 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
7.6.  Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai(pievienot speciālista spēkā esošu profesionālās kvalifikācijas apliecinoša  sertifikāta –kopiju)):
	Speciālisti
 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  
	Pieredze objektos (gados)
	Darba vieta

	1.
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. (n)
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


7.6.1. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ:
-Ceļu būvuzraugs: 1
-Lietus ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves  būvuzraugs:0.5
-Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs: 0.5
        -Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvuzraugs:0.5
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
Piestādīt speciālistu spēkā esošus profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus - sertifikātu kopijas.
7.7. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga  spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs  sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (kopija).
        7.8.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
7.9. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši  3. pielikumā norādītajai formai. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Tāmi ( norādot vienības (mēneša) cenu un kopā (6.mēneši), ievērojot 2.pielikumu ″Tehniskā specifikācija″.
8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2020/76N.
       8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
[bookmark: _Toc114559674][bookmark: _Toc134628697][bookmark: _Toc241495780]9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju. 
10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.
12.Pielikumi:
Pielikums Nr.1. Pieteikums.
Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.







































1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils
                                                                                            

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ 

Būvuzraudzības veikšanai objektā 
 “Cietokšņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietoksņa ielai 82, Daugavpilī”
ID Nr.DPPI KSP 2020/76N
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties aptaujā; 
2. Apņemas ievērot aptaujas prasības; 
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds






2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
būvuzraudzības veikšanai objektā “Cietokšņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietokšņa ielai 82, Daugavpilī, 2.kārta”


1. BŪVDARBU APRAKSTS
1.1.  Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “Cietokšņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietokšņa ielai 82, Daugavpilī, 2.kārta” (turpmāk – Būvprojekts).
1.2.   Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 
1.3.   Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi, ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) nodrošina nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.
1.4.   Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu izpildes.
1.5.   Pretendentam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
1.6.   Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 
1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 
1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
1.7.   Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.8.   Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9.   Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un būvniecības ierosinātāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvniecības ierosinātāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10. Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.
1.11. [bookmark: _Hlk30076896]Būvuzraugam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”


2.  PRASĪBAS PERSONĀLAM: 
2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.
2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.




3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ
3.1.  Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir saņēmis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā un būves vietas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:
3.2.1.  	pēc būvniecības ierosinātāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, būvniecības ierosinātāja, autoruzrauga (ja tiek veikta autoruzraudzība), būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2 sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp būvniecības ierosinātāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu (ja tiek veikta autoruzraudzība);
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam (ja tiek veikta autoruzraudzība), piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē būvniecības ierosinātāju.

3.3. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic būves būvdarbu būvuzraudzību pamatojoties uz:
· Būvniecības likums;
· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra  noteikumi Nr.633 “ Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
· Ceļu specifikācijas 2019 un citu LR normatīvo aktu prasībām. 

Būvuzraugam ir šādi pienākumi:
3.3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;
3.3.2. pārliecināties, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.3.3. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
3.3.4. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
3.3.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
3.3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
3.3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
3.3.9. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
3.3.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
3.3.11. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
3.3.12. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.3.13. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
3.3.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
3.3.15. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
3.3.16. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
3.3.17. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.3.18. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
3.3.19. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
3.3.20. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;
3.3.21. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti šo noteikumu.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:
3.4.1. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē būvniecības ierosinātāju;
3.4.2. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību būvniecības ierosinātāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.4.3. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.4.4. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar būvniecības ierosinātāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus būvniecības ierosinātājam ;
3.4.5. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;
3.4.6. izpilda būvniecības ierosinātāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;
3.4.7. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.4.8. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, būvniecības ierosinātāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;
3.4.9. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;
3.4.10. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;
3.4.12. pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai Būvprojektā noteiktu, kā arī tādu būvizstrādājumu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;
3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu (t.sk. ja nepieciešams pievieno pie būvniecības informācijas sistēmas) būvniecības ierosinātājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;
3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu būvniecības ierosinātāja  darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;
3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;
3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un būvniecības ierosinātāju;
3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:
3.5.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;
3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;
3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
3.5.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.5.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

3.6.	Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:
3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;
3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;
3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;
3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;
3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;
3.6.6. Būvniecības ierosinātājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:
3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;
3.7.2. ja nepieciešams, ierosina būvniecības ierosinātājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz būvniecības ierosinātājam pilnu atskaiti par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu, pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod būvniecības ierosinātājam visus būvuzraudzības laikā saņemtos dokumentus.
3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina būvniecības ierosinātāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.
3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz būvniecības ierosinātājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 
3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma būvniecības ierosinātājs  var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.
3.10. Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, būvspeciālista apdrošināšanas līgumu var slēgt darba devējs, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu. Augstākminētajā būvspeciālista apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti.

4.  ATSKAITES:
4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz būvniecības ierosinātājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju:
4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra nākamā mēneša pirmajā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta būvniecības ierosinātāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.
4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu (t.sk. būvniecības informācijas sistēmā); 
4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 
Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā.
4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.





5. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ
Ceļu būvuzraugs: 1
Inženiertīklu būvuzraugs: 3 (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, apgaismojuma tīkli un vājstrāvu tīkli)
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 6 mēneši.

Piezīme:
Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu – ceļu uzraugu.



6.  DARBU APJOMI

	BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS 2. kārta, Cietokšņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietokšņa ielai 82  

	Izm. pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	3.
	4.
	5.

	 
	1. GP, TS-CD DAĻA 
	 
	 

	1.
	Vispārēja nodaļa

	1.1
	Mobilizācija
	KS
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	KS
	1

	1.3
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērīšana
	KS
	1

	2.
	Dažādi darbi

	2.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	km
	0.612

	2.2
	Konstrukciju demontāža
	m3
	26.0

	2.3
	Ceļa zīmes demontāža ar balstu
	gab.
	46

	2.4
	Betona apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	972

	2.5
	Betona ietves apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	398.0

	2.6
	Betona plātņu seguma demontāža un utilizācija
	m2
	63

	2.7
	Asfalta seguma nofrezēšana hvid.=20cm un transportēšana uz Pasutītāja atbērtni
	m2
	4586

	2.8
	Asfalta seguma izlīdzinoša frēzēšana, hvid.=5cm
	m2
	5040

	2.9
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=5cm
	m3
	102

	2.10
	Asfalta seguma demontāža un utilizācija, hvid.=5cm
	m2
	956

	2.11
	Komunikācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (A15) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	14

	2.12
	Komunikācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar betona pretslīdes pildījumu  (D400) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus). SIA "TET" lukas ar firmas logotīpu.
	gab.
	24

	2.13
	Gazes vada kapju vāku regulēšana seguma līmenī, nomaiņot uz peldošā tipa vākiem (A15) 
	gab.
	3

	2.14
	Gazes vada kapju vāku regulēšana seguma līmenī, nomaiņot uz peldošā tipa vākiem (D400) 
	gab.
	2

	2.15
	Esošā laukakmens seguma demontāža
	m2
	23.5

	2.16
	Esošā betona bruģa seguma pārlikšana, papildinot ar jauniem betona bruģa akmeņiem
	m2
	36.0

	2.17
	Esošo gājēju drošības barjeru demontāža
	m
	50.0

	2.18
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu līdz Ø20cm (iegūtā lietderīgā koksne jānodod Pasūtītājam, celmus un zarus utilizēt)
	gab.
	3

	2.19
	Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku
	m
	714.0

	2.20
	Esošo elektrisko kabeļu iečaulošana ar cauruli A110PS un padziļināšana līdz 1m dziļumā, ieskaitot tranšejas rakšanu/aizbēršanu
	m
	150.0

	3.
	Zemes klātne

	3.1
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	256.0

	3.2
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	3125.0

	3.3
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana)
	m3
	3477.0

	3.4
	Zemes klātnes uzbēruma (piebēruma) būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	352.0

	3.5
	Kombinētais divslāņu ģeosint.  materiāls- 1 kārta ģeotekstils  (≥150g/m² , pagarinājums GV/ŠV- 40/30%) 1 kārta polipropilēna  ģeorežģis (≥200g/m², stiepes stiprība ≥30kN/m, pagarinājums GV/ŠV- ≤8/8%)
	m2
	92.0

	4.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	 
	Brauktuve:
	 
	 

	4.1
	(S2) Smilts salturīga kārtas izbūve hvid.=50cm 
	m3
	1613.0

	4.2
	(S2) Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-II klase) pamata nesošās kārtas izbūve, hvid-30cm 
	m2
	2665.0

	 
	Papildjosla:
	 
	 

	4.3
	(S6B) Smilts salturīga kārtas izbūve h=40cm 
	m3
	45.0

	4.4
	(S6B) Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma (N-II klase) pamata  nesošās kārtas izbūve, h-25cm 
	m2
	98.0

	4.5
	(S6B) Nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3 cm
	m2
	98.0

	4.6
	(S6B) Granīta bruģakmens 150x150x150 (tumši pelēks) seguma būvniecība vid 15cm biezumā
	m2
	98.0

	4.7
	 (S6B) Granīta bruģakmens seguma šuvju aizpildīšana ar smilts cementa 3:1 sauso maisijumu
	m2
	98.0

	 
	Autobusu pietura:
	 
	 

	4.8
	(S6B) Smilts salturīga kārtas izbūve h=40cm
	m3
	73.0

	4.9
	(S7) Smilts salturīga kārtas izbūve h=30cm 
	m3
	36.0

	4.10
	(S7) Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma (N-III klase) pamata nesošās kārtas izbūve, h-15cm 
	m2
	102.0

	4.11
	(S6B) Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma (N-II klase) pamata nesošās kārtas izbūve, h-25cm
	m2
	162.0

	4.12
	(S6B, S7) Nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3 cm
	m2
	264.0

	4.13
	(S6B) Granīta bruģakmens 150x150x150 (tumši pelēks) seguma būvniecība vid 15cm biezumā 
	m2
	162.0

	4.14
	(S6B) Granīta bruģakmens seguma šuvju aizpildīšana ar smilts cementa 3:1 sauso maisijumu (S6B)
	m2
	162.0

	4.15
	(S7) Betona bruģa (PRIZMA, 200x100x60,sarkans) bez fāzēm seguma būvniecība 6cm biezumā 
	m2
	102.0

	 
	Nobrauktuves:
	 
	 

	4.16
	(S2) Smilts salturīga kārtas izbūve hvid.=50cm 
	m3
	104.0

	4.17
	(S3 )Smilts salturīga kārtas izbūve h=40cm
	m2
	252.0

	4.18
	(S2) Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-II klase) pamata nesošās kārtas izbūve, hvid-30cm 
	m2
	171.0

	4.19
	(S3) Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma(N-III klase) pamata nesošās kārtas izbūve, h-20cm
	m2
	416.0

	 
	Stavlaukums:
	 
	 

	4.20
	(S5, S6) Smilts salturīga kārtas izbūve h=40cm 
	m3
	104.0

	4.21
	(S5, S6)Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma(N-III klase) pamata nesošās kārtas izbūve, h-25cm
	m2
	229.0

	4.22
	(S5, S6) Nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3 cm 
	m2
	229.0

	4.23
	(S5) Betona bruģa (TAVR, sarkāns) seguma būvniecība 10cm biezumā 
	m2
	79.0

	4.24
	(S6) Granīta bruģakmens 150x150x150 (tumši pelēks) seguma būvniecība vid 15cm biezumā 
	m2
	150.0

	4.25
	(S6) Granīta bruģakmens seguma šuvju aizpildīšana ar smilts cementa 3:1 sauso maisijumu 
	m2
	150.0

	 
	Ietve:
	 
	 

	4.26
	(S7, S8, S10) Smilts salturīga kārtas izbūve h=30cm 
	m3
	499.0

	4.27
	(S7, S8, S10) Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas izbūve, h-15cm
	m2
	1425.0

	4.28
	(S7, S8) Nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3 cm
	m2
	1053.0

	4.29
	(S7)Betona bruģa (PRIZMA, 200x100x60,peleks) bez fāzēm seguma būvniecība 6cm biezumā 
	m2
	840.0

	4.30
	Taktīla betona bruģa PRIZMA, 200x100x60,(dzeltens)  seguma būvniecība 6cm biezumā (S7)
	m2
	450.0

	4.31
	(S8) Bruģakmens ''PLĀKSNE 7'' (peleks) , 375x375x70mm seguma būvniecība 7cm biezumā 
	m2
	213.0

	 
	Sadalošās joslas un  saliņas:
	 
	 

	4.32
	 (S9) Grants smilts cementa maisijuma 1:8 izlīdzinošas kārtas izbūve h=10cm
	m3
	59.0

	4.33
	 (S9) Nesaistīta minerālmateriālu maisijuma  (N-IV klase)  izlīdzinošās kārtas izbūve, hvid-15cm
	m2
	293.7

	4.34
	 (S9) Sķaldīto laukuakmeņu bruģa fr.150x150x150mm seguma būvniecība vid 15cm biezumā 
	m2
	267.0

	 
	Tramvaju sliežu pārbrauktuve:
	 
	 

	4.35
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-25cm
	m3
	13.0

	4.36
	Nesaistītu minerālmateriālu mais.pamata kārtas būvniecība (N-III klase), h=20cm
	m2
	40.0

	4.37
	Sliežu ceļu izbūve uz betona gropjplātnēm, ieskaitot gropjplātnes Nr.1 3960x2200x200, montāžas materiālus, sliežu metināšanu, lietas hidroizolācijas ierīkošanu, sliežu savilču montāžu (viens sliežu ceļš)
	m
	16

	4.38
	Sliedes 60R2 pildelementu (iekšējais un ārējais) pielīmēšana ar divkomponentu PUR līmi
	m
	64

	4.39
	Bitumena mastikas iestrāde sliežu un asfalta seguma sadurvietā- šuvē
	m
	64

	5.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	 
	Brauktuve:
	 
	 

	5.1
	(S2) Karsta asfalta AC 22bin 70/100, ADDTj,smagie350 apakškārtas izbūve, h-8cm 
	m2
	2665.0

	5.2
	(S2) Karsta asfalta AC 16base/bin 70/100, ADDTj,smagie350 saistes kārtas izbūve, h-6cm (S1)
	m2
	2665.0

	5.3
	(S2) Karsta asfalta SMA 11 70/100, ADDTj,pievesta3500 dilumkārtas izbūve, h-4cm (S1)
	m2
	2665.0

	5.4
	(S4) Karsta asfalta AC 16base/bin 70/100, ADDTj,smagie350 saistes kārtas izbūve, h-6cm
	m2
	4915.0

	5.5
	(S4) Karsta asfalta SMA 11 70/100, ADDTj,pievesta3500 dilumkārtas izbūve, h-4cm
	m2
	4915.0

	 
	Autobusu pietura, papildjosla:
	 
	 

	5.6
	(S6B) RCC C30/40 pamata virskārtas izbūve , h-15cm, ADDTj,smagie350         
	m2
	260.0

	 
	Nobrauktuves:
	 
	 

	5.7
	(S2) Karsta asfalta AC 22bin 70/100, ADDTj,smagie350 apakškārtas izbūve, h-8cm 
	m2
	171.0

	5.8
	(S2) Karsta asfalta AC 16base/bin 70/100, ADDTj,smagie350 saistes kārtas izbūve, h-6cm (S1)
	m2
	171.0

	5.9
	(S2) Karsta asfalta SMA 11 70/100, ADDTj,pievesta3500 dilumkārtas izbūve, h-4cm (S1)
	m2
	171.0

	5.10
	(S3) Karsta asfalta AC 16base/bin 70/100, ADDTj,smagie<100 apakškārtas izbūve, h-6cm
	m2
	416.0

	5.11
	(S3) Karsta asfalta AC11 surf 70/100 , ADDTj,pievesta550 dilumkārtas izbūve, h-4cm
	m2
	416.0

	 
	Gājēju ietves:
	 
	 

	5.12
	(S10)Karstā asfalta dilumkārtas AC 8surf, 70/100 būvniecība, h=4cm (S-III klase)
	m2
	372.0

	6.
	Satiksmes aprīkojums

	6.1
	Granīta apmales GR100.30.20/15. uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	60.0

	6.2
	Granīta apmales GR100.30.20/10. uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	167.0

	6.3
	Betona apmales CA100.30.15. uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	1220.0

	6.4
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	160.0

	6.5
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	520.0

	6.6
	Esošo ceļa zīmju balstu ar vairogiem pārvietošana, nodrošinot to saglabāšanu būvobjektā būvdarbu laikā
	kompl.
	8

	 
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	 
	 

	6.7
	Cinkoto metāla balstu uzstādīšana
	gab.
	48

	6.8
	Ceļa zīmju kvadrātveida balstu ar pamatiem uzstādīšana
	gab.
	5

	 
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	 
	 

	6.9
	Brīdinājuma zīmes:
	gab.
	2

	6.10
	Priekšrocības zīmes:
	gab.
	10

	6.11
	Aizlieguma zīmes:
	gab.
	2

	6.12
	Rīkojuma zīmes:
	gab.
	15

	6.13
	Norādījuma zīmes:
	gab.
	17

	6.14
	Virziena rāditāji un informācijas zīmes 
	gab.
	5

	6.15
	Individuali projektējamas virzienu radītāju un informacijas zīmju uzstādīšana 702, 703, 704, 705
	gab.
	10

	6.16
	Papildzīmes:
	gab.
	4

	6.17
	Vertikālie apzīmējumi:
	gab.
	6

	6.18
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.920 uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastika materiāliem, 10 cm platumā
	m2
	127.0

	6.19
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.926 uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastika materiāliem, 20 cm platumā
	m2
	10.0

	6.20
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.929 uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastika materiāliem, 20 cm platumā
	m3
	10.4

	6.21
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.930 uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastika materiāliem,20x20 cm
	m2
	80.0

	6.22
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.931 uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastika materiāliem, 3m x 50 cm
	m2
	78.0

	6.23
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.934uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastika materiāliem
	m2
	41.4

	6.24
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.937uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastika materiāliem
	m2
	14.0

	6.25
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.938 uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastika materiāliem
	m2
	1.8

	6.26
	Gājēju drošības barjeru uzstādīšana
	m
	178.0

	6.27
	Ielu nosaukuma norādes zīmes 2 bultas, viens stabs
	kompl.
	1.0

	6.28
	Stikla ceļa marķera iebūve apmalēs, d=50mm atstarošanas 3600 ieskaitot montāžas līme
	gab
	323.0

	7.
	Labiekārtojums

	7.1
	Zāliena ierīkošana planēšanejot un safrēzējot esošo zālienu un papildinot ar pieviestu melnzemi (h=10cm)
	m2
	1865.0

	7.2
	Atkritumu urnu AU-1 piegāde un uzstādišana
	gab.
	4

	7.3
	Soliņu S-1 piegāde un uzstādišana
	gab.
	1

	7.4
	Autobusu pieturas nojumes piegāde un uzstādišana
	kpl.
	1

	 
	2.  LKT DAĻA
	 
	 

	 
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA K2
	 
	 

	 
	CAURUĻVADI
	 
	 

	 
	PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurules OD250mm/ID215.9mm, SN8  izbūve dziļumā 1,5 līdz 2,0m virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu,  aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu, nomaiņu un pārbaudes
	 
	 

	1
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	63

	 
	PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurules OD200/ID174mm, SN8  izbūve dziļumā 1,0 līdz 1.5m virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu,  aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu, nomaiņu un pārbaudes
	 
	 

	2
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	157

	 
	AKAS
	 
	 

	 
	Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem,  blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta  vāks ar betona pārklājumu 400 kN  asfalta segumā. Akas dziļums Montāža un ar to saistītie darbi.
	 
	 

	3
	Dziļums 1.5m līdz 2.0 m
	kompl
	5

	4
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta rāmis ar resti kantains DN 500 mm klase D400 (40t) ar PE monolītu gludsienu teleskopa cauruli DN/OD 500 mm, teleskopa augstums 0.75 m ar enģi, ar nostādināšanas daļu min 0.55m ar iebūvēto spaini, kā arī PE augstuma regulēšanas monolīta gludsienu šahta/caurule DN/OD 560 mm ar pamatu DN 560 mm 
	kompl
	30

	5
	Aizsargčaula PP caurules OD200mm iebūvei grodu akas sienā
	gab
	18

	 
	Vāku uzstādīšana akām
	 
	 

	6
	"Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu un betona virsmu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā
	kpl.
	5

	 
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām ar atšurfēšanu un to aizsardzību
	 
	 

	7
	Ūdensvads
	vieta
	6

	8
	Kanalizācija
	vieta
	3

	9
	Luksofora kanalizācija
	vieta
	1

	10
	Gazesvāds
	vieta
	4

	11
	Augstsprieguma kabelis
	vieta
	4

	12
	Sakaru kabelis
	vieta
	6

	13
	Pieslēguma izbūve esošajam kanalizācijas akām 
	vieta
	25

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	14
	Betona  caurules d200mm demontāža un būvgružu utilizācija
	m
	90

	15
	Lietus kanalizācijas uztverej aku demontāža un būvgružu utilizācija
	kpl.
	35

	 
	Kanalizācijas tīklu pārbaudes
	 
	 

	16
	Kanalizācijas tīklu CCTV pārbaude
	m
	63

	17
	Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izpildshēmas dokumentācija
	kpl.
	1

	3. ELT DAĻA 

	 
	Apgaismojuma tīklu izbūve
	 
	 

	Darbu izmaksas

	1
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gab.
	39

	2
	Bedres rakšana sadalnes pamatam
	gab.
	2

	3
	Bedres rakšana uzmavai
	gab.
	1

	4
	Uzmavas montāža
	gab.
	1

	5
	Tranšejas rakšana un aizbēršana aizsargcaurules montāžai 0.7m dziļumā ar rokām
	m
	12

	6
	Esoša kabeļa aizasrdzība ar dalītu cauruli 
	m
	12

	7
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	120

	8
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)
	m
	304

	9
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 3 kabeļiem (3 caurulēm)
	m
	43

	10
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 5 kabeļiem (5 caurulēm)
	m
	0.5

	11
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	820

	12
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	820

	13
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	52

	14
	Signāllentas ielikšana
	m
	774

	15
	Drošinātāju uzstādīšana
	gab
	21

	16
	Apg. kabeļa montāža pa betona balstu
	balsts
	1

	17
	Esoša apg. kabeļa pārlikšana/pārvietošana
	m
	2

	18
	Apgaismojuma komutācijas sadalnes montāža
	gab.
	2

	19
	Atkārtota zemējuma montāža sadalnei
	kompl.
	2

	20
	Apgaismojuma sadalnes demontāža
	gab.
	2

	21
	Apgaismojuma cilpu kastes demontāža
	gab.
	1

	22
	Konsoles demontāža
	gab.
	17

	23
	Apg. gaismekļa demontāža no balsta
	gab.
	17

	24
	Apgaismojuma balsta demontāža
	gab.
	17

	25
	Apg. GVL demontāža
	m
	118

	26
	Apg. KL demontāža
	m
	638

	27
	Apg. plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	42

	28
	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)
	pievienoj.
	45

	29
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	17

	30
	Aizsargcaurules montāža balsta pamatā/sadalnē
	m
	74

	31
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	17

	32
	Apgaismojuma balsta L-veida montāža (gājēju pārejām)
	gab.
	2

	33
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	17

	34
	Konsoles V-veida montāža uz balsta
	gab.
	2

	35
	Konsoles L-veida montāža uz balsta
	gab.
	15

	36
	Automātslēdžu montāža balstā
	gab.
	19

	37
	Gaismekļa montāža uz balsta/ uz konsoles
	gab.
	19

	38
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	152

	39
	Teritorijas labiekārtošana  (ārpus ceļa pārbūves zonas)
	m2
	110

	Materiālu izmaksas
	 
	 

	1
	Kabelis NAYY-J-05x35
	m
	571

	2
	Kabelis NAYY-J-05x16
	m
	86

	3
	Kabelis NAYY-J-04x16
	m
	320

	4
	Kabeļa gala apdare SEH5 65-15 
	gab.
	42

	5
	Kabeļa gala apdare EPKT-0015
	gab.
	1

	6
	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā 1250N                            EVOCAB FLEX (ar vilkšanas stiepli)
	m
	126

	7
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N                            EVOCAB FLEX (ar vilkšanas stiepli)
	m
	694

	8
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N                           EVOCAB FLEX (montāžai apg. balsta pamatā)
	m
	78

	9
	Dalīta kabeļa aizsargcaurule Ø160, meh. izturība 450N
	m
	4

	10
	Dalīta kabeļa aizsargcaurule Ø110, meh. izturība 450N
	m
	8

	11
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm sarkana
	m
	774

	12
	Stabs ielas, konisks 8,0m, cinkots CP6500-60, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461
	gab.
	15

	13
	Ielu apgaismojuma balsts 6 m cinkots L-veida (gājēju pārejām)
	kompl.
	2

	14
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	17

	15
	Apgaismojuma balsta pamats 6m, 8m, 10m augstiem stabiem DBP-13
	gab.
	17

	16
	Konsole V-veida 2.0/2x1.5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461
	gab.
	2

	17
	Konsole L-veida 2.0/1.5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461
	gab.
	15

	18
	PHILIPS  BGS214 T25 1 xLED180-4S/740 DM50 112W  (ar dimēšanas bloku) 
	gab.
	16

	19
	PHILIPS  BGS214 T25 1 xLED160-4S/740 DM50 93W  (ar dimēšanas bloku) 
	gab.
	1

	20
	PHILIPS  BGP623  LED190-4S/757 DPR1 114W
	gab.
	2

	21
	Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu)
	kompl.
	40

	22
	1-pol."C"gr. 10A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	19

	23
	Savienojuma uzmava LJSM-4x/016-035
	gab.
	1

	24
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	152

	25
	Ielu apgaismojumasadale KKM-2-20-005 krāsota RAL7032
	kompl.
	2

	26
	Cilpu sadalnes pamatne PKM-2
	kompl.
	2

	27
	Keramzīts
	litrs
	83

	28
	Atslēga sadalnei
	kompl.
	2

	29
	Kontaktnaži NH-00
	gab.
	24

	30
	Norāde -zebra 200x20 
	gab.
	24

	31
	Norāde -zebra 150x20
	gab.
	4

	32
	Kronšteins norādēm
	gab.
	32

	33
	Ceļa zīme Nr.536 Gājēju pāreja
	gab.
	4

	34
	Kabeļu nosegprofils 40x40mm 2.5m ZN kompl. ar stiprinājumiem
	kompl. 
	2

	35
	Distances sprādze SO79.1
	kompl.
	10

	36
	Nozarspaile SL 4.21
	gab.
	5

	37
	Zemēšanas spaile SE 15
	kompl.
	1

	38
	Zemējumvads
	m
	10

	39
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	4

	40
	Kabeļu kurpe SAL 1.27
	gab.
	4

	41
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	6

	42
	Elektrods Ø20mm, 3xL=1,5m
	kompl.
	2

	43
	Stieņa spice TE20
	gab.
	2

	44
	Šķembas (zem balstu pamatiem)
	m3
	1.6

	45
	Melnzeme
	m3
	28

	46
	Sēklas
	kg
	2.5

	47
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1

	Citi darbi
	 
	 

	1
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0.47

	2
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0.87

	3
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1

	4. EST DAĻA 

	Darbu izmaksas

	Tranšejas izbūve

	1
	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā
	m
	107

	Kabeļu kanalizācijas izbūve

	2
	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā   
	m
	107

	3
	Esošās kabeļu akas nomaiņa uz KKC3
	gab.
	2

	4
	Esošās kabeļu akas nomaiņa uz KKC4
	gab.
	2

	Izpilddokumentācijas sagatavošana

	5
	Izpilddokumentācija tranšeja, kabeļu kanalizācija
	m
	107

	6
	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar "Lattelecom" tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja) ja trases garums līdz 0.5km
	m
	1

	IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

	7
	Kabeļu kanalizācijas caurule,  100x6000
	gab.
	23

	8
	Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A
	gab.
	4

	9
	Kab. kanalizācijas aka Nr.3-80
	gab.
	2

	10
	Kab. kanalizācijas aka Nr.4-80
	gab.
	2

	11
	Kabeļu akas vāks  komplektā (slodze 40 t)
	gab.
	4

	12
	Kabeļu konsoles 3-vietīgās
	gab.
	16

	13
	Kabeļu konsoles 4-vietīgās
	gab.
	16

	14
	Kabeļu konsoles skrūve
	gab.
	32

	15
	Kabeļu kronšteins 1,0 m (kabeļu akām)
	gab.
	16

	16
	Kabeļu kronšteina skrūve
	gab.
	16

	17
	Kabeļu akas dzelzbetona riņķis
	gab.
	12

	18
	Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m
	rullis
	0.4

	5. SO DAĻA Luksofora izbūve

	 
	Luksoforu iekārtas
	 
	 

	1
	Kontrolieris "PE 2012.06" (vai analogs) ar pamatu, ar trīs darbības režīmiem, trīs aizsardzības līmeņiem no konfliktiem, ar integrēto bojājumu diagnostikas sistēmu, precīza laika signālu saņēmēju, ar sakaru aparatūru PE2051 "Ethernet" un sakaru "GSM/GPRS", ar induktīvo devēju bloku, tansporta plūsmas parametru monitoringa sistēmu. 
	kompl.
	1.0

	2
	3-sekciju transporta luksofori 3x200mm LED FUTURIT3-230V (vai analogs) ar kronšteiniem un ekrānu
	gab.
	8

	3
	3-sekciju transporta luksofori 3x100mm LED FUTURIT3-230V (vai analogs) ar kronšteiniem un ekrānu
	gab.
	8

	4
	2-sekciju gājēju luksofori 2x200mm LED  FUTURIT2-230V (vai analogs) ar kronšteiniem un ekrānu
	gab.
	8

	5
	Tramvaja luksofori 4x100mm LED ar kronšteiniem 
	gab.
	2

	6
	Skaņas signāls
	gab.
	8

	7
	Zaļās gaismas izsaukuma pogas gājējiem, aprīkotas ar informācijas tablo
	gab.
	8

	8
	Induktīvais rāmis (izolēta vada 2 vītne), 2.00mx3.00m 
	kompl.
	2

	9
	Zemējuma elektrods cinkota d=16 ; L=3.00m
	gab.
	4

	10
	Cinkota tērauda lente 4x40mm
	m
	3

	11
	Cinkota stieple d= 8 mm
	m
	4

	12
	Zemējuma spaile SE-15
	gab.
	1

	 
	Stabi un balsteņi
	 
	 

	13
	Luksoforu stabs ar pamatu un blīvi
	kompl.
	11.0

	14
	Luksoforu balstenis
	gab.
	12.0

	15
	Ceļa zīmju balstenis
	m
	1.0

	 
	Kabeļi
	 
	 

	16
	Kontrolkabelis NYY 14x1,5
	m
	210

	17
	Kontrolkabelis NYY 17x1,5
	m
	430

	18
	Kabelis UTPf-OUTDOOR 4x2x0,5 CAT5 Gel Filled
	m
	204

	19
	ID-kab. SIF 1x1,5 HK-60*c līdz 180*C
	m
	40

	 
	Kabeļu kanalizācija
	 
	 

	20
	Kabeļu aka KP-PEH(800x650) ar kronšteiniem/skrūvēm
	kompl.
	11

	21
	Akas lūka slodze līdz 12.5t
	gab.
	11

	22
	Universālā atslēga aku lūkām
	gab.
	1

	23
	PET kanalizācijas caurule ∅50
	m
	90

	24
	PET kanalizācijas caurule ∅75
	m
	75

	25
	PET kanalizācijas caurule ∅100
	m
	378

	26
	Brīdinājuma lenta, sarkanā
	m
	450

	27
	Smiltis
	m3
	30

	 
	Elektrīskie tīkli
	 
	 

	28
	Caurule ∅50, 450N
	m
	32

	29
	Kabelis NYY-J 3x10
	m
	40

	30
	Brīdinājuma lenta, sarkanā
	m
	32

	 
	Montāžas darbi
	 
	 

	31
	Kabeļu ievilkšana caurulēs
	m
	583

	32
	Kabeļu dzīslu un galu apdare, pievienošana kontaktspailēm, kontrolierim
	objekts
	1

	33
	Tranšejas rakšana un aizbēršana
	m
	386

	34
	Kabeļu cauruļu ieguldīšana tranšejā 
	m
	583

	35
	Kabeļu aku uzstādīšana
	kompl.
	11

	36
	Luksoforu statnes uzstādīšana
	gab.
	11

	37
	Luksofora balsteņa uzstādīšana
	gab.
	12

	38
	Luksoforu montāža un uzstādīšana uz balsteņa
	gab.
	18

	39
	Ceļa zīmju balsteņu uzstādīšana
	gab.
	1

	40
	Luksofora kontroliera montāža un uzstādīšana
	kompl.
	1

	41
	Luksofora kontroliera programmēšana, darbības pārbaude objektā
	objekts
	1

	42
	Induktīva rāmja uzstādīšana
	gab.
	2

	Izpilddokumentācijas sagatavošana

	43
	Izpilddokumentācija tranšeja, kabeļu kanalizācija
	objekts
	1

	6. UKT DAĻA 

	 
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 UN K1S
	 
	 

	 
	CAURUĻVADI
	 
	 

	1
	PP  kanalizācijas caurules O200mm/ID175mm, SN8  izbūve dziļumā līdz 1,0m virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu  aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu, nomaiņu un pārbaudes
	m
	2.0

	2
	PP  kanalizācijas caurules O200mm/ID175mm, SN8  izbūve dziļumā 1,0 līdz 1,5m virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu  aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu, nomaiņu un pārbaudes
	m
	1.5

	3
	Spiedvada caurules OD63/ID55,4mm PE SDR17 PN10  izbūve dziļumā 1,8 līdz 2,0 m virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu,  aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu, nomaiņu un pārbaudes
	m
	7.0

	4
	Spiedvada caurules OD63/ID55,4mm PE SDR17 PN10  izbūve dziļumā 1,8 līdz 2,0 m zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu,  aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu, nomaiņu un pārbaudes
	m
	12.5

	5
	Spiedvada caurules OD63/ID55,4mm PE SDR17 PN10  izbūve dziļumā 2,0 līdz 2,5 m zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu,  aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu, nomaiņu un pārbaudes
	m
	32.0

	6
	Spiedvada caurules OD160/ID141mm PE RC SDR17 PN10  izbūve ar beztranšeju metodi dziļumā 2,0 līdz 2,5 m zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot darba un pieņemšanas būvbedres
	m
	18.0

	7
	Spiedvada caurules OD63mm PE SDR17 PN10 ievilkšana apvalkcaurulē 
	m
	18.0

	 
	AKAS
	 
	 

	8
	Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem,  blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, spiediena dzesētāju un plāksni, smilts pamatni zem akas izbūve virs gruntsūdens līmeņa.  Ķeta  vāks 125 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu . Akas dziļums līdz 1,0m, montāža un ar to saistītie darbi.
	kompl
	1.0

	 
	KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA
	 
	 

	9
	Rūpnieciski ražotas pašenkurojošas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 DN800, H=2,40m (bez transporta slodzes saskaņā ar rasējumu UKT-7) montāža,  pārbaudes  un palaišana 
	kompl
	1.0

	10
	Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa  Q-2,5 l/s, H-4,5 m,   uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi  ar pieslēgumu elektroapgādes tīkliem
	kompl
	1.0

	 
	VEIDGABALI
	 
	 

	11
	Aizsargčaula PP caurules OD200mm iebūvei grodu akas sienā
	gab
	3.0

	12
	Aizsargčaula PE caurulei OD63mm iebūvei grodu akas sienā
	gab
	1.0

	13
	EM PE līkums OD63, 90°
	gab
	5

	14
	EM PE līkums OD63, 45°
	gab
	4

	15
	Centrējošie gredzeni OD63mm/ ID141mm
	gab
	8

	16
	Termočaula OD160/OD63mm
	gab
	2

	17
	EM dubultuzmava OD 63 mm
	gab
	2

	 
	DAŽĀDI
	 
	 

	18
	Esošās lietus kanalizācijas atslēgšana
	gab
	1

	19
	Pieslēgums esošiem lietus kanalizācijas tīkliem
	vieta
	2

	20
	Gruntsūdeņs atsuknēšana
	m
	48

	21
	Betona atbalsts
	gab
	1

	 
	ŠĶĒRSOJUMI AR ESOŠĀM KOMUNIKĀCIJĀM AR ATŠURFĒŠANU UN TO AIZSARDZĪBU
	 
	 

	22
	Ūdensvads
	vieta
	2

	23
	Lietus kanalizācija
	vieta
	1

	24
	Vidējā sprieguma kabelis
	vieta
	3

	25
	Gāzesvads
	vieta
	1

	26
	Sakaru kabelis
	vieta
	2

	27
	Apgaismojuma  kabelis
	vieta
	4

	28
	Tramvaja sliežu šķērsojums 
	vieta
	1

	 
	SEGUMU ATJAUNOŠANA
	 
	 

	29
	Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana
	m2
	20

	30
	Ietves bruģakmens akurāta noņemšana un atjaunošana sākotnējā stāvoklī, ieskaitot pamatnes kārtas ierīkošanu
	m2
	4



“Pieslēguma ierīkošana objektam luksofors, Cietokšņa ielā, Daugavpilī”
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	1. 
	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram
	m
	1

	2. 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	2

	3. 
	Tranšeja - bedre ZS uzmavām
	gab.
	1

	4. 
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	2

	5. 
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare
	gab.
	1

	6. 
	ZS papīra izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare
	gab.
	1

	7. 
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža
	gab.
	1

	8. 
	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa)
	gab.
	1

	9. 
	Drošinātāju uzstādīšana
	gab
	9

	10. 
	Automātslēdža montāža sadalnē
	gab
	1

	11. 
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža sadalnē  (ieskaitot ievilkšanu caurulē)
	m
	5

	12. 
	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā
	m
	1

	13. 
	Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža
	gab.
	1

	14. 
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0.01

	15. 
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0.01

	16. 
	Rakšanas atļaujas saņemšana
	objekts
	1

	
	Materiālu izmakas
	
	

	17. 
	Kabelis AXPK 4x150 mm2
	m
	5

	18. 
	Gala apdare STA4
	gab.
	1

	19. 
	Gala apdare EPKT 0047
	gab.
	1

	20. 
	Savienojuma uzmava SMH4 95-150 Pb + (4xSV-V-AS 50/150)
	kompl.
	1

	21. 
	Plastmasas caurule. ø110mm. lokanā. 450N, lokanā, ST kabeļa ievilkšanai proj. sadalnē (uzstādāma pie sadalnes montāžas)
	m
	5

	22. 
	Brīdinājuma lenta 80mm sarkana
	m
	2

	23. 
	Kabeļu komutācijas sadalne UK3-1/63-22-002
	kompl.
	1

	24. 
	Pamatne sadalnēm ar gabarītu 3, P3
	gab.
	1

	25. 
	Keramzīts, frakcija 4-10mm
	l
	41.3

	26. 
	Grants (frakcija 0/3)
	m3
	0.74

	27. 
	Grants (frakcija 4/8)
	m3
	0.22

	28. 
	Pusmēness slēdzene sadalnes durvīm (KKM sadalnei)
	gab.
	1

	29. 
	Automātslēdzis 3P, C, 16A
	gab.
	1

	30. 
	Kontaktnaži NH-2
	gab.
	6

	31. 
	Drošinātājs NH-00/50A
	gab.
	3

	32. 
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	1

	33. 
	Kabeļu kurpe SAL 1.27
	gab.
	2

	34. 
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	2

	35. 
	Elektrods Ø20mm, 3xL=1.5m
	kompl.
	1

	36. 
	Stieņa spice TE20
	gab.
	1

	37. 
	Pretkorozijas lenta
	m
	1

	38. 
	Klemme stieple/40mm lente pie Ø20mm zemējuma stieņa
	gab.
	1

	39. 
	Marķējumu komplets sadalnēm
	kompl.
	1





Ar Būvprojektu var iepazīties Daugavpils, Saules ielā 5A, darba dienās no plkst., 8:00 līdz plkst., 17:00, iepriekš saskaņojot ar A.Džeriņu tālr.: 654 07323

Sagatavoja: 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
Ceļu būvinženiere                          		         		                                          R.Bleidele

Saskaņoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 



Tehniskās nodaļas vadītāja                        		           	                                           O.Grigorjeva
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	Būvdarbu veicējs:
	 

	Objekta nosaukums:
	
	
	Būvdarbu līguma Nr,
	 

	
	
	
	Būvuzraugs:
	 

	Projekta sadaļa
	
	
	Būvuzraudzības līguma Nr,:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Datums
	Darbu veids
	Mērāmais parametrs
	Mērvienība
	Mērījuma vieta
	Projektētais lielums
	Mērījuma rezultāts
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3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam:
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
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	Datums:
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Piedāvājam veikt būvuzraudzības veikšana objektā “Cietoksņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietoksņa ielai 82, Daugavpilī”, saskaņā ar 2020.gada 09.oktobra uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 
	Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

	 




Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma” Būvuzraudzības veikšanai objektā 
 “Cietokšņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietoksņa ielai 82, Daugavpilī”
ID Nr.DPPI KSP 2020/76N prasībām un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 
Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.
Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām. 
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