APSTIPRINU:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
 „Komunālās saimniecības pārvalde” 
Nereglamentēto iepirkumu procedūru
 komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

__________________
2022.gada 18.jūlijā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
„ Būvuzraudzības veikšanai objektā „ Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2022/36 N

1. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ. Nr
	90009547852

	Kontaktpersona
	Alevtina Viktoroviča

	Tālruņa Nr.
	654763406 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

	Darba laiks
	Pirmdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdien, Trešdien, Ceturtdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


2. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 9900.00 bez PVN;
3. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
4. [bookmark: _Toc114559674][bookmark: _Toc134628697][bookmark: _Toc241495780]Līguma izpildes termiņš: no būvdarbu uzsākšanas līdz to pabeigšanai, paredzot, ka būvdarbi ilgs 5 mēneši.
5. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
6. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 
6.1. Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs. 
6.2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 
6.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. 
6.4. pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
6.5. Nolikuma 6.2. un 6.3.apakšpunkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. Nolikuma 6.4.apakšpunkta attiecas uz pretendentu, personu apvienības katru dalībnieku un „Mātes uzņēmumu” ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.
6.6. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
6.7. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.
6.8. Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā (saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 5. pielikumu) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
6.9. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā, ja konstatē 6.2., 6.3. un 6.4.punkta neatbilstības Publisko iepirkumu likumā noteiktām prasībām.

7. Prasības attiecībā uz Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:
	Nr.
p.k.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	1.
	Pretendents piesakās dalībai iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi.
	[bookmark: _Toc520367276][bookmark: _Toc520369871][bookmark: _Toc23853937][bookmark: _Toc24017597][bookmark: _Toc24029499]Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma dalībai iepirkumā veidnei (nolikuma 1.pielikums).
[bookmark: _Toc520367277][bookmark: _Toc520369872][bookmark: _Toc23853938][bookmark: _Toc24017598][bookmark: _Toc24029500]Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad tiek iesniegta visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās.

	2.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 
	
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā www.ur.gov.lv .
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu) kā arī jāiesniedz: 
•	kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja iespējams);
•	kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta izziņa par pretendenta amatpersonām (valdes, padomes sastāvs);
•	 pretendenta apliecinājums, ka izziņā par pretendenta amatpersonām ietvertā informācija joprojām ir aktuāla.
Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā

	3.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos pakalpojumus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv . 
Ārvalstu pretendenta kvalifikācijai jāatbilst attiecīgās ārvalsts, kurā pretendenta uzņēmums pastāvīgi strādā, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai iesniegumu par reģistrēšanos būvkomersantu reģistrā.

	4.
	Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā (2018., 2019., 2020.gads un 2021.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā
	Pieredzes apraksts par pakalpojuma līgumiem, norādot pasūtītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu (pakalpojumu veidu un apjomu), līguma izpildes gadu vai laikposmu un vietu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti ievērojot šā nolikuma 6.pielikumu.
Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno vismaz viena pozitīva atsauksmes kopija vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi.

	5.
	Pretendents līguma izpildē nodrošina vismaz šādus galvenos speciālistus:
1) Darbu vadītājs – sertificēts speciālists ar sertifikātu ceļu būvuzraudzībā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019, 2020 un 2021 līdz iesniegšanai) ir pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga līguma izpildē;
2) sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas būvuzraudzībā;
3) sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves būvuzraudzībā;
	Lai apliecinātu punktā noteiktās kvalifikācijas prasības izpildi, pretendents kvalifikācijas aprakstā (6.pielikums) sniedz informāciju par katru speciālistu un tā pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā, kas apliecina pieredzi.
Informācija par pretendenta atbildīgo  personu -vadītāju, kurš paredzēts attiecīgā pakalpojuma veikšanai
	Speciālisti
 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts

	1.
	




	6.
	Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina sava un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
	Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

	7.
	Apliecinājums
	Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

	8.
	Apliecinājums
	Apliecinājums (sk.7.pielikumu), ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

	9.
	Apliecinājums
	Apliecinājums (sk.7.pielikumu), ka Pretendents var nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

	10.
	Finanšu piedāvājuma prasības
	Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (Pielikums Nr.2) noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Pielikums Nr. 3). Papildus iesniedz arī izmaksu tāmi saskaņā ar pievienoto paraugu.


8. [bookmark: _Toc24029502]Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
8.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likumu. 
8.2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=287760.
8.3. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
9. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība
9.1. Piedāvājums iesniedzams līdz 2022.gada 21.jūlijam plkst.10.00 pa pastu (līdz norādītajam datumam un laikam) pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu evita.zuromska@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

Iepirkuma komisijas locekļi
inženierkomunikāciju tehniķe 				Alevtina Viktoroviča
Galvenā grāmatvede					Ļubova Buiko
Jurists 							Evita Žuromska


1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils
                                                                                            

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ 

„ Būvuzraudzības veikšanai objektā „ Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2022/36 N
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties aptaujā; 
2. Apņemas ievērot aptaujas prasības; 
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds




2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Būvuzraudzības veikšanai objektā „ Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī”

1. [bookmark: RANGE!A1:I49]BŪVDARBU APRAKSTS
1.1.  Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai” (turpmāk – Būvprojekts).
1.2.   Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 
1.3.   Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi, ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) nodrošina nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.
1.4.   Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu izpildes.
1.5.   Pretendentam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
1.6.   Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 
1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 
1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
1.7.   Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.8.   Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9.   Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un būvniecības ierosinātāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvniecības ierosinātāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10. Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.
1.11. [bookmark: _Hlk30076896]Būvuzraugam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”

2.  PRASĪBAS PERSONĀLAM: 
2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.
2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ
3.1.  Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir saņēmis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā un būves vietas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:
3.2.1.  	pēc būvniecības ierosinātāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, būvniecības ierosinātāja, autoruzrauga (ja tiek veikta autoruzraudzība), būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2 sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp būvniecības ierosinātāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu (ja tiek veikta autoruzraudzība);
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam (ja tiek veikta autoruzraudzība), piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē būvniecības ierosinātāju.

3.3. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic būves būvdarbu būvuzraudzību pamatojoties uz:
· Būvniecības likums;
· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra  noteikumi Nr.633 “ Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
· Ceļu specifikācijas 2015 un citu LR normatīvo aktu prasībām. 

Būvuzraugam ir šādi pienākumi:
3.3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;
3.3.2. pārliecināties, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.3.3. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
3.3.4. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
3.3.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
3.3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
3.3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
3.3.9. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
3.3.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
3.3.11. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
3.3.12. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.3.13. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
3.3.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
3.3.15. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
3.3.16. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
3.3.17. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.3.18. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
3.3.19. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
3.3.20. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;
3.3.21. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti šo noteikumu.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:
3.4.1. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē būvniecības ierosinātāju;
3.4.2. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību būvniecības ierosinātāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.4.3. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.4.4. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar būvniecības ierosinātāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus būvniecības ierosinātājam ;
3.4.5. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;
3.4.6. izpilda būvniecības ierosinātāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;
3.4.7. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.4.8. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, būvniecības ierosinātāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;
3.4.9. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;
3.4.10. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;
3.4.12. pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai Būvprojektā noteiktu, kā arī tādu būvizstrādājumu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;
3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu (t.sk. ja nepieciešams pievieno pie būvniecības informācijas sistēmas) būvniecības ierosinātājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;
3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu būvniecības ierosinātāja  darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;
3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;
3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un būvniecības ierosinātāju;
3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:
3.5.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;
3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;
3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
3.5.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.5.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.
3.6.	Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:
3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;
3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;
3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;
3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;
3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;
3.6.6. Būvniecības ierosinātājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:
3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;
3.7.2. ja nepieciešams, ierosina būvniecības ierosinātājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz būvniecības ierosinātājam pilnu atskaiti par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu, pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod būvniecības ierosinātājam visus būvuzraudzības laikā saņemtos dokumentus.
3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina būvniecības ierosinātāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.
3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz būvniecības ierosinātājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 
3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma būvniecības ierosinātājs  var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.
3.10. Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, būvspeciālista apdrošināšanas līgumu var slēgt darba devējs, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu. Augstākminētajā būvspeciālista apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti.

4.  ATSKAITES:
4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz būvniecības ierosinātājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju:
4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra nākamā mēneša pirmajā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta būvniecības ierosinātāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.
4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu (t.sk. būvniecības informācijas sistēmā); 
4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 
Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā.
4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ
Ceļu būvuzraugs: 1 (Ceļu būvdarbu būvuzraudzība) 
Inženiertīklu būvuzraugs: 2 (ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu būvuzraudzība, elektroietaišu izbūves būvuzraudzība līdz 1kV)
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
  Būvuzraugam jābūt savietotajās darba laika uzskaites grafiks (Saskaņa ar MK noteikumiem Nr.500 punkta 100.15)
Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 5 mēneši.

Piezīme:
Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu – ceļu uzraugu.


6.  DARBU APJOMI

	Izmaksu pozīcija
	Specifikā -cijas Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	1. CD DAĻA
	 
	 

	1.
	2
	Vispārēja nodaļa
	 
	 

	1.1
	CS2019
	Mobilizācija
	KS
	1

	1.2
	CS2019
	Satiksmes organizācija  būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu luksoforu objektu izveide tramvaju novadīšanai pa vienu sliežu ceļu)
	KS
	1

	1.3
	CS2019
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērīšana
	KS
	1

	2.
	3
	Dažādi darbi
	 
	 

	2.1
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	ha
	1.799

	2.2
	3.2
	Ceļa zīmju vairogu ar balstiem demontāža
	gab.
	28

	2.3
	3.2
	Ceļa zīmju vairogu demontāža
	gab.
	3

	2.4
	3.2
	Esošo informācijas stendu ar ķieģeļu balstu demontāža un utilizācija
	m
	13

	2.5
	3.2
	Soliņu demontāža un utilizācija
	gab.
	2

	2.6
	3.2
	Atkritumu urnu demontāža un utilizācija
	gab.
	4

	2.7
	3.2
	Betona ceļa apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	1505

	2.8
	3.2
	Betona ietves apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	1465

	2.9
	3.2
	Gājēju drošības barjeru demontāža un transportēšana uz pasūtītāja atbertni
	m
	236

	2.10
	3.2
	Esošās ietves asfaltbetona seguma ar pamatu demontāža un utilizācija, hvid.=20cm
	m3
	771

	2.11
	3.2
	Esošās asfalta brauktuves demontāža un utilizācija, hvid.=30cm
	m3
	2561

	2.12
	3.2
	Esošās grants brauktuves demontāža un transportēšana uz atbertni, hvid.=30cm
	m3
	101

	2.13
	3.3
	Asfalta seguma izlīdzinoša frēzēšana, hvid.=10cm
	m2
	5451.5

	2.14
	3.3
	Asfalta seguma nofrēzēšana
	m2
	8537.5

	2.15
	3.3
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm
	m2
	209

	2.16
	3.4
	Esošā betona bruģa pārlikšana savienojumu vietās
	m2
	25

	2.17
	3.5
	Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku
	m
	413

	2.18
	3.6
	Gāzes vada kapes regulēšana projektētā seguma līmenī, kapes nomaiņa pret peldošo
	gab.
	5

	2.19
	3.6
	Komunikācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	8

	2.20
	3.6
	Komunikācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	45

	2.21
	3.7
	Esošo koku stumbru, sakņu aizsardzība un vainagu kopšana
	gab.
	17

	2.22
	3.8
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu līdz Ø20cm (iegūtā lietderīgā koksne jānodod Pasūtītājam, celmus un zarus utilizēt)
	gab.
	1

	2.23
	3.8
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu virs Ø20cm (iegūtā lietderīgā koksne jānodod Pasūtītājam, celmus un zarus utilizēt)
	gab.
	22

	2.24
	3.8
	Celmu laušana un utilizācija
	gab.
	1

	2.25
	3.8
	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu
	m2
	37

	2.27
	3.9
	Esošo vidēja sprieguma kabeļu aizsardzība ar dalīto cauruli  Ø160 750N (ieskaitot tranšejas rakšanu/aizbēršanu, aizsargcaurules montāžu 0.7m dziļumā ar rokām)
	m
	125

	2.28
	3.9
	Esošo vidēja sprieguma kabeļu aizsardzība ar dalīto cauruli  Ø160 450N (ieskaitot tranšejas rakšanu/aizbēršanu, aizsargcaurules montāžu 0.7m dziļumā ar rokām)
	m
	390

	2.29
	3.9
	Esošo vidēja sprieguma kabeļu aizsardzība ar dalīto cauruli  Ø110 750N (ieskaitot tranšejas rakšanu/aizbēršanu, aizsargcaurules montāžu 0.7m dziļumā ar rokām)
	m
	71

	2.26
	3.10
	Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļu ø100 ieguldīšana, ieskaitot tranšejas rakšanu/aizbēršanu
	m
	82

	3.
	4
	Zemes klātne
	 
	 

	3.1
	4.1
	Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	440

	3.2
	4.2
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	4561

	3.3
	4.2
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana)
	m3
	5132

	3.4
	4.2
	Zemes klātnes uzbēruma (piebēruma) būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	571

	3.5
	4.3
	Atdalīšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (ēkas pamata hidroizolācija Secudrain WD (vai analogs))
	m2
	109

	3.8
	4.3
	Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (ekstrudētais ģeorežģis BX40/40) (S2)
	m2
	2122

	3.9
	4.4
	Apzaļumošana ar augu zemi h-10cm, iesējot zālāja sēklas (S11)
	m2
	1992

	4.
	5
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	 
	 
	Brauktuve, tramvaja sliežu pārbrauktuve, paplašinājumi:
	 
	 

	4.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-50cm (S2, S5)
	m3
	905

	4.2
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-30cm (S2, S5)
	m2
	1000

	4.3
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība (S2*)
	m3
	58

	4.4
	5.2
	Sausā betona maisījuma ar cementa/smilts attiecību 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm (S5)
	m2
	142

	4.5
	5.4
	Skaldīta granīta bruģakmens 150x150x150 (tumši pelēks)  seguma būvniecība 15cm biezumā (S5)
	m2
	142

	 
	 
	Nobrauktuves, tramvaja sliežu pārejas:
	 
	 

	4.6
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-40cm (S3)
	m3
	539.4

	4.7
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-24cm (S3)
	m2
	1227.9

	4.8
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība (S2*)
	m3
	3

	 
	 
	Stāvlaukumi (stāvvietas un ejas):
	 
	 

	4.9
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-40cm (S3, S4)
	m3
	1003

	4.10
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-24cm (S3)
	m2
	606.5

	4.11
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-25cm (S4)
	m2
	1533

	4.12
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārtas fr. 2/8 būvniecība h-3cm  (S4)
	m2
	1533

	4.13
	5.3
	Betona bruģa (TAVR, 200x162x100, sarkans) seguma būvniecība 10cm biezumā (S4)
	m2
	1533

	 
	 
	Gājēju ietves, veloceliņi un pieturu platformas:
	 
	 

	4.14
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-40cm (S6)
	m3
	96

	4.15
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm (S7)
	m3
	1329

	4.16
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-25cm (S6)
	m2
	238

	4.17
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-20cm (S7)
	m2
	4428.5

	4.18
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3 cm (S6)
	m2
	353

	4.19
	5.3
	Betona bruģa (PRIZMA8 comfort, 200x100x80,sarkans) seguma būvniecība 8cm biezumā (S6)
	m2
	200

	4.20
	5.3
	Betona bruģa (PRIZMA taktīla, 200x100x80,dzeltens) seguma būvniecība 8cm biezumā (S6*, S7*)
	m2
	153

	4.21
	5.4
	Skaldīta granīta bruģakmens 50x50x50 (tumši pelēks) sadalošās joslas būvniecība ar nostiprināšana betonā C30/37 (betons 0.02m3/t.m) (S7*)
	m2
	53

	 
	 
	Sadalošās joslas un  saliņas:
	 
	 

	4.22
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm (S8)
	m3
	377

	4.23
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu maisijuma  (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm (S8, S9)
	m2
	1364

	4.24
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3 cm (S8)
	m2
	1258

	4.25
	5.2
	Grants smilts mais.0/16 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=20-25 cm (S10)
	m2
	2270

	4.26
	5.2
	Grants smilts mais.0/16 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=10 cm (S9)
	m2
	106

	4.27
	5.4
	Skaldīto laukuakmeņu bruģa fr.150x150x150mm seguma būvniecība vid 15cm biezumā (S9)
	m2
	106

	4.28
	5.4
	Skaldīta granīta bruģakmens 100x100x100 (tumši pelēks)  seguma būvniecība 10cm biezumā (S8)
	m2
	1258

	5.
	6
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	 
	 
	Brauktuve, tramvaja sliežu pārbrauktuve, paplašinājumi:
	 
	 

	5.1
	6.1
	Karstā asfalta AC22 base70/100 , ADDTj,smagie350 apakškārtas būvniecība, h-8cm (S2, S2*)
	m2
	2199

	5.2
	6.1
	Karstā asfalta AC 16base/bin 70/100, ADDTj,smagie350 kārtas būvniecība, h-6cm (S1, S2)
	m2
	5931

	5.3
	6.1
	Šķembu mastikas asfalta SMA 11 70/100, ADDTj,pievesta3500 dilumkārtas būvniecība, h-4cm (S1, S2)
	m2
	6000

	 
	 
	Nobrauktuves, tramvaja sliežu pārejas:
	 
	 

	5.4
	6.1
	Karstā asfalta AC 16base/bin 70/100, ADDTj,smagie<100 apakškārtas būvniecība, h-6cm (S3)
	m2
	1195.5

	5.5
	6.1
	Karstā asfalta AC11 surf 70/100 , ADDTj,pievesta550 dilumkārtas būvniecība, h-4cm (S3)
	m2
	1316

	5.6
	6.1
	Karstā asfalta AC22 base70/100 , ADDTj,smagie350 apakškārtas būvniecība, h-8cm (S2*)
	m2
	66

	5.7
	6.1
	Karstā asfalta AC 16base/bin 70/100, ADDTj,smagie350 kārtas būvniecība, h-6cm (S1)
	m2
	238.5

	5.8
	6.1
	Šķembu mastikas asfalta SMA 11 70/100, ADDTj,pievesta3500 dilumkārtas būvniecība, h-4cm (S1)
	m2
	245.5

	 
	 
	Stāvlaukumi (stāvvietas un ejas):
	 
	 

	5.9
	6.1
	Karstā asfalta AC 16base/bin 70/100, ADDTj,smagie<100 apakškārtas būvniecība, h-6cm (S3)
	m2
	606.5

	5.10
	6.1
	Karstā asfalta AC11 surf 70/100 , ADDTj,pievesta550 dilumkārtas būvniecība, h-4cm (S3)
	m2
	619

	 
	 
	Gājēju ietves, veloceliņi un pieturu platformas:
	 
	 

	5.11
	6.1
	Karstā asfalta AC8 surf 70/100 (SIII klase) dilumkārtas būvniecība, h-5cm (S7)
	m2
	4375.5

	6.
	7
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	6.1
	7.1         (CD-5-3)
	Individuāli izgatavojamo "L-veida" betona apmaļu PA.200.50.35 uzstādīšana tramvaju pieturvietu platformām  (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā), t.sk. materiāli:
–Betons C30/37 XC4 apmalēm - 14.23m3
–Stiegrojums AIII Ø10 -1.7t
–Betons C30/37 nostiprināšanai - 12.8m3
–Nesaistītu minerālmateriālu maisijums pamata sagatavošanai - 10m3
	m
	142.3

	6.2
	7.1
	Betona apmales CA100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	2391

	6.3
	7.1
	Betona apmales CA100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	1195

	6.4
	7.1
	Betona apmales IA100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	2240

	6.5
	7.2
	Esošo ceļa zīmju balstu ar vairogiem pārvietošana, nodrošinot to saglabāšanu būvobjektā būvdarbu laikā
	kompl.
	16

	6.6
	7.2
	Cinkoto metāla balstu uzstādīšana
	gab.
	64

	6.7
	7.2
	Cinkoto metāla balstu uzstādīšana ar liekto konsoli
	gab.
	3

	 
	7.2
	Ceļa zīmes uzstādīšana:
	 
	 

	6.8
	 
	113
	gab.
	3

	6.9
	 
	121
	gab.
	2

	6.10
	 
	131
	gab.
	1

	6.11
	 
	201
	gab.
	2

	6.12
	 
	201 (350x350)
	gab.
	9

	6.13
	 
	206
	gab.
	10

	6.14
	 
	301
	gab.
	2

	6.15
	 
	311
	gab.
	1

	6.16
	 
	323
	gab.
	3

	6.17
	 
	326
	gab.
	9

	6.18
	 
	401
	gab.
	1

	6.19
	 
	404
	gab.
	1

	6.20
	 
	411 (Ø350)
	gab.
	1

	6.21
	 
	412 (Ø350)
	gab.
	2

	6.22
	 
	421 (Ø350)
	gab.
	4

	6.23
	 
	422 (Ø350)
	gab.
	4

	6.24
	 
	501
	gab.
	2

	6.25
	 
	502
	gab.
	1

	6.26
	 
	513
	gab.
	7

	6.27
	 
	535
	gab.
	13

	6.28
	 
	536
	gab.
	13

	6.29
	 
	537
	gab.
	3

	6.30
	 
	541
	gab.
	6

	6.31
	 
	542
	gab.
	5

	6.32
	 
	714
	gab.
	3

	6.33
	 
	801
	gab.
	1

	6.34
	 
	803
	gab.
	2

	6.35
	 
	814
	gab.
	1

	6.36
	 
	847
	gab.
	1

	 
	7.3
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem:
	 
	 

	6.37
	 
	920
	m2
	104.55

	6.38
	 
	921
	m2
	1.28

	6.39
	 
	925
	m2
	13.15

	6.40
	 
	926
	m2
	6.2

	6.41
	 
	929
	m2
	5.8

	6.42
	 
	930
	m2
	23.52

	6.43
	 
	931
	m2
	203.5

	6.44
	 
	933
	m2
	21

	6.45
	 
	945
	m2
	0.9

	6.46
	 
	946
	m2
	5.3

	6.47
	 
	937
	gab.
	14

	6.48
	7.4
	Signālstabiņu uzstādīšana
	gab.
	12

	6.49
	7.5, CD-8
	Gājēju drošības barjeru uzstādīšana
	m
	201

	6.50
	7.6
	Ceļa norobežojošo stabiņu uzstādīšana. Stabiņš-lokans ar gumijas pamatni, 75cm
	gab.
	17

	6.51
	7.7
	Autoceļu atdalīšanas PVC barjeru uzstādīšana (dzeltena, 1000x250x100mm)
	gab.
	14

	7.
	8
	Labiekārtojums
	 
	 

	7.1
	8.1
	Kokaugu stādīšana cieta segumā, C60 (Tilia x vulgaris /Holandes liepa), ieskaitot stādīšanas vietas sagatavošanu un visu nepieciešamo materiālu ierīkošanu atbilstoši ras. lapām CD-4 un CD-5-1
	kompl.
	35

	7.2
	8.1
	Kokaugu stādīšana zaļā zonā, C60 (Tilia x vulgaris /Holandes liepa), ieskaitot stādīšanas vietas sagatavošanu un visu nepieciešamo materiālu ierīkošanu atbilstoši ras. lapām CD-4 un CD-5-2
	kompl.
	15

	7.3
	CD-4-1
	Metāla kvadrātveida aizsargrestes ar stumbru aizsargu ‘Arbottura’ ART370 (vai analogs) uzstādīšana
	kompl.
	39

	7.4
	CD-4-1
	Puķu poda ARO INOX (vai analogs) uzstādīšana
	gab.
	11

	7.5
	8.2
	Informācijas stendu uzstādīšana
	gab.
	4

	7.6
	8.3
	Pieturas paviljona uzstādīšana
	kompl.
	2

	7.7
	8.4
	Sola SO1 - MARINA SIN  (vai analogs) uzstādīšana
	gab.
	4

	7.8
	8.4
	Atkritumu urnas UM-16J (vai analogs) uzstādīšana
	gab.
	4

	 
	SO-rasējumi
	2. SO DAĻA
	 
	 

	9.
	10
	Luksoforu objektu izbūve
	 
	 

	 
	 
	Materiālu izmaksas
	 
	 

	 
	 
	Luksoforu iekārtas
	 
	 

	9.1
	 
	Kontrolieris "PE 2012.06" (vai analogs) ar pamatu, ar trīs darbības režīmiem, trīs aizsardzības līmeņiem no konfliktiem, ar integrēto bojājumu diagnostikas sistēmu, precīza laika signālu saņēmēju, ar sakaru aparatūru PE2051 "Ethernet" un sakaru "GSM/GPRS", ar induktīvo devēju bloku, tansporta plūsmas parametru monitoringa sistēmu. 
	kompl.
	1

	9.2
	 
	3-sekciju transporta luksofori 3x200mm LED FUTURIT3-230V (vai analogs) ar kronšteiniem un ekrānu
	gab.
	8

	9.3
	 
	2-sekciju gājēju luksofori 2x200mm LED FUTURIT2-230V (vai analogs) ar kronšteiniem un ekrānu
	gab.
	8

	9.4
	 
	Tramvaja luksofori 4x100mm LED ar kronšteiniem 
	gab.
	2

	9.5
	 
	Zaļās gaismas izsaukuma pogas gājējiem, aprīkotas ar informācijas tablo
	gab.
	4

	9.6
	 
	Induktīvais rāmis (izolēta vada 2 vītne), 2.00mx3.00m 
	kompl.
	4

	9.7
	 
	Zemējuma elektrods cinkota d=16 ; L=3.00m
	gab.
	4

	9.8
	 
	Cinkota tērauda lente 4x40mm
	m
	3.0

	9.9
	 
	Cinkota stieple d= 8 mm
	m
	4.0

	9.10
	 
	Zemējuma spaile SE-15
	gab.
	1

	 
	 
	Stabi un balsteņi
	 
	 

	9.11
	 
	Luksoforu stabs ar pamatu un blīvi
	kompl.
	6

	9.12
	 
	Luksofora stabs (konsole) ar pamatu un blīvi (konsole cinkota, L=8.5m, H=6m līdz luksofora, luksofora H=1400, d110/80)
	gab.
	2

	9.13
	 
	Luksoforu balstenis
	gab.
	7

	9.14
	 
	Kronsteins luksoforu stiprināsanai pie konsoles
	gab.
	4

	9.15
	 
	Ceļa zīmju balstenis
	gab.
	1

	 
	 
	Kabeļi
	 
	 

	9.16
	 
	Kontrolkabelis NYY 30x1,5
	m
	55.0

	9.17
	 
	Kontrolkabelis NYY 7x1,5
	m
	67.0

	9.18
	 
	Kontrolkabelis NYY 14x1,5
	m
	120.0

	9.19
	 
	Kontrolkabelis NYY 17x1,5
	m
	66.0

	9.20
	 
	Kabelis UTPf-OUTDOOR 4x2x0,5 CAT5 Gel Filled
	m
	225.0

	9.21
	 
	ID-kab. SIF 1x1,5 HK-60*c līdz 180*C
	m
	80.0

	 
	 
	Kabeļu kanalizācija
	 
	 

	9.22
	 
	Kabeļu aka KP-PEH(800x650) ar kronšteiniem/skrūvēm
	kompl.
	4

	9.23
	 
	Akas lūka slodze līdz 12.5t
	gab.
	4

	9.24
	 
	Universālā atslēga aku lūkām
	gab.
	1

	9.25
	 
	PET kanalizācijas caurule ∅50
	m
	130.0

	9.26
	 
	PET kanalizācijas caurule ∅75
	m
	60.0

	9.27
	 
	PET kanalizācijas caurule ∅100
	m
	50.0

	9.28
	 
	Brīdinājuma lenta, sarkanā
	m
	222.0

	9.29
	 
	Smiltis
	m3
	15.0

	9.30
	 
	Elektriskie tīkli
	 
	 

	9.31
	 
	Caurule ∅50, 450N
	m
	12.0

	9.32
	 
	Kabelis NYY-J 3x10
	m
	15.0

	9.33
	 
	Brīdinājuma lenta, sarkanā
	m
	12.0

	 
	 
	Montāžas darbi
	 
	 

	9.34
	 
	Kabeļu ievilkšana caurulēs
	m
	545.0

	9.35
	 
	Kabeļu dzīslu un galu apdare, pievienošana kontaktspailēm, kontrolierim
	objekts
	1

	9.36
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana
	m
	222.0

	9.37
	 
	Kabeļu cauruļu ieguldīšana tranšejā 
	m
	222.0

	9.38
	 
	Kabeļu aku uzstādīšana
	kompl.
	4

	9.39
	 
	Luksoforu statnes uzstādīšana
	gab.
	6

	9.40
	 
	Luksoforu konsoles uzstadīšana
	gab.
	2

	9.41
	 
	Luksofora balsteņa uzstādīšana
	gab.
	7

	9.42
	 
	Luksoforu montāža un uzstādīšana uz balsteņa
	gab.
	18

	9.43
	 
	Ceļa zīmju balsteņu uzstādīšana
	gab.
	1

	9.44
	 
	Luksofora kontroliera montāža un uzstādīšana
	kompl.
	1

	9.45
	 
	Luksofora kontroliera programmēšana, darbības pārbaude objektā
	objekts
	1

	9.46
	 
	Induktīva rāmja uzstādīšana
	gab.
	4

	9.47
	 
	PEHD 2 caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana
	gab.
	41

	 
	LKT-rasējumi
	3. LKT DAĻA
	 
	 

	10.
	10
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA K2
	 
	 

	 
	 
	CAURUĻVADI
	 
	 

	 
	 
	PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurules OD315mm/ID274,1mm, SN8  būvniecība dziļumā 1,5 līdz 2,0m virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu,  aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu, nomaiņu un pārbaudes
	 
	 

	10.1
	 
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	36.8

	 
	 
	PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurules OD200/ID174mm, SN8  būvniecība dziļumā 1,0 līdz 1.5m virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu,  aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu, nomaiņu un pārbaudes
	 
	 

	10.2
	 
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	223.3

	 
	 
	AKAS
	 
	 

	 
	 
	Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem,  blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas būvniecība virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta  vāks ar betona pārklājumu 400 kN  asfalta segumā. Akas dziļums Montāža un ar to saistītie darbi.
	 
	 

	10.3
	 
	Dziļums 1.0m līdz 1.5m
	kompl.
	2

	10.4
	 
	Dziļums 1.5m līdz 2.0 m
	kompl.
	4

	 
	 
	Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem,  blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas būvniecība virs gruntsūdens līmeņa.  Ķeta  vāks ar betona pārklājumu 400 kN  asfalta segumā . Montāža un ar to saistītie darbi.
	 
	 

	10.5
	 
	Dziļums 3.0m līdz 3.5 m
	kompl.
	1

	10.6
	 
	Dziļums 3.5m līdz 4.0 m
	kompl.
	3

	10.7
	 
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta rāmis ar resti kantains DN 500 mm klase D400 (40t) ar PE monolītu gludsienu teleskopa cauruli DN/OD 500 mm, teleskopa augstums 0.75 m ar enģi, ar nostādināšanas daļu min 0.55m ar iebūvēto spaini, kā arī PE augstuma regulēšanas monolīta gludsienu šahta/caurule DN/OD 560 mm ar pamatu DN 560 mm 
	kompl.
	48

	10.8
	 
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta rāmis ar resti kantains DN 500 mm klase D400 (40t) ar PE monolītu gludsienu teleskopa cauruli DN/OD 500 mm, teleskopa augstums 0.75 m ar enģi, ar nostādināšanas daļu min 0.55m, kā arī PE augstuma regulēšanas monolīta gludsienu šahta/caurule DN/OD 560 mm ar pamatu DN 560 mm un sifonu
	kompl.
	2

	 
	 
	Veidgabali akās
	 
	 

	10.9
	 
	Aizsargčaula PP caurules OD315mm iebūvei grodu akas sienā
	kompl.
	8

	10.10
	 
	Aizsargčaula PP caurules OD200mm iebūvei grodu akas sienā
	kompl.
	40

	 
	 
	Pārkrituma (h=1.0 -2,5m) mezgls (t.sk. PP trejgabals ar 900 atzaru,  krītcaurule  OD200mm un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā), montāža  
	 
	 

	10.11
	 
	OD200/ID174
	kompl.
	19

	 
	 
	PP dubultsienu kanalizācijas caurules  (8kN/m2) būvniecībai pākrītumu akā
	 
	 

	10.12
	 
	OD200/ID174
	m
	36.2

	 
	 
	Pretvārsts
	 
	 

	10.13
	 
	Vienvirziena vārsts uzstādīšana  caurulei DN/OD200mm
	gab.
	2

	 
	 
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām ar atšurfēšanu un to aizsardzību
	 
	 

	10.14
	 
	Ūdensvads
	vieta
	12

	10.15
	 
	Kanalizācija
	vieta
	5

	10.16
	 
	Luksofora kanalizācija
	vieta
	1

	10.17
	 
	Gazesvāds
	vieta
	3

	10.18
	 
	Augstsprieguma kabelis
	vieta
	6

	10.19
	 
	Sakaru kabelis
	vieta
	2

	10.20
	 
	Apgaismojuma  kabelis
	vieta
	10

	 
	 
	Pieslēgumi esošām komunikācijām
	 
	 

	10.21
	 
	Pieslēguma būvniecība esošajam kanalizācijas akām 
	vieta
	13

	10.22
	 
	Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai d200mm jaunajā akā, tajā skaitā: caurule PP, OD 200, L=0,5m – 1gab.; universāls savienojums ar esošo cauruli d.200 - 1gab.; aizsargčaula grodu akas sienā OD 200- 1gab.
	vieta
	10

	10.23
	 
	Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai d400mm jaunajā akā, tajā skaitā: caurule PP, OD 400, L=0,5m – 1gab.; universāls savienojums ar esošo cauruli d400 - 1gab.; aizsargčaula grodu akas sienā OD 400 - 1gab.
	vieta
	4

	 
	 
	Vāku uzstādīšana akām
	 
	 

	10.24
	 
	"Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu un betona virsmu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā
	kompl.
	13

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	10.25
	 
	Betona  caurules d200mm demontāža un būvgružu utilizācija
	m
	170.0

	10.26
	 
	Lietus kanalizācijas uztverej aku demontāža un būvgružu utilizācija
	kompl.
	41

	 
	 
	Kanalizācijas tīklu pārbaudes
	 
	 

	10.27
	 
	Kanalizācijas tīklu CCTV pārbaude
	m
	47.2

	10.28
	 
	Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izpildshēmas dokumentācija
	kompl.
	1

	
	APG -rasējumi
	4. APG DAĻA 
	
	

	
	12.
	Apgaismojuma tīklu būvniecība
	
	

	 
	 
	Darbu izmaksas
	 
	 

	11.1
	 
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gab.
	76

	11.2
	 
	Bedres rakšana sadalnes pamatam
	gab.
	5

	11.3
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	500.0

	11.4
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)
	m
	159.0

	11.5
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 3 kabeļiem (3 caurulēm)
	m
	4.0

	11.6
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 4 kabeļiem (4 caurulēm)
	m
	1.0

	11.7
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 5 kabeļiem (5 caurulēm)
	m
	1.0

	11.8
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana aizsargcaurules montāžai 0.7m dziļumā ar rokām
	m
	28

	11.9
	 
	Esoša kabeļa aizasrdzība ar dalītu cauruli 
	m
	28

	11.10
	 
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	819.0

	11.11
	 
	PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	83

	11.12
	 
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	902

	11.13
	 
	Signāllentas ielikšana
	m
	902.0

	11.14
	 
	Drošinātāju uzstādīšana
	gab
	45.0

	11.15
	 
	Apg. kabeļa montāža pa betona balstu
	balsts
	1.0

	11.16
	 
	Apg. kabeļa montāža betona balsta pamatos
	balsts
	2.0

	11.17
	 
	Esoša apg. kabeļa pārlikšana/pārvietošana
	m
	18.0

	11.18
	 
	Apgaismojuma komutācijas sadalnes montāža
	gab.
	4

	11.19
	 
	Apgaismojuma komutācijas sadalnes pārvietošana (demontāža un atkārtota montāža)
	gab.
	1

	11.20
	 
	Atkārtota zemējuma montāža sadalnei
	kompl.
	5.0

	11.21
	 
	Koka atgāžņa montāža esošajam balstam
	gab.
	1.0

	11.22
	 
	Atsaites montāža apg. balstā
	gab.
	1

	11.23
	 
	Atkārtotā zemējuma montāža balstā ar kabeļu pacēlumu
	kompl.
	2

	11.24
	 
	Kapes montāža
	kompl.
	1

	11.25
	 
	Apgaismojuma cilpu kastes demontāža
	gab.
	1

	11.26
	 
	Konsoles demontāža
	gab.
	8

	11.27
	 
	Apg. gaismekļa demontāža no balsta
	gab.
	8

	11.28
	 
	Apgaismojuma balsta demontāža
	gab.
	8.0

	11.29
	 
	Apg. GVL demontāža
	m
	238.0

	11.30
	 
	Apg. KL demontāža
	m
	297

	11.31
	 
	Apg. plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	62

	11.32
	 
	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)
	pievienoj.
	66

	11.33
	 
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	16

	11.34
	 
	Aizsargcaurules montāža balsta pamatā
	m
	133

	11.35
	 
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	16.0

	11.36
	 
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	16

	11.37
	 
	Konsoles V-veida montāža uz balsta
	gab.
	5

	11.38
	 
	Konsoles L-veida montāža uz balsta
	gab.
	11.0

	11.39
	 
	Automātslēdžu montāža balstā
	gab.
	21

	11.40
	 
	Gaismekļa montāža uz balsta/ uz konsoles
	gab.
	21

	11.41
	 
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	189

	11.42
	 
	Teritorijas labiekārtošana  (ārpus ceļa pārbūves zonas)
	m2
	21.0

	11.43
	 
	Asfalta seguma atjaunošana  (ārpus ceļa pārbūves zonas)
	m2
	24.0

	 
	 
	Materiālu izmaksas
	 
	 

	1
	 
	Kabelis NAYY-J-05x35
	m
	1094.0

	2
	 
	Kabelis NAYY-J-05x16
	m
	29

	3
	 
	Kabeļa gala apdare SEH5 65-15 
	gab.
	62.0

	4
	 
	Kabeļu aizsardzības caurule d=110,caurdures 1250N EVOCAB STING
	m
	83.0

	5
	 
	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā 1250N                            EVOCAB FLEX (ar vilkšanas stiepli)
	m
	76.0

	6
	 
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N                            EVOCAB FLEX (ar vilkšanas stiepli)
	m
	743.0

	7
	 
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N                           EVOCAB FLEX (montāžai apg. balsta pamatā)
	m
	133.0

	8
	 
	Dalīta kabeļa aizsargcaurule Ø160, meh. izturība 450N
	m
	28

	9
	 
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm sarkana
	m
	902.0

	10
	 
	Stabs ielas, konisks 8,0m, cinkots CP6500-60, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461
	gab.
	16

	11
	 
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	16.0

	12
	 
	Apgaismojuma balsta pamats 6m, 8m, 10m augstiem stabiem DBP-13
	gab.
	16.0

	13
	 
	Konsole V-veida 2.0/2x1.5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461
	gab.
	5.0

	14
	 
	Konsole L-veida 2.0/1.5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461
	gab.
	11.0

	15
	 
	PHILIPS  BGS214 T25 1 xLED120-4S/740 DW50 71W  (ar dimēšanas bloku) 
	gab.
	5.0

	16
	 
	PHILIPS  BGS214 T25 1 xLED120-4S/740 DW50 99W  (ar dimēšanas bloku) 
	gab.
	13

	17
	 
	PHILIPS  BGS214 T25 1 xLED120-4S/740 DW50 106W  (ar dimēšanas bloku) 
	gab.
	3

	18
	 
	Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu)
	kompl.
	21

	19
	 
	1-pol."C"gr. 10A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	21

	20
	 
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	189

	21
	 
	Kabeļu gala uzmava SKH 75-30
	kompl.
	1

	22
	 
	Atsaite SHS 25P.110L
	kompl.
	1

	23
	 
	Enkura stienis ES-2.4
	gab.
	1.0

	24
	 
	Enkurplātne
	gab.
	1

	25
	 
	Elektrolīniju koka stabs, 3.klase L=9000mm, d=150mm
	gab.
	1

	26
	 
	Atgāžņa stiprināšanas mezgls SM-2
	kompl.
	1

	27
	 
	Ielu apgaismojuma cilpu sadale KKM-2-20-005 krāsota RAL7032
	kompl.
	4

	28
	 
	Cilpu sadalnes pamatne PKKM-2
	kompl.
	4

	29
	 
	Keramzīts
	litrs
	120

	30
	 
	Atslēga sadalnei
	kompl.
	4

	31
	 
	Kontaktnaži NH-00
	gab.
	39

	32
	 
	Zemēšanas spaile SE 15
	kompl.
	2

	33
	 
	Cinkotas stieples skava d=4mm
	gab.
	20

	34
	 
	Zemējumvads
	m
	20

	35
	 
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	8

	36
	 
	Kabeļu kurpe SAL 1.27
	gab.
	8

	37
	 
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	12

	38
	 
	Elektrods Ø20mm, 3xL=1,5m
	kompl.
	6

	39
	 
	Stieņa spice TE20
	gab.
	6.0

	40
	 
	Šķembas (zem balstu pamatiem)
	m3
	1.4

	41
	 
	Šķembas (seguma atjaunošanai)
	m3
	1.5

	42
	 
	Asfalts (seguma atjaunošanai)
	m3
	0.5

	43
	 
	Smitis (seguma atjaunošanai)
	m3
	0.5

	44
	 
	Melnzeme
	m3
	2.0

	45
	 
	Sēklas
	kg
	0.5

	46
	 
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1.0

	 
	 
	Citi darbi
	 
	 

	11.45
	 
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0.670

	11.46
	 
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0.900

	11.47
	 
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1



Ar Būvprojektu var iepazīties Daugavpils, Saules ielā 5A, darba dienās no plkst., 8:00 līdz plkst., 17:00, iepriekš saskaņojot ar D.Dubinu tālr.: 654 76323
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	Nr, 

	Pārskata periods: no ___,________ līdz ____, _________,

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Būvdarbu veicējs:
	 

	Objekta nosaukums:
	
	
	Būvdarbu līguma Nr,
	 

	
	
	
	Būvuzraugs:
	 

	Projekta sadaļa
	
	
	Būvuzraudzības līguma Nr,:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Datums
	Darbu veids
	Mērāmais parametrs
	Mērvienība
	Mērījuma vieta
	Projektētais lielums
	Mērījuma rezultāts
	Komentārs

	
	
	
	
	Pk
	Attiecībā pret ceļa asi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Piezīme:
	
	
	
	
	
	
	

	Atzīme par  konstatēto pārkāpumu un pārkāpuma novēršanai nepieciešamās darbības un novēršanas termiņu

	

	Konstatēts:
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvuzraugs:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Datums:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Inženieris:
	 
	 
	
	
Būvniecības ierosinātāja pārstāvis:
	 


Uzaicinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 11.panta sesto daļu, paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojuma līgumiem. Uzaicinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.
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3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam:
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2022.gada 18.jūlija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 
	Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

	 




Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ Būvuzraudzības veikšanai objektā „ Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2022/36 N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 
Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.
Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām. 



	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)




TĀME
Būvuzraudzības veikšanai objektā „ Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2022/36 N
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	





	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


[bookmark: _Toc520369884]
4.pielikums  APLIECINĀJUMA VEIDNE

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils, 
                                                                                                  LV-5401, Latvija





APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ
Būvuzraudzības veikšanai objektā „ Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2022/36 N


Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:
pretendenta nosaukums


· pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
· tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.




Datums______________
	
	
	
	

	
	
	Paraksts
	






*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.



[bookmark: _Toc24029511]5. pielikums APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
(veidne)

	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss[footnoteRef:1]) [1:  Pretendentam jānorāda vai tā apakšuzņēmumu statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkuma piedāvājumos ir pieaicināti apakšuzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf] 

	Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms
(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	



Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.



2022.gada ___._____________

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS[footnoteRef:2] [2:  Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām] 


Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” ietvaros


Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādu preču piegādi:
<preču skaits un nosaukums atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu sarakstā norādītajam>]
[sniegt tādus ar preču piegādi saistītos pakalpojumus kā:
[uzstādīšana,] [tehniskā pārbaude,] [lietošanas apmācība] [un <…>][,]
[kā arī veikt preču garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai]
[un nodot Pretendentam šādus resursus[footnoteRef:3]: [3:  Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē] 

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	[bookmark: _Toc520367286][bookmark: _Toc520369881][bookmark: _Toc23853955][bookmark: _Toc24017615][bookmark: _Toc24029512]<Paraksttiesīgās personas paraksts>





[bookmark: _Toc24029508]6.pielikums “Pieredzes apraksts”

[bookmark: _Toc24029509]PRETENDENTA PIEREDZE* 
6.1. Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā (2018., 2019., 2020.gads un 2021.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā līdzīgu pakalpojumu sniegšanā:
	Nr.
	Informācija par pakalpojumu saņēmēju, norādot kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa nr., e-pastu
	Sniegtais pakalpojums (pakalpojuma apraksts, raksturojot sniegtā pakalpojuma saturu)
	Pakalpojuma kopējās izmaksas, norādot summas eiro (EUR)
	Piezīmes, ja nepieciešams

	1.
	
	
	
	


*Atbilstoši šī nolikuma 4.2.4.punktam

Veikto pakalpojumu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma prasīto pieredzi

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem pakalpojumiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
Par  uzrādītajiem objektiem ir jāiesniedz vismaz 1/viena/ pozitīva atsauksme no pasūtītāja
· Atsauksmē jāuzskaita detalizēti darbu ietvaros veiktie darbi
· Atsauksmes ar negatīvu raksturu vai nepilnīgas atsauksmes netiks izskatītas un tiks uzskatītas par neiesniegtām. 
· Pretendenta sniegto pakalpojumu sarakstā norādītie darbi, par kuru kvalitatīvu veikšanu netiks saņemtas atsauksmes, šī Nolikuma izpratnē tiks uzskatīti par neveiktiem. 
· Gadījumā, ja pretendenta iekļautajā atsauksmē nebūs iekļauta visa šajā punktā prasītā informācija, pretendents var pievienot arī citus līdzvērtīgus dokumentus, kas apliecina Nolikumā prasīto informāciju. 
· Lai pārliecinātos par atsauksmē sniegto ziņu patiesumu, pasūtītājs var vērsties pie pretendenta norādītā darbu pasūtītāja, kuram būs jāsniedz pasūtītājam atsauksme par pretendentu. Šādā gadījumā pasūtītājs dos priekšroku jaunākajai atsauksmei. 
· Pēc komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz darbu sniegšanu apliecinoši dokumenti (pieņemšanas – nodošanas akti, darbu līgumi u.tml.), kas pierāda darbu sarakstā norādītās informācijas patiesumu un atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām.

6.2. KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS 
20__.gada ____.______________

Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai (pievienot speciālista spēkā esošu profesionālās kvalifikācijas apliecinoša  sertifikāta –kopiju, CV:
	Speciālisti
 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  
	Pieredze objektos (gados)
	Darba vieta

	1.
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. (n)
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	





7.pielikums  APLIECINĀJUMA VEIDNE

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils, 
                                                                                                  LV-5401, Latvija





APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ
[bookmark: _GoBack]Būvuzraudzības veikšanai objektā „ Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2022/36 N


Ar šo apliecinām, ka ________________________:
pretendenta nosaukums

· ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
· var nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.





Datums______________
	
	
	
	

	
	
	Paraksts
	






*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

