 
APSTIPRINU:
DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” 
vadītājs Aivars Pudāns

[bookmark: _GoBack]______personiskais paraksts___________
2018.gada 11.aprīlī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
Būvuzraudzības veikšana objektā “Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve Ruģeļu mikrorajonā Daugavpilī (kad.apz.0 500 021 0903)
ID Nr.DPPI KSP 2018/20N
1. Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.
2. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90009547852

	Kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Tehniskās nodaļas vadītāja Oksana Grigorjeva, tālrunis 65476321, mob.29800308, e-pasts: oksana.grigorjeva@daugavpils.lv

	Kontaktpersona juridiskajos jautājumos
	Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv

	Faksa Nr.
	65476318

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


3. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 4 960,00 bez PVN 21%.
4. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2).
5. Līguma izpildes termiņš: No būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu pabeigšanai, būvdarbu paredzamais termiņš -3 /trīs/ mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:
6.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 
     piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā 
    darbība vai pretendents  tiek likvidēts;
2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.
7. Piedāvājumā jāiekļauj:
7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
7.2. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas 
apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.
7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).
         7.5. Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo trīs gadu laikā (2015. – 2017.gadā ieskaitot 2018.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:
	N.p. k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma izpildes termiņš
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,  kontaktpersona,
tālrunis
	Līgumcena (EUR, bez PVN)


 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
7.6.  Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai(pievienot speciālista spēkā esošu profesionālās kvalifikācijas apliecinoša  sertifikāta –kopiju, CV(sk.pielikumu Nr.4)):
	Speciālisti
 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  
	Pieredze objektos (gados)
	Darba vieta

	1.
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. (n)
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


7.6.1. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ:
-Ceļu būvuzraugs: 1
-Elektroietaišu izbūves būvuzraugs: 0,5
-Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība: 0,5
Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā.
7.7. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga  spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs  sertifikāts ceļu būvuzraudzībā (kopija), (pievienot CV- sk.pielikumu Nr.4).
        7.8.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
7.9. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši  3. pielikumā norādītajai formai. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Tāmi, kas sagatavota ievērojot 2.pielikumu ″Tehniskā specifikācija″.
8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2018/20N.
       8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
[bookmark: _Toc114559674][bookmark: _Toc134628697][bookmark: _Toc241495780]9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju. 
10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 16.aprīlim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.(juristei).

12.Pielikumi:
Pielikums Nr.1. Pieteikums.
Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.
Pielikums Nr.4  CV














1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils
                                                                                            

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ 
Būvuzraudzības veikšana objektā “Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve Ruģeļu mikrorajonā Daugavpilī (kad.apz.0 500 021 0903)
ID Nr.DPPI KSP 2018/20N
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties aptaujā; 
2. Apņemas ievērot aptaujas prasības; 
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds






2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija
būvuzraudzības veikšanai objektā “Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve Ruģeļu mikrorajonā Daugavpilī (kad.apz.0 500 021 0903)

1. BŪVDARBU APRAKSTS
1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto paskaidrojuma rakstu “Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve Ruģeļu mikrorajonā Daugavpilī (kad.apz.0 500 021 0903)” (turpmāk – paskaidrojuma raksts).
1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 
1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.
1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 
1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 
1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  PRASĪBAS PERSONĀLAM: 
2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.
2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ
3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būves vietas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:
3.2.1.  	pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga (ja tiek veikta Autoruzraudzība), būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2 sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu (ja tiek veikta Autoruzraudzība);
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam (ja tiek veikta Autoruzraudzība), piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.
3.3. 	Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:
3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls (ja tiek veikta Autoruzraudzība);
3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;
3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanu paskaidrojuma rakstā;
3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;
3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Apliecinājuma kartei, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;
3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;
3.3.8. pārbauda Paskaidrojuma raksta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Paskaidrojuma raksta risinājumiem;
3.3.9. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora – autoruzrauga (ja tiek veikta Autoruzraudzība), kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.3.10. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
3.3.11. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Paskaidrojuma raksta un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3.3.12. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;
3.3.13. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.3.14. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;
3.3.15. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.
3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:
3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgas pārbaudes;
3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;
3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;
3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;
3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Paskaidrojuma rakstu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;
3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Paskaidrojuma raksta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;
3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;
3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;
3.4.12. pieļauj tikai Paskaidrojuma raksta noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;
3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;
3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;
3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Paskaidrojuma raksta un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;
3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;
3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.
3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:
3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Paskaidrojuma raksta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;
3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Paskaidrojuma rakstam;
3.5.3. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
3.5.4. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
3.5.5. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.	Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:
3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;
3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;
3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;
3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Paskaidrojuma rakstā atbilstoši būvizstrādājumi;
3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;
3.6.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:
3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;
3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.
3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.
3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.
3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 
3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9.    Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  ATSKAITES:
4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:
4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.
4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;
4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 
Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā
4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.
5. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ
-Ceļu būvuzraugs: 1
-Elektroietaišu izbūves būvuzraugs: 0,5
-Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība: 0,5
Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā
	Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 3 mēneši.
Piezīme:
 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgus būvuzraugus  - ceļu uzraugu,  elektroietaišu būvuzraugu un elektronisko sakaru būvuzraugu.

6.  DARBU APJOMI
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1 .
	2 .
	3 .
	4 .

	
	I. Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve - 1.kārta (futbola laukuma izbūve)
	
	

	
	1.Sagatavošanas darbi objektam
	 
	 

	1
	Norobežojošās lentas uzstādīšana
	kompl.
	1.00

	2
	Informācijas tāfeles uzstādīšana
	gab.
	1.00

	3
	Konteinertipa sadzīves telpu uzstādīšana
	gab.
	1.00

	4
	Atkritumu konteineri
	gab.
	1.00

	
	2. Zemes darbi
	
	

	5
	Laukumu planēšana pēc dotajām augstuma 
	
	

	
	 atzīmēm
	m²
	3970.00

	6
	Minerālgrunts pievešana laukuma planēšanai
	m³
	600.00

	
	3.Celiņš apkārt futbola laukumam
	
	

	7
	Betona ielu apmaļu ierīkošana  uz betona
	
	

	
	pamatnes  
	m
	218.00

	
	Betons C12/15
	m³
	8.72

	
	Betona apmales BR100.20.8
	gab.
	218.00

	8
	Smilts filtrējošā slāņa izveidošana h=300mm
	m²
	218.00

	
	Smilts, filtr.koef.2
	m³
	78.48

	9
	Šķembu pamatnes ierīkošana celiņam 
	
	

	
	 h=150mm
	m²
	218.00

	
	Šķembas, frakcija 5/40
	m³
	39.24

	10
	Celiņa EDI gumijas plātnīšu seguma ieklāšana
	m²
	218.00

	
	EDI gumijas plātnīšu segums 40mm
	m²
	228.90

	
	4.Futbola treniņu laukums ar mākslīgo zālienu
	
	

	11
	Betona ielu apmaļu ierīkošana  uz betona
	
	

	
	pamatnes  
	m
	214.00

	
	Betons C12/15
	m³
	8.56

	
	Betona apmales BR100.20.8
	gb
	214.00

	12
	Grunts virsmas blietēšana futbola laukumam
	m²
	2752.0

	13
	Šķembu pamatnes ierīkošana futbola
	
	

	
	laukumam h=200mm
	m²
	2752.00

	
	Šķembas, frakcija 5/40
	m³
	660.48

	14
	Šķembu filtrācijas slāņa ierīkošana futbola
	
	

	
	laukumam h=60mm
	m²
	2752.00

	
	Šķembas, frakcija 2-5mm
	m³
	198.14

	15
	Futbola laukuma mākslīgā zāles seguma ieklāšana
	m²
	2752.00

	
	Mākslīgais segums Liga Turf Ultimate CoolPlus 250/17.4 (≈42mm) zāle ar smilts un gumijas pildījumu vai ekvivalents DOMO SLIDE DS 40M
	m²
	2889.60

	16
	Laukuma marķējums
	m
	400.00

	
	5. Pārējie darbi
	
	

	17
	Lielie futbola vārti
	kompl.
	2.00

	
	II. Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve- 2.kārta (žoga izbūve)
	 
	

	
	1.Žoga ierīkošana
	
	 

	
	H= 6m žogs
	
	 

	1
	Bedru rakšana 1200x800x1000 un atpakaļpiebēršana
	m3
	38.40

	2
	Žoga metāla stabu 7000x120x50x4,0mm
	
	 

	
	 iebetonēšana ar C16/20 markas betonu
	kpl
	40.00

	3
	Nožogojuma paneļu izgatavotu no horizontālām
	
	 

	
	un vertikālām metāla stieplēm  2030X2500 
	
	 

	
	ar fiksatoriem un skrūvēm uzstādīšana 
	kpl
	120.00

	
	H= 4m žogs
	
	 

	4
	Bedru rakšana 1000x500x500 un atpakaļpiebēršana
	m3
	13.75

	5
	Žoga metāla stabu 5000x120x50x4mm
	
	 

	
	 iebetonēšana ar C16/20 markas betonu
	kpl
	55.00

	6
	Nožogojuma paneļu izgatavotu no horizontālām
	
	 

	
	un vertikālām metāla stieplēm  2030X2500 
	
	 

	
	ar fiksatoriem un skrūvēm uzstādīšana 
	kpl
	110.00

	7
	Divviru vārtu 2500x2030 ar slēdzeni un vārtiņiem uzstādīšana
	kpl
	1.00

	
	 
	
	 

	
	III. Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve- 3.kārta (sporta laukumu, celiņu un autostāvvietu izbūve)
	 
	 

	
	1. Zemes darbi.
	
	 

	1
	Zemes klātnes ierakuma izbūve celiņiem un 
	 
	 

	
	sporta laukumiem grunti aizvedot uz atbērtni
	m³
	1520.00

	
	2. Trenažieru  laukums
	 
	 

	2
	Grunts virsmas blietēšana trenažieru laukumam
	m²
	150.0

	3
	Betona ielu apmaļu ierīkošana  uz betona
	
	 

	
	pamatnes  
	m
	50.00

	
	Betons C12/15
	m³
	2.00

	
	Betona apmales BR100.20.8
	gb
	50.00

	4
	Smilts filtrējošā slāņa izveidošana h=300mm
	m²
	150.00

	
	Smilts, filtr.koef.2
	m³
	54.00

	5
	Šķembu pamatnes ierīkošana skrejceļam 
	
	 

	
	 h=150mm
	m²
	150.00

	
	Šķembas, frakcija 5/40
	m³
	27.00

	6
	Trenažieru laukuma EDI gumijas plātnīšu seguma ieklāšana
	m²
	150.00

	
	EDI gumijas plātnīšu segums 40mm
	m²
	157.50

	
	3. Strītbola laukums
	 
	 

	7
	Grunts virsmas blietēšana strītbola laukumam
	m²
	150.0

	8
	Betona ielu apmaļu ierīkošana  uz betona
	
	 

	
	pamatnes  
	m
	50.00

	
	Betons C12/15
	m³
	2.00

	
	Betona apmales BR100.20.8
	gb
	50.00

	9
	Smilts filtrējošā slāņa izveidošana h=300mm
	m²
	150.00

	
	Smilts, filtr.koef.2
	m³
	54.00

	10
	Šķembu pamatnes ierīkošana strītbola laukumam
	
	 

	
	 h=200mm
	m²
	150.00

	
	Šķembas, frakcija 5/40
	m³
	36.00

	11
	Asfaltbetona izlīdzinošā pamatslāņa 
	
	 

	
	ierīkošana  h=60mm
	m²
	150.0

	
	Porasfalts (PA-11)
	t
	21.90

	12
	Laukuma  marķējums 
	m
	30.00

	
	4.Gājēju celiņi
	 
	 

	13
	Blīvētas piebērtas vidēji graudainas smilts 
	
	 

	
	drenējošās kārtas izbūve  h 300mm
	m³
	260.00

	
	Smilts
	m³
	311.00

	14
	Šķembu h 170mm pamatnes izveidošana
	
	 

	
	gājēju celiņiem
	m²
	865.0

	
	Šķembas fr.0/45
	m³
	176.50

	15
	Šķembu virsējā slāņa ierīkošana gājēju celiņiem
	
	 

	
	 h=30mm
	m²
	865.00

	
	Sīkšķembas, frakcija 2-5mm
	m³
	31.14

	
	5. Automašīnu stāvvieta
	
	 

	16
	Smilts filtrējošā slāņa izveidošana h=300mm
	m²
	232.00

	
	Smilts, filtr.koef.2
	m³
	83.52

	17
	Šķembu pamatnes ierīkošana automašīnu stāvvietai
	
	 

	
	 h=150mm
	m²
	232.00

	
	Šķembas, frakcija 0/45
	m³
	41.76

	
	6. Āra trenažieru laukums, t.sk.: 
	kompl
	1.00

	18
	Āra trenažieru uzstādīšana pirms tam izbūvējot pamatu.
Āra trenažieri paredzēti patstāvīgiem un grupu funkcionālajiem treniņiem ar savu. Kompleksam jāatbilst normatīvam EN16630. Paredzēts jebkura sagatavotības līmeņa lietotājiem ar augumu virs 140 cm vai pieaugušo klātbūtnē. 
Laukums sastāv no šādiem komponentiem:
1. Komplekss funkcionālajiem treniņiem;
1. Trīslīmeņu platforma uzkāpšanai;
1. Paralēlas līdztekas;
1. Stacija ar zemiem vingrošanas stieņiem;
1. Horizontālie baļķi.
Garantija: 5 gadi konstrukcijai, 2 gadi krāsas pārklājumam.

1. Funkcionālo treniņu komplekss:
Funkcionālo treniņu komplekss ar iekarināmiem elementiem dažādu muskuļu trenēšanai. Iekārtas vertikālie stabi - tērauda caurules D108 mm, krāsa-zaļa (vai pēc RAL paletes), krāsošanas tehnoloģija– pulverkrāsošana. Zviedru siena, pievilkšanās stieņi un iekarināmie elementi - tērauda caurules D32-48mm, krāsa- pelēkā, krāsošanas tehnoloģija – pulverkrāsošana. Pievilkšanās stieņu augstums no grunts līmeņa – 2,2-2,4m. Katrs iekarināmais elements ir aprīkots ar pamācības instrukciju, kura ir iestrādāta iekārtas elementā un ir izturīga pret laika apstākļiem un vandāļiem.
Komplekss sastāv no šādiem elementiem:
· 8 stabi;
· 1 zviedru siena;
· 1 pievilkšanās stienis „Flying pull-up” (četri stieņu līmeni);
· 4 pievilkšanās stieņi;
· 1 V-veida divlīmeņu līdztekas (aprīkots ar pamācības instrukciju);
· 1 iekarināmais elements vēdera muskuļu vingrojumiem (aprīkots ar pamācības instrukciju);
· 1 multifunkcionālais iekarināmais elements muguras muskuļu vingrojumiem, atspiešanās vingrojumiem u.c. (aprīkots ar pamācības instrukciju);
· 1 multifunkcionālais iekarināmais elements - platforma lēkšanai (aprīkots ar pamācības instrukciju);
· 1 horizontālas kapnes (Monkey-Bar);
· 1 multifunkcionāls pretestības vairogs / tāfele.
2. Trīslīmeņu platforma uzkāpšanai:
Viengabala konstrukcija, kas sastāv no 3 horizontālām platformām 40, 50 un 60 cm virs zemes. Paredzēta vienlaicīgai izmantošanai grupā līdz 3 cilvēkiem. 

3. Paralēlas līdztekas:
Atsevišķas vingrošanas paralēlās sijas. Garums ne mazāk kā 150 cm.

4. Stacija ar zemiem vingrošanas stieņiem:
Sastāv no 2 vienkāršiem vingrošanas stieņiem un 1 vingrošanas stieņa, kas nodrošina dažādu satvērumu iespēju 20-50 cm augstuma diapazonā. Vingrošanas stieņi ir nostiprināti uz ieapaļas formas stabiem ar skavu stiprinājumu palīdzību. Stiprinājumiem jānodrošina elementu montāža jebkurā līmenī.

5. Horizontāli baļķi:
Paredzēti vingrojumu veikšanai līdzsvara attīstīšanai, kā arī korpusa saliekšanai sēdus pozīcijā. Baļķiem jābūt izvietotiem paralēli dažādā augstumā.
Iekārtu izmēru pieļaujama deviācija- 10%. 
	
	

	
	 
	
	 

	
	7. Pārējie darbi
	
	 

	19
	Strītbola grozi
	gab.
	1.00

	
	IV. Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve- 4.kārta (apgaismojums, videonovērošanas sistēma, labiekārtošanas darbi)
	 
	 

	
	1.Zāliens
	
	 

	1
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm
	
	 

	
	biezu melnzemes kārtas iestrādi zālienam
	m²
	3950.0

	
	Melnzeme
	m³
	592.50

	2
	Zālāju sēšana
	m²
	3950.00

	
	Zālāju sēklas
	kg
	154.05

	
	 
	
	 

	
	2. Pārējie darbi
	
	 

	3
	Soliņu uzstādīšana 
	gab
	12.00

	4
	Betona atkritumu urnas
	gab
	2.00

	
	3. Ārējo elektrotīklu izbūve
	
	

	5
	Sadales skapis ar (pamatni vai statni) montāža
	gab.
	1

	6
	Laika relejs, spole 230VAC, slodze 10A, max laiks 8h montāža
	gab.
	1

	7
	Palaidējs 400VAC, 4 kW, spole 230VAC montāža
	gab.
	1

	8
	Slēdzis 3/20A montāža
	gab.
	1

	9
	Automātslēdzis 16/3/C montāža
	gab.
	1

	10
	Automātslēdzis 10/3/C montāža
	gab.
	3

	11
	Automātslēdzis 13/3/C montāža
	gab.
	1

	12
	Automātslēdzis 13/1/B montāža
	gab.
	1

	13
	Automātslēdzis 6/1/B montāža
	gab.
	11

	14
	Pārsprieguma aizsardzība B+C klase 3F+PEN montāža
	gab.
	1

	15
	N kopne montāža
	gab.
	1

	16
	PE kopne montāža
	gab.
	1

	17
	Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A montāža
	gab.
	18

	18
	Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa montāža
	gab.
	3

	19
	Savienojuma spaile SV15 montāža
	gab.
	2

	20
	Cinkota stieple d8 montāža
	m
	54

	21
	Vara zemējuma vads 1x10 montāža
	m
	12

	22
	Pretkorozijas lente montāža
	m
	6

	23
	Apgaismes stabs 6,5m montāža
	gab.
	7

	24
	Betona pamats apgaismes stabam P-1.3 montāža
	gab.
	7

	25
	Konsole I-veida 2m montāža
	gab.
	7

	26
	Konsole T-veida 1 prožektoram montāža
	gab.
	6

	27
	Konsole T-veida 2 prožektoriem montāža
	gab.
	1

	28
	Blīvgredzens apgaismes stabam montāža
	gab.
	7

	29
	Philips LED prožektors 120W 4000K 12000lm (Vai analogs) montāža
	gab.
	8

	30
	Savienojuma spailes (ENSTO) montāža
	kompl.
	7

	31
	Kabelis NAYY-J 5X10mm² ārtelpu x (1.05 rezerve) montāža
	m
	350

	32
	Kabelis Cu 3x1.5mm² ārtelpu (lokans) x(1.05 rezerve) montāža
	m
	100

	33
	Aizsargcaurule D=50, 450N ārtipa montāža
	m
	380

	34
	Gala apdares 5x10mm2 montāža
	gab.
	16

	35
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" montāža
	m
	380

	
	4. Videonovērošanas sistēma
	
	

	36
	Sadale videonovērošanas sistēmai uz statnes vai pamatnes montāža
	gab.
	1

	37
	Spēka kabelis  0,6/1 kV CYKY 3x2,5 montāža
	m
	10

	38
	Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai montāža
	m
	20

	39
	Bridinājuma lente sarkana montāža
	m
	20

	40
	"PTZ Int." videonovērošanas  kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) montāža
	kompl.
	1

	41
	Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai montāža
	gab.
	1

	42
	Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai montāža
	gab.
	1

	43
	Videokameras komutācijas kārba montāža
	kompl.
	1

	44
	Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai montāža
	gab.
	1

	45
	Mezgla komutācijas sadalnes korpuss montāža
	kompl.
	1

	46
	8-portu RJ45 komutācijas panelis montāža
	kompl.
	1

	47
	4-portu optiskais panelis montāža
	kompl.
	1

	48
	Datortīkla komutators 5-portu montāža
	kompl.
	1

	49
	Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m montāža
	gab.
	9

	50
	Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m montāža
	gab.
	1

	51
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1

	52
	Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 montāža
	k-ts
	1

	53
	Ethernet modulis TRIKDIS E7 montāža
	gab
	1

	54
	Kustības detektors, RX-40PT montāža
	gab
	1

	55
	Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H montāža
	gab
	1

	56
	Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 montāža
	gab
	1

	57
	Barošanas bloks DC 12 V montāža
	gab.
	1

	58
	Barošanas bloks AC 24 V "P" montāža
	gab.
	1

	59
	Barošanas bloks DC 12 V "F" montāža
	gab.
	2

	60
	Kontaktligzda 250 V/ 16 A montāža
	gab.
	3

	61
	Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. montāža
	gab.
	2

	62
	Kopne PVC korpusā montāža
	gab.
	1

	63
	Slēdzis 1P 10A montāža
	gab.
	1

	64
	Automātslēdzis 1P C 1,6A montāža
	gab.
	1

	65
	Automātslēdzis 1P C 1A montāža
	gab.
	3

	66
	Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V montāža
	gab.
	1

	67
	Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru DC12 V montāža
	gab.
	1

	68
	Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE montāža
	gab.
	1

	69
	Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA montāža
	gab.
	1

	70
	Transformators STM400 montāža
	gab.
	1

	71
	DIN sliede perforēta montāža
	m
	0.5



Ar būvprojektu var iepazīties Daugavpils, Saules ielā 5A, darba dienās no plkst., 8:00 līdz plkst., 17:00, iepriekš saskaņojot ar O.Grigorjevu tālr.: 29800308


Sagatavoja: 
DPPI “KSP”
Tehniskās nodaļas vadītāja                     			         		          O.Grigorjeva



Saskaņoja:
DPPI “KSP”
vadītāja vietnieks                                                                                                             A.Džeriņš
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3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
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Piedāvājam veikt būvuzraudzību objektā “Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve Ruģeļu mikrorajonā Daugavpilī (kad.apz.0 500 021 0903) , saskaņā ar 2018.gada 11.aprīļa uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 
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Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
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