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FASĀDE ASĪS 1- 8. M 1:100

PROJ.DURVJU AILAS IZCIRŠANA

LĪDZ GRĪDAS ATZĪMEI

PROJ.DURVJU AILAS IZCIRŠANA

LĪDZ GRĪDAS ATZĪMEI

FASĀDES ASĪS "1-8" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA

Nr DARBU VEIDS DAUDZUMS PIEZĪMES

1.

2.

3.

4.

5.

PALODŽU ( SKĀRDA) DEMONTĀŽA

6 GAB.

6.

4.0 M³

7.

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.7x1.75)

ESOŠĀ  JUMTIŅA  DEMONTĀŽA

NOTEKCAURUĻU DEMONTĀŽA

ĶIEĢEĻU SIENU DEMONTĀŽA ASĪS 5-6

3
4

5 6 7

IEEJAS DURVJU UN LOGU DEMONTĀŽA ASĪS 5-6

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA

KONDICIONIERU DEMONTĀŽA

22 GAB.

PARAPETA APDARES

DEMONTĀŽA

PARAPETA  DEMONTĀŽA LĪDZ ATZ.+ 4.00

EL. KABEĻU DEMONTĀŽA

29.0 M

IEEJAS JUMTIŅA DEMONTĀŽA

8.

9.6 M²

22.0 M

LIETUS ŪDENS TEKŅU DEMONTĀŽA

36.6 M

9.

VĒJA DĒĻU (KASTES) DEMONTĀŽA
10.

15.0 M²

ESOŠĀ  JUMTIŅA

DEMONTĀŽA

9.6 M²

-0.01

TEKNES DEMONTĀŽA

NOTEKCAURULES

DEMONTĀŽA

ESOŠĀ  JUMTIŅA

DEMONTĀŽA

8 5 1

96.19

FASĀDE ASĪS  8-1. M 1:100

ESOŠĀ JUMTA

VIĻŅOTO ASBESTCEMENTA LOKŠŅU

DEMONTĀŽA

ESOŠĀ JUMTA

DEMONTĀŽA

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA

7
6

4 3 2

TEKNES DEMONTĀŽA

NOTEKCAURULES

DEMONTĀŽA

ESOŠĀ JUMTIŅA

DEMONTĀŽA

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA

LIEVEŅA DEMONTĀŽA

5.5 M²

FASĀDES ASĪS "8-1" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA

Nr DARBU VEIDS DAUDZUMS PIEZĪMES

1.

2.

3.

4.

5. PALODŽU ( SKĀRDA) DEMONTĀŽA

5 GAB.

6.

7.

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.7x1.75)

NOTEKCAURUĻU DEMONTĀŽA

KONDICIONIERU DEMONTĀŽA ASĪS 8-1

16 GAB.

EL. KABEĻU DEMONTĀŽA ASĪS  8-1

22.0 M

JUMTIŅA DEMONTĀŽA ASĪS 6-5

8.

28.0 M

LIETUS ŪDENS TEKŅU DEMONTĀŽA ASĪS 8-1

36.6 M

9.

VĒJA DĒĻU (KASTES) DEMONTĀŽA ASĪS 8-1

10.

15.0 M²

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.02x1.60)

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.0x1.80 )

3 GAB.

4 GAB.

ESOŠO LOGU (VITRĪNAS) DEMONTĀŽA  (1.78x17.88 ) 2 GAB.

9.0 M²

9.5 M²

11.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

UN ELEMENTI

MŪRA POSMU DEMONTĀŽA

ESOŠĀS KONSTRUKCIJAS

SARKANĀ ĶIEĢEĻA MŪRIS 

DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS 

PIEZĪMES SKAT. LP. AR-03

ESOŠĀ JUMTIŅA

DEMONTĀŽA

11.
536.5 M²

REM PRO

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS
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FASĀDE ASĪS 1-8. FASĀDE ASĪS 8-1. DEMONTĀŽA.

SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",REĢ.Nr.41503002432

B. PŪCĪTE 15.05.18.

AR 1:100 02

18DUDENS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ.ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.

ARHITEKTE

APMŪRĒJUMA DEMONTĀŽA

PILASTRUS NOKALT LĪDZ

PĀRSEDZES VERTIKĀLAJAI

PLAKNEI

800

DIVSTĀVU KORPUSA ESOŠO VIĻŅOTO

ASBESTCEMENTA LOKŠŅU  DEMONTĀŽA

ESOŠĀ JUMTA

VIĻŅOTO ASBESTCEMENTA LOKŠŅU

DEMONTĀŽA


