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FASĀDES ASĪS "A-D" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA

Nr DARBU VEIDS DAUDZUMS PIEZĪMES

1.

2.

3.

4.

PALODŽU (SKĀRDA) DEMONTĀŽA

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.7x1.75)

IEEJAS DURVJU  DEMONTĀŽA ASĪS A-C (1.0 x2.1 H)

6 GAB.

IEEJAS JUMTIŅA DEMONTĀŽA

1 GAB.

5.5 M²

2.0 M²

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS 

MŪRA POSMU DEMONTĀŽA

ESOŠĀS KONSTRUKCIJAS

BLOKU DEMONTĀŽA

DURVJU DEMONTĀŽA

ESOŠĀ  JUMTIŅA

DEMONTĀŽA

FASĀDES ASĪS "D-A" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA

Nr DARBU VEIDS DAUDZUMS
PIEZĪMES

1.

2.

3.

4.

PALODŽU (SKĀRDA) DEMONTĀŽA

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.7x1.75)

IEEJAS DURVJU  DEMONTĀŽA ASĪS D-A (1.0 x2.1 H)

4 GAB.

IEEJAS JUMTIŅA DEMONTĀŽA

1 GAB.

1.7 M²

3.0 M²

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.5x1.5) 5 GAB.

PIEBŪVES JUMTA SEGUMA DEMONTĀŽA ASĪS D-A,5-1 270.0 M²

PIEBŪVES JUMTA  DEMONTĀŽA ASĪS D-A,5-1

- KOKA KONSTRUKCIJAS

7.3 M³

5.

6.

7.

- RUBEROĪDA SEGUMS

- KERAMZĪTA UZBĒRUMS

70.0 M³

240.0 M²

BĒNIŅU DURVJU  DEMONTĀŽA  (0.6 x1.7 H)8.
1 GAB.

PIEZĪMES:

1. DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULĀ NORĀDĪTI MŪRA SIENU,LOGU,DURVJU, JUMTA SEGUMA, JUMTIŅU,

PIEBŪVES JUMTA  DEMONTĀŽAS DARBU APJOMI.

2. PIRMS ĀRĒJO APGAISMES ĶERMEŅU UN AVĀRIJAS SIGNĀLU DEMONTĀŽAS VEICAMA TO ATSLĒGŠANA NO ĒKAS

ELEKTROAPGĀDES SISTĒMAS.

3. PIEBŪVES PARAPETA DEMONTĀŽA VEICAMA LĪDZ PROJEKTĀ NORĀDĪTAJĀM AUGSTUMA ATZĪMĒM.

4. 1 STĀVA  PIEBŪVES SLĪPĀ JUMTA KONSTRUKCIJA DEMONTĒJAMA.

5. VISI LOGU UN ĀRDURVJU BLOKI DEMONTĒJAMI.

6. PIRMS JEBKĀDU RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINĀS PRET:

 TRANŠEJU UN BŪVBEDRU MALU IEGRŪŠANU;

 MATERIĀLU UZKRIŠANU RAKŠANĀ STRĀDĀJOŠAJIEM DARBINIEKIEM;

 CILVĒKU UN TRANSPORTA IEKRIŠANU IZRAKUMOS;

 MEHĀNISMU OPERATORU SASPIEŠANU, TIEM GĀŽOTIES;

 PAZEMES KOMUNIKĀCIJU BOJĀŠANU;

 MEHĀNISMU ATGĀZU DŪMIEM.

9. ĒKAS ELEMENTU BŪVNIECĪBAS GAITĀ PASTĀVĪGI JĀSEKO KONSTRUKCIJU - PAMATU, SIENU, PĀRSEGUMU

TEHNISKAJAM STĀVOKLIM. PIE KONSTRUKCIJU    SĒŠANĀS VAI DEFORMĀCIJAS NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUKT

DARBUS, VEIKT ATTIECĪGUS PASĀKUMUS KONSTRUKCIJU PAGAIDU NOSTIPRINĀŠANAI UN IZSAUKT

PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVJUS.

10. VISĀM DARBA VIETĀM, EJĀM, BŪVES TERITORIJAI TUMŠAJĀ DIENNAKTS LAIKĀ JĀBŪT APGAISMOTĀM.

11.ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR  AR SADAĻAS RISINĀJUMIEM.
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