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TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU DEMONTĀŽAS PLĀNS    M 1:250.
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ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija

tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv

18. Novembra 37a , Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

AKREM-0218

-

XX.201XX. XxxxxxxIzstrādāja

X. Xxxxxxx XX.201XPārbaudīja

I.RATNIECE 02.XX.2018.BŪVPROJ.DAĻ.VAD.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU

DEMONTĀŽAS PLĀNS

SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",

B.PŪCĪTE 02.XX.2018.

TS 1:250 01

18DUDENS

ARHITEKTE

reģ.Nr.41503002432

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS 

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ 

ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ.ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.

1 : 500

Lapa

Lapas

Mērogs

SIA LatTopo

www.lattopo.lv

T.Moskaļenko

Reģ.Nr.41503053208

Topogrāfiskais plāns

e-pasts:lattopo@inbox.lv

2

Topogrāfisko plānu izstrādāja sertificēts mērnieks

Vjačeslavs Moskalenko ar Sertifikāta sērija BC-372

valdes loceklis

V.Moskaļenko
ģeodēzists

03.01.2018

m.t.26471697

03.01.2018

ID-T/2018/01/03

Objekts: "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas 

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens".

pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī.

Piezīmes:

5. Pazemes komunikācijas apsekotas dabā un 

saskaņotas ar ekspluatējošām organizācijām

7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK 24.04.2012.

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1. pielikumam

noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās

1. Koordinātu sistēma: LKS-92 TM ar projekcijas 

2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5)

8. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 17.01.2018.

Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir 

attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā  

ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā

Dati iegūti portālā kadastrs.lv (edoc Nr. 599975)

mērījumi veikti RTK režīmā, bāzes stacija "Daugavpils1".

6. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti

GPS bāzes staciju sistēma LATPOS 

4. Topogrāfiskā plāna platība - 0.49ha

3. Uzmērīšana veikta 2018. gada 12.janvārī.

TERITORIJAS DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA

Nr.
Darbu veids

Daudzums

Piezīmes

1.

2.

3.

4.

5.

ASFALTBETONA SEGUMA DEMONTĀŽA

ĒKAS BETONA APMALES UN LIEVEŅU DEMONTĀŽA

DEMONTĀŽA

UN

73.0 m2

124.0 m2

IETVJU APMAĻU DEMONTĀŽA

75.0 m

BRUĢAKMENS SEGUMA DEMONTĀŽA 10.0 m2

EL. STABA DEMONTĀŽA

1 gab.

6. AUGSNES NOŅEMŠANA
115.0 m2

PIEZĪMES :

1.TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU DEMONTĀŽAS PLĀNS "ENERGOEFEKTIVITĀTES

PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PISĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ ŪDENSVADA

IELĀ 3, DAUGAVPILĪ.ADMINISTRĀCIJAS ĒKA   "   IZSTRĀDĀTS , PAMATOJOTIES UZ PASŪTĪTĀJA

DOTO DARBA UZDEVUMU UN LATVIJAS LIKUMDOŠANAS PRASĪBĀM.

2.PIRMS ĒKAS COKOLA SILTINĀŠANAS DEMONTĒJAMI BLAKUS ESOŠIE SEGUMI UN APMALES.

3.PLĀNS IZSTRĀDĀTS, PAMATOJOTIES UZ  SIA "LatTopo" 2018. GADA JANVĀRĪ SAGATAVOTO

TOPOGRĀFISKO PLĀNU M 1:500.

4.PAR ±0.000 ATZĪMI PIEŅEMTS 1.STĀVA TĪRĀS GRĪDAS LĪMENIS, KAS ATBILST ABSOLŪTAJAM

AUGSTUMAM. 96.20.

5.PIRMS ZEMES DARBU VEIKŠANAS SĀKUMA JĀSAŅEM ATĻAUJA NO DIENESTIEM, KURI PĀRZINA

APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJAS

6.GADĪJUMĀ, JA BŪVDARBU LAIKĀ TIEK KONSTATĒTA INŽENIERKOMUNIKĀCIJU IZVIETOJUMA

NEATBILSTĪBA TOPOGRĀFISKAJAM UZŅĒMUMAM, IZSAUKT ATBILSTOŠO ORGANIZĀCIJU

PĀRSTĀVJUS.

7.BŪVDARBU ZONĀ VEIKT ATBILSTOŠUS PASĀKUMUS PAZEMES ESOŠO KOMUNIKĀCIJU

AIZSARZDĪBAI.

8.PIRMS JEBKĀDU RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINĀS

 PRET:

 TRANŠEJU UN BŪVBEDRU MALU IEGRŪŠANU;

 MATERIĀLU UZKRIŠANU RAKŠANĀ STRĀDĀJOŠAJIEM DARBINIEKIEM;

 CILVĒKU UN TRANSPORTA IEKRIŠANU IZRAKUMOS;

 MEHĀNISMU OPERATORU SASPIEŠANU, TIEM GĀŽOTIES;

 PAZEMES KOMUNIKĀCIJU BOJĀŠANU;MEHĀNISMU ATGĀZU DŪMIEM.

DEMONTĀŽAS APZĪMĒJUMI:

ASFALTBETONA SEGUMA

 DEMONTĀŽA

BETONA SEGUMA

DEMONTĀŽA

BRUĢAKMENS SEGUMA

DEMONTĀŽA

AUGSNES NOŅEMŠANA

DZ/BETONA APMALES

DEMONTĀŽA

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS

 ROBEŽA

ESOŠIE SAGLABĀJAMIE KOKI

IZVEŠANA

9.ĒKAS ELEMENTU BŪVNIECĪBAS GAITĀ PASTĀVĪGI JĀSEKO KONSTRUKCIJU - PAMATU,

 SIENU, PĀRSEGUMU TEHNISKAJAM STĀVOKLIM. PIE KONSTRUKCIJU SĒŠANĀS VAI DEFORMĀCIJAS

 NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUKT DARBUS,

VEIKT ATTIECĪGUS PASĀKUMUS KONSTRUKCIJU PAGAIDU NOSTIPRINĀŠANAI UN IZSAUKT

 PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVJUS.

10.VISĀM DARBA VIETĀM, EJĀM, BŪVES TERITORIJAI TUMŠAJĀ DIENNAKTS LAIKĀ JĀBŪT

 APGAISMOTĀM.

    m.k. 0.999909


