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UDENSVADA IELA 3, DAUGAVPILL. ADMINISTRACIJAS EKA.

SkaidrojoSais apraksts

1. Visparéjie dati

Lai nodroSinat savlaicigu palidzibu cilvékiem ar Tpasam vajadzibam, SIA
"DAUGAVPILS UDENS", Administracijas éka, Udensvada iela 3, Daugavpili
(turpmak teksta — blvobjekts) telpam ieprojektéta izsaukuma sistéma.

Nemot véra, ka Latvija nav obligati piemérojamo normativo aktu izsaukuma
sistému projektéSanai, izsaukuma sistémas tehniskais projekts izstradats atbilstosi
pasutitaja projektéSanas uzdevuma, ka art izsaukuma sistému projektéSanai parasti
piemérojamo standarta risinajumu prasibam.

Bavobjekta aprikoto telpu saraksts un pielietoto iekartu kvalitates Ilimenis
pienemts saskana ar buvobjekta pasutitaja ieskatiem un So sistému projektéSanas
un montazas visparéjo pieredzi.

Saskana ar projektu blvobjekta telpas paredzéta izsaukuma sistéma, kuras
pamatad izmantotas COOPER CFEAPULLKIT sistemas iekartas. S1 sistema
vienkarsa pielietoSana, bet modulu veida struktira lauj veikt sistémas atru un értu
montazu un nepiecieSamibas gadijuma veikt izmainas.

2. Kontroles iekarta

lzsaukuma sistéma tiek izmantots izsaukuma komplekts CFEAPULLKIT.
Sistémas baroSanas bloks ar rezerves baroSanas avotu tiks uzstadits gaitent
(Nr.1.32) ekas pirmaja stava.

3. lzsaukuma zonas

Projekta ietvaros paredzéta izsaukuma pogas uzstadiSsana viena telpa:
invalidu WC (1.16) uz griestiem montéjama poga. Virs ieejas durvim uzstadits
gaismas un skanas indikators kur$ norada kura telpa vajadziga palidziba.

4. Elektroinstalacija

lzsaukuma sistemas vadu un kabelu montaza javeic atseviSki no citu
elektroiekartu spéka vadiem, ieveérot normativajos aktos paredzétos attalumus Vadi
jamonté stingri piestiprinot tos ar skavam pie neso$am buvkonstrukcijam (sienam,
starpsienam, parsegumiem). Veicot montazu ievérot prasibas telpu interjeram.
Montégjot elektribas vadus caur sienam, tos jaizvelk caurulés vai jaizmanto specialie
kabelu kanali.

Kabelu liniju izvietoSanu un likS8anu precizét atkaribd no citu komunikaciju
uzlikSanas vietas, izmantojot brivu apjomu zem jumta un zem grida. Kabelu likSanu
parsegumos veikt plastmasas caurulu nogrieznos @16mm.
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5. Montazas un droSibas noteikumi

Montazas darbu izpildes laika janodroSina nepiecieSamie tehniskie un
dro8ibas tehnikas pasakumi iekartas montazas darbu droSajai veikSanai. lekartu
montaza javeic atbilstoSi normativo aktu un piemérojamo standartu prasibam,
ieverojot ieriCu un materialu tehnisko pasu un instrukciju prasibas.

Javeic kontroles panela korpusa u.c. sistémas iekartu sazemésana atbilstosi
piemérojamo normativu prasibam personala aizsardzibai izolacijas bojajuma
gadijuma. SazemésSanai izmantot objekta zemé&juma kontdru.

Pirms ekspluatacijas uzsak$anas izsaukuma sistému nodot ekspluatacija ar
aktu atbilstoSi Visparigo bavnoteikumu prasibam.

6. Nobeiguma jautajumi

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam,
kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu atbilstibu
tehnisko noteikumu un standartu prasibam, bet ir iespéjama So izstradajumu,
materidlu un iekdrtu nomaina ar citdm tehniski analogiskajam iekartam un
materialiem, ievérojot speka esoso normativo aktu prasibas.

Gadijuma, ja montazas un reguléSanas darbu veikS8anas gaita nevar izpildit
projekta dokumentacija noraditos pasakumus, visas atkapes jasaskano ar
projektéSanas organizaciju pirms attiecigu montazas un reguléSanas darbu
uzsaksanas.

|lzsaukuma sistémas un iekartas uztur darba kartiba un ekspluaté saskana ar
iekartu razotaju tehniskas dokumentacijas un ekspluatacijas instrukcijas prasibam.

Projekta dokumentacija pienemtie risindjumi nodroSina izsaukuma sistémas
droSu un efektivu darbibu gadijuma, ja tas ekspluatacijas gaita tiks ieverotas
normativo aktu, standartu, ekspluatacijas instrukcijas, apkopes darbu reglamentu un
objekta iekSejas darba kartibas noteikumu prasibas.

Projekta dalas vaditajs V. Hlopoks
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