
2.300

ESOŠĀ  JUMTIŅA

DEMONTĀŽA

ESOŠĀ METĀLA SAITE

ESOŠO DURVJU DEMONTĀŽA

ESOŠO DURVJU DEMONTĀŽA

ESOŠO DURVJU DEMONTĀŽA

10.180

7.210

5.570

4.070

2.700

2.100

1.200

± 0.000

2

5

43860

ESOŠĀ JUMTA

SEGUMA DEMONTĀŽA

TEKNES DEMONTĀŽA

ESOŠĀ JUMTIŅA  DEMONTĀŽA

BETONA APMALES DEMONTĀŽA

ESOŠĀ DZ/BETONA JUMTIŅA  DEMONTĀŽA

ESOŠO LOGU  DEMONTĀŽA

6.940

2.300

1800

REM PRO
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PAGALMA FASĀDE ASĪS 1-5.  DEMONTĀŽAS SHĒMA

SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",REĢ.Nr.41503002432

B. PŪCĪTE 30.05.18.

AR AK 1:100 02

18DUDENS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ.ŪKT NODAĻAS ĒKA

ARHITEKTE

1

ŪDENSVADA IELAS FASĀDE  1-5. M 1:100

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS 

ESOŠĀS KONSTRUKCIJAS

SILIKĀTĶIEĢEĻA MŪRIS 

UN ELEMENTI

AILU PALIELINĀŠANA

FASĀDES ASĪS "2-5" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA

Nr DARBU VEIDS DAUDZUMS
PIEZĪMES

1.

2.

3.

4.

5. PALODŽU ( SKĀRDA) DEMONTĀŽA

6 GAB.

6.

7.

NOTEKCAURUĻU DEMONTĀŽA ASĪS 2-5

KONDICIONIERU DEMONTĀŽA ASĪS 2-5

12 GAB.

EL. KABEĻU DEMONTĀŽA ASĪS  1-5

30.0 M

DZ/BETONA JUMTIŅA DEMONTĀŽA ASĪS 3-4

8.

37.0 M

LIETUS ŪDENS TEKŅU DEMONTĀŽA ASĪS 2-5

45.0 M
9.

VĒJA DĒĻU (KASTES) DEMONTĀŽA ASĪS 2-5

10.

15.5 M²

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.13x1.50 )

7 GAB.

1 GAB.

10.0 M²

0.3 M³

11.

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (2.05x1.5)

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.75x1.2)

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (0.8x1.75 ) 1 GAB.

3 4

METĀLA JUMTIŅA UN TĀ KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽA

ASĪS 2-3

2.0 M²

METĀLA JUMTIŅA UN TĀ KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽA

ASĪS 4-5

4.5 M²

BETONA APMALES DEMONTĀŽA ASĪS A-B

26.0 M²

ĶIEĢEĻU SIENAS DEMONTĀŽA (DURVJU AILAS

PALIELINĀŠANA) ASĪS 3-4

0.85 M³

FASĀDES ASĪS "2-5" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA

Nr DARBU VEIDS DAUDZUMS
PIEZĪMES

8.

METĀLA JUMTIŅA UN TĀ KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽA

ASĪS 4-5

4.5 M²

12.

13.

14.

15.

16.
METĀLA DURVJU 1000x2100  DEMONTĀŽA ASĪS 2-4 2 GAB.

17.
METĀLA DURVJU 1550x2100  DEMONTĀŽA ASĪS 4-5 2 GAB.

ESOŠO DURVJU AILAS PALIELINĀŠANA

SKAT.LP.AR-02.AR-03

PIEZĪMES SKAT. LP. AR-03

ESOŠO ĶIEĢEĻU DZEGAS

IZVIRZĪJUMU NOKALT

9.

ESOŠĀS ĶIEĢEĻU DZEGAS NOKALŠANA
4.7 M²


