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BETONA APMALES DEMONTĀŽA

ESOŠO LOGU UN METĀLA  RESTES DEMONTĀŽA

ESOŠĀ JUMTA

SEGUMA DEMONTĀŽA

TEKNES DEMONTĀŽA

ESOŠO LOGU  DEMONTĀŽA

ESOŠO LOGU  UN METĀLA

 RESTES DEMONTĀŽA

ESOŠĀ GAISMEKĻA  DEMONTĀŽA

10.180
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5.570

4.070

900

BETONA APMALES DEMONTĀŽA
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ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 5-1.  DEMONTĀŽAS SHĒMA

SIA"DAUGAVPILS ŪDENS",REĢ.Nr.41503002432

B. PŪCĪTE 30.05.18.

AR AK 1:100 03

18DUDENS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ.ŪKT NODAĻAS ĒKA

ARHITEKTE

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS 

SILIKĀTĶIEĢEĻA MŪRIS 

UN ELEMENTI

AIZMŪRĒJAMĀS AILAS

200 900 750

750

4.120

FASĀDES ASĪS "5-2" DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULA

Nr DARBU VEIDS DAUDZUMS PIEZĪMES

1.

2.

3.

4.

5. PALODŽU ( SKĀRDA) DEMONTĀŽA

5 GAB.

6.

7.
NOTEKCAURUĻU DEMONTĀŽA ASĪS 5-2

KONDICIONIERU DEMONTĀŽA ASĪS 5-2

13 GAB.

EL. KABEĻU DEMONTĀŽA ASĪS  5-1

30.0 M

8.

40.0 M

LIETUS ŪDENS TEKŅU DEMONTĀŽA ASĪS 5-2

45.0 M

VĒJA DĒĻU (KASTES) DEMONTĀŽA ASĪS 5-2

15.5 M²

13 GAB.

17.0 M²

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (2.05x1.5)

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA  (1.75x1.2)

BETONA APMALES DEMONTĀŽA ASĪS 5-4 26.0 M²

ESOŠĀ JUMTA SEGUMA (VIĻŅOTĀS ASBESTCEMENTA

LOKSNES DEMONTĀŽA  VISAI ĒKAI

660.0 M²

LOGU AIZMŪRĒJAMĀS  AILAS 0.85 M³

4
3

9.

10.

11.

PIEZĪMES:

1. DEMONTĀŽAS DARBU APJOMU TABULĀ NORĀDĪTI MŪRA SIENU,LOGU,DURVJU, JUMTA SEGUMA, JUMTIŅU,

DEMONTĀŽAS DARBU APJOMI.

2. PIRMS ĀRĒJO APGAISMES ĶERMEŅU UN AVĀRIJAS SIGNĀLU DEMONTĀŽAS VEICAMA TO ATSLĒGŠANA NO ĒKAS

ELEKTROAPGĀDES SISTĒMAS.

3. VISI LOGU UN ĀRDURVJU BLOKI DEMONTĒJAMI.

4. PIRMS JEBKĀDU RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINĀS PRET:

 TRANŠEJU UN BŪVBEDRU MALU IEGRŪŠANU;

 MATERIĀLU UZKRIŠANU RAKŠANĀ STRĀDĀJOŠAJIEM DARBINIEKIEM;

 CILVĒKU UN TRANSPORTA IEKRIŠANU IZRAKUMOS;

 MEHĀNISMU OPERATORU SASPIEŠANU, TIEM GĀŽOTIES;

 PAZEMES KOMUNIKĀCIJU BOJĀŠANU;

 MEHĀNISMU ATGĀZU DŪMIEM.

9. ĒKAS ELEMENTU BŪVNIECĪBAS GAITĀ PASTĀVĪGI JĀSEKO KONSTRUKCIJU - PAMATU, SIENU, PĀRSEGUMU

TEHNISKAJAM STĀVOKLIM. PIE KONSTRUKCIJU    SĒŠANĀS VAI DEFORMĀCIJAS NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUKT

DARBUS, VEIKT ATTIECĪGUS PASĀKUMUS KONSTRUKCIJU PAGAIDU NOSTIPRINĀŠANAI UN IZSAUKT

PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVJUS.

10. VISĀM DARBA VIETĀM, EJĀM, BŪVES TERITORIJAI TUMŠAJĀ DIENNAKTS LAIKĀ JĀBŪT APGAISMOTĀM.

11.ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR  AR SADAĻAS RISINĀJUMIEM.

SILTINĀTAS CAURULES Ø 250 MM DEMONTĀŽA H=5.5 M12.

SILTINĀTAS CAURULES DEMONTĀŽA

LOGAILU AIZMŪRĒŠANA

SKAT.LP.AR-02.AR-03

8
0
0

DEMONTĒJAMĀ RESTE


