Publiskā sarunu procedūra
[bookmark: _Hlk3294787]“Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste”
identifikācijas Nr. DŪ-2019/14
Daugavpilī, 2019.gada 15.augustā
Papildus informācija Nr.4	

        Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegto pieprasījumu publiskās sarunu procedūras “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” identifikācijas Nr.DŪ-2019/14, ietvaros.

Iepirkumu komisija sniedz sekojošu informāciju:
	Jautājumi:
	Atbildes:

	[bookmark: _Hlk16758691]SIA “Daugavpils ūdens” pamatlīdzekļu sarakstu, norādot atsevišķi pamatlīdzekļus, kas ir apgrūtināti; pamatlīdzekļus, kas nav apgrūtināti, bet kuras nedrīkst apgrūtināt un norādīt laika periodu līdz kuram tie nedrīkst tikt apgrūtināti; pamatlīdzekļus, kas nav apgrūtināti un kurus ir atļauts apgrūtināt;
	Ņemot vērā uzņēmuma intereses, kā arī pamatojoties uz 06.08.2019. “Papildus informācija Nr.2” un 07.08.2019. “Papildus informācija Nr.3” norādīto, no ieinteresētā pretendenta saņemts pieprasījums, saskaņā ar kuru, pieprasīta informācija izsniegta tikai ieinteresētajam piegādātājam.

	SIA “Daugavpils ūdens” plānotās finanšu prognozes, tajā skaitā naudas plūsmas un CAPEX investīciju plānu laika periodam līdz 2022.gada beigām;
	Ņemot vērā uzņēmuma intereses, kā arī pamatojoties uz 06.08.2019. “Papildus informācija Nr.2” un 07.08.2019. “Papildus informācija Nr.3” norādīto, no ieinteresētā pretendenta saņemts pieprasījums, saskaņā ar kuru, pieprasīta informācija izsniegta tikai ieinteresētajam piegādātājam.

	Jauno ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektus;
	SIA “Daugavpils ūdens” plāno līdz 01.10.2019. iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tarifu projektu. Sakarā ar to, ka tarifa projekts ir izstrādes stadijā, informācija par plānotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem periodā līdz 31.12.2022. ir iekļauta naudas plūsmā. SIA “Daugavpils ūdens” vērš uzmanību, ka tarifus ietekmēs uzņēmuma darbības rādītāji attiecīgajā laikā periodā un naudas plūsmā norādītajos tarifos ir iespējamas korekcijas.

	Sniegt debitoru atšifrējumu uz 30.06.2019, sekojošā sadalījumā:
	
	Nekavē, EUR
	Kavē līdz 30 dienām, EUR
	Kavē 30-60 dienas, EUR
	Kavē virs 60 dienām, EUR

	Radniecīgā uzņēmuma parāds
	
	
	
	

	Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi
	
	
	
	



	Operatīvā informācija par debitoru atšifrējumu pieejama SIA “Daugavpils ūdens” 2019. gada                              6 mēnešu nerevidētā finanšu pārskata 13 lp., - SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā:
http://www.daugavpils.udens.lv/UserFiles/file/pub_info/7ngparskats2019gada6men.pdf
Pieprasītā informācija par debitoru atšifrējumu uz 30.06.2019. uz šodienu vairs nav aktuāla, jo tiek veikta pastāvīga apmaksa, līdz ar to attiecīgi mainās informācijas struktūra pēc noilguma. 
Pieprasītās informācijas sagatavošanai uz 30.06.2019. nepieciešams papildus darbs, kas ir diezgan laikietilpīgs un prasa ilgāku laiku.

	Lūdzu sniegt skaidrojumu par atkāpi no budžetā plānotā pamatkapitāla palielinājuma EUR 1 900 000 apmērā. Fakts uz 30.06.2019 veikts ieguldījums EUR 240 000 apmērā. Vai un kad ir plānots ieguldīt atlikušo daļu?
	SIA “Daugavpils ūdens” 2019.gada budžetā norādīts ieguldījums pamatkapitālā 1 900 000 EUR apmērā. Faktiski līdz 30.06.2019. uzņēmuma pamatkapitālā tika ieguldīti 240 352 EUR, kas saistīti ar: 
- kanalizācijas tīkla izbūvi Tukuma ielā (219 852 EUR). 15.05.2019. starp SIA “Daugavpils ūdens” un SIA “Jēkabpils PMK” noslēgts līgums Nr.DŪ-2018/25 “Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, no Tukuma ielas 110a līdz Tukuma ielai 104b un no Aglonas ielas līdz Tukuma ielai 84, Daugavpilī”, visi darbi tiks pabeigti 2019.gadā un maksājumi darbu izpildītajam tiks veikti līdz 2019.gada beigām. 
- ūdensvada posma jaunbūves Rūpniecības ielā, Daugavpilī ieguldīšanu SIA “Daugavpils ūdens” pamatkapitālā (20 500 EUR). 18.03.2019. SIA “Daugavpils ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2019/04.
Pašlaik cits ieguldījums pamatkapitālā nav plānots, kas skaidri redzams naudas plūsmā.

	Lūdzu sniegt argumentētu skaidrojumu procedūras nolikuma 1.pielikuma  tehniskās specifikācijas 8. punktā norādītā labvēlības perioda nepieciešamībai, ņemot vērā, ka tiek refinansētas investīcijas jau realizētā projektā.
	Tehniskās specifikācijas sadaļā “Pasūtītāja papildus sniedzama informācija” norādīts, ka starp SIA “Daugavpils ūdens” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgti divi līgumi par projektu īstenošanu:
- līgums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 īstenošanu;
- līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/18/I/008 īstenošanu.
Abu projektu īstenošanas (būvdarbu daļas) termiņi līdz 2020.gada beigām. Ņemot vērā to, ka projektu Nr.4.2.2.0/18/I/008 daļēji līdzfinansēs uzņēmums no saviem līdzekļiem, lai nepieļautu uzņēmuma finanšu stāvokļa pasliktināšanos un sekmīgi realizēt abus projektus, plānots Tehniskajā specifikācijā minētais labvēlības periods.





Ar cieņu
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