Rasējumu saraksts

N.P.K.	NOSAUKUMS	MARKA
1	Vispārējie dati	AR-1
2	1.stāva plāna shēma (fragments). Apkalpošanas laukuma shēma.	AR-2
3	Laukums L-1. Demontāža plāns. Projektējamajs plāns.	AR-3
4	Laukums L-1. Siju plāns. Griezums 1-1. Mezgli "A", "B".	AR-4
5	Laukums L-2. Demontāža plāns.	AR-5
6	Laukums L-2. Projektējamajs plāns.	AR-6
7	Laukums L-2. Siju plāns.	AR-7
8	Laukums L-3. Demontāža plāns. Projektējamajs plāns.	AR-8
9	Laukums L-3. Siju plāns. Griezums 5-5. Mezgls "C"	AR-9

Izmantota dokumentu un normatīvu saraksts

APZĪM.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
VBN	Vispārīgie būvnoteikumi	
LBN 202-18	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana	
LBN 204-14	Tērauda būvkonstrukciju projektēšana	
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība	
LBN 203-15	Betona būvkonstrukcijas projektēšana.	
MK Nr.500 no 28.09.2018.	Vispārīgie būvnoteikumi	

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormativu, un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta vadītājs: Lilija Krukovska
(vārds, uzvārds)

3-00565
(sertifikāta numurs)

(datums) (paraksts)

		PAS „Daugavpils siltumtīkli” reģ. Nr. 41503002945
L.Krukovska		Esošo iekārtu apkalpošanas laukumu pie deaeratora un pie katla Nr.1 atjaunošana 18.novembra ielā 2, Daugavpilī.
		Vispārīgie dati.

ATG 11-22/157	AR-1	9	BP	b/m	11.2018.	

SIA "Attīstības grupa"
Būvkomersanta reģ.Nr.0155-R