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DOP-04

BP

Uzvārds Paraksts Datums
Arh. reg. Nr.

Lapas Nr.

Mērogs

Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Pasūtītajs

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums

Lapas saturs

Būvdarbu ģenerālplāns 

Projekt.

BP daļ.vad.
A.Čiņajevs

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)

līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

18-26-001/2

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

28.01.2019

28.01.2019

sk.lapu DOP-03

                 Projektēšanas robeža.

                 Projektēšanas robeža.

Pievienot pie esošiem ST ar DN200

esošā kanālā

esošā kanālā

esošā kanālā

Ņemot vērā, ka dažādu ražotāju siltumtīklu iakārtu

tehniskie parametri un gabarīti var atšķirties, projektā

uzrādītie izmēri var atšķirties 1.0m robežās.

Siltumtīklu pārbūves laikā netiks skartas citu komunikāciju

aizsargjoslas ārpus būvprojekta risinājumā pieļaujamajam

un tiks ievēroti vertikālie un horizontālie attālumi atbilstoši

MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574.

APZĪMĒJUMI

Projektējamā siltumtrase (Ø324/500; Ø219/355;Ø139/250; Ø168/280)

esošā ārējā siltumtrase kanālā

esošā virszemes siltumtrase 

demont. esoša  virszemes  siltumtrase  

pagrieziena leņķisPL1-90°

koku ciršana

10

demont. ārējā  siltumtrase  kanālā

ar servisa krānu.
Mezgls "5"

Izolēt.vārsts ar  Ø114/225

3

.
3

5

Ø219/355

ar pāreju Ø219/355 perpend.Atz."6".

Izolētais T-atzars 
Ø273/450-Ø139/250

Mezgls"6"

Ø273/450

Ø139/250

Ø324/500

                 Projektēšanas robeža.

ar servisa krānu.

Izolēt.vārsts ar  Ø139/250

Mezgls"6"

Izolētais T-atzars 

Mezgls "4"

ar 2 servisa krāniem.

Projektējamā siltumtrase Ø114/225

Izoletais T-atzars paralēls
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Punkts ''2''

esošā kanālā

ar caurdures metodi

PL20-90°

VB

ar 2 servisa krāniem.
Mezgls "7"

Izolēt.vārsts ar  Ø219/355

ar 2servisa krāniem.
Mezgls "12"

Izolēt.vārsts ar  Ø273/450

čaula Ø610x7.1

L=6.0m

5
.8

                 Projektēšanas robeža.

Ø273/450
Izolētais T-atzars 

ar servisa krānu. Mezgls "11"

ar 2 servisa krāniem.
Mezgls "5a"

Izolēt.vārsts ar  Ø139/250

Ø139/250
Izolētais T-atzars 

ar servisa krānu. Mezgls "13"

Pievienot pie esošiem ST

Ø219/355

cinkotā skārda apvalkcaur.

2
.
4
0

                Aizsargčaulas montāžu veikt 

                 ar beztranšejas (caurspiešanas) metodi

pārbūvejama siltumtrase dzelzceļa zemes nodalījuma joslā

PIEZĪMES
Jaunās cauruļvadu trases izbūvēt, nemainot horizontālos un vertikālos

izvietojumus.   Siltumtrases pārbūves darbi attālumā līdz 5m no sliežu ceļa ass
jāveic  pēc attiecīga ceļa slēgšanas ritošā sastāva kustībai.

Esošā virszemes siltumtrase kopā ar balstiem ir jādemontē visā dzelzceļa
zemes nodalījuma joslas garumā.

Pirms darbu veikšanas veikt dzelzceļa apakšzemes komunikāciju šurfēšanu.
Darbu izpildes laikā nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras komunikāciju un

objektu saglabāšanu.
Jānodrošina dzelzceļa komunikāciju aizsargjosla. Šķērsojumi ar dzelzceļa

kabeļiem jāveic, ievērojot elektroietaišu ierīkošanas noteikumu prasības.
Būvbedres rakšana dzelzceļa inženiertīklu aizsargjoslas tuvumā jāveic,

nepielietojot mehānismus.
Pēc demontāžas darbu veikšanas īsā laikā veikt cauruļvada montāžu un

posmu, kuri atrodas dzelzceļa līnijas tuvumā, aizbēršanu.
Siltumtrases demontējamās sastāvdaļas (caurules, balsti utt.) nekavējoties

novākt no dzelzceļa līniju zonas un izvest no būvlaukuma uzglabāšanai vai
utilizācijai.

Pēc darbu beigšanas jāsakārto teritorija.
Būvdarbi jāorganizē un jāveic saskaņā ar būvprojekta sastāvā esošo darbu

organizēšanas projektu (DOP), kā arī papildus izstrādāto un saskaņoto ar LDz
Ceļu distanci un LDz Signalizācijas un sakaru distanci darbu veikšanas projektu
(DVP).

Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem no LDz Ceļu distances Latgales reģiona
Tehniskās daļas un LDz Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālā
centra rakstiska atļauja darbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā un
dzelzceļa inženiertīklu aizsargjoslā.

Pirms darbu uzsākšanas jānoslēdz līgumu ar LDz Ceļu distanci un LDz
Signalizācijas un sakaru distanci par uzraudzību.

Izpilddokumentācijas eksemplāri jānodod LDz Ceļu distances Latgales
reģiona Tehniskajai daļai un LDz Signalizācijas, sakaru distances Daugavpils
reģionālajam centram un LDz Tehniskās vadības direkcijas Tehniskajai daļai.

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem LDz Ceļu distances Latgales reģiona
Tehniskās daļas un LDz Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālā
centra atzinumi par paveiktajiem būvdarbiem.

Nodrošinat drošu un nepārtrauktu tramvaju vagonu kustību būvprojekta
realizācijas laikā.

Visus darbus tramvaju līnijas zonā saskaņot ar AS "Daugavpils satiksme".

1

1

skat. griezumu 1-1 lapā DOP-05

Demontējamais žoga posms.

Atjaunot pēc darbu pabeigšanas. 

E

I

D

Posms C - D
Plānotais būvdarbu ilgums 30 kalendārās dienas, ieskaitot
būvdarbu ilgumu ar ritošā sastāva kustības atslēgšanu 10
kalendārās dienas.
Celtniecības darbus veikt, ņemot vērā iespējamo ritošā sastāva
kustības īslaicīgu atjaunošanu.

Posms H - I
Plānotais būvdarbu ilgums ar ritošā sastāva kustības atslēgšanu 20 kalendārās dienas.
Celtniecības darbus veikt, ņemot vērā iespējamo ritošā sastāva kustības īslaicīgu atjaunošanu.

F

Posms D - E
Plānotais būvdarbu ilgums ar ritošā sastāva kustības atslēgšanu
10 kalendārās dienas.
Celtniecības darbus veikt, ņemot vērā iespējamo ritošā sastāva
kustības īslaicīgu atjaunošanu.

G

H

Posms D - F - G
Plānotais demontāžas darbu ilgums ar ritošā sastāva kustības
atslēgšanu 6 kalendārās dienas.
Demontāžas darbus veikt, ņemot vērā iespējamo ritošā sastāva
kustības īslaicīgu atjaunošanu.
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Objekta izvietojuma shēma

DOP-04
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arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas

gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm - 

1997.gada 11.marta aizsargjoslas likumu paredzēta kārtībā

kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas.

virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka,

Skatīt pantus 12., 17., 33., 35., 46.

zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā

siltumtīklu aizsargjoslas veido:

Siltumtrases rekonstrukcija notiek ar 

33.pants. (1)Aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos  

noteiktajā kārtībā attēlo teritorijas plānojumos.

(9) Šā likuma 14., 16. (izņemot 16.panta otrrās daļas 2.1 punktu),

17., 19., 20.pantā trešajā un ceturtajā daļā, 22., 23., 30.,32.1., 32.2.,

un 32.4 pantā noteiktās aizsargjoslas robežu grafiski attēlo Apgrutināto  

teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktaja kārtībā.

35.pants. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās

(2) ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir

atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijāi, remontam, 

atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā

brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas

nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to

seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jabkurā laikā bez brīdinājuma.

ORGANIZĀCIJA

KOMUNIKĀCIJA PARAKSTS
DATUMS

UZVĀRDS
PIEZĪMES

SIA "Daugavpils ūdens"

SIA " Lattelecom "

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"

SIA " Dautkom TV"

DAUGAVPILS PILSĒTAS EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ

UZRĀDĪTO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

SIA "Latvijas Propāna Gāze"

A.Vasiļonoks

S.Egorchenkovparaksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

S.Afanasjeva

R.Artimovičs

V.Larionovs

Ūdens vads, kanalizācija.

Gāzes vads

Siltumtīkli

El.kabeļi

Gāzes vads

Ūdens vads, kanalizācija.

El.kabeļi

Telefona kabeļi

TV.kabeļi

PAS "Daugavpils siltumtīkli"

A/S "Latvijas gāze"

A.Prudnikovs

A/S "Sadales tīkls"

37.8-10/54/2326

A.Džeriņš

J.Juhneviča

Daugavpils būvniecības departaments
Sarkanās līnijas

paraksts

V.Jevsejevs

04.01.2018

04.01.2018

VAS "LDz" Signalizācijas un sakaru distance Telefona kabeļi

SCB kabeļi

04.01.2018

04.01.2018 A.Dzenišs

paraksts

paraksts

paraksts

A.Vasjkovs

VAS "LDz" Signalizācijas un sakaru distance

08.01.2018

SIA "Ūdensnesējs Serviss" Ūdens vads, kanalizācija.

08.01.2018 S.Buņina

08.01.2018

08.01.2018

09.01.2018

08.01.2018

08.01.2018

I.Ancāne

edoc
09.01.2018

ORGANIZĀCIJA
KOMUNIKĀCIJA PARAKSTS

DATUMS
UZVĀRDS PIEZĪMES

SIA "Daugavpils ūdens"

SIA " Lattelecom "

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"

SIA " Dautkom TV"

SIA "Latvijas Propāna Gāze"

A.Vasiļonoks

S.Egorchenkov

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

S.Afanasjeva

Ūdens vads, kanalizācija.

Gāzes vads

Siltumtīkli

El.kabeļi

Gāzes vads

Ūdens vads, kanalizācija.

El.kabeļi

Telefona kabeļi

TV.kabeļi

PAS "Daugavpils siltumtīkli"

A/S "Latvijas gāze"

A/S "Sadales tīkls"

A.Džeriņš

J.Juhneviča

Daugavpils būvniecības departaments Sarkanās līnijas
paraksts

V.Jevsejevs

11.09.2018

12.09.2018

VAS "LDz" Signalizācijas un sakaru distance Telefona kabeļi

SCB kabeļi

paraksts

paraksts

paraksts

A.Vasjkovs

VAS "LDz" Signalizācijas un sakaru distance

12.09.2018

11.09.2018

12.09.2018

11.09.2018

12.09.2018

12.09.2018

I.Ancāne

edoc

VAS "LDz" Signalizācijas un sakaru distance El.kabeļi

12.09.2018

A.Svirkovičs

A.Kuprijenko

Z.Zabarovskis
LA-5415

12.09.2018

12.09.2018

13.09.2018

M.Ivanovs

V.Dunaiskis

17.09.2018

ORGANIZĀCIJA
KOMUNIKĀCIJA PARAKSTS

DATUMS
UZVĀRDS PIEZĪMES

SIA "Daugavpils ūdens"

SIA " Lattelecom "

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"

SIA " Dautkom TV"

SIA "Latvijas Propāna Gāze"

A.Vasiļonoks

S.Egorchenkov

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts

paraksts
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Daugavpils pilsētas domes

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
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A.Džeriņš
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SCB kabeļi
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M.Ivanovs
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paraksts
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I.Ancāne
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11.10.2018. Z.Zabarovskis LA-8248
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Piezīmes:

5. Pazemes komunikācijas apsekotas dabā un saskaņotas

ar ekspluatējošām organizācijām

7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK 24.04.2012.

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1. pielikumam

noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās

1. Koordinātu sistēma: LKS-92 TM ar projekcijas m.k. 0.999912

2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5)

8. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 08.12.2017.

Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas

atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā 

tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā

Dati iegūti portālā kadastrs.lv (edoc Nr. 512115)

mērījumi veikti RTK režīmā, bāzes stacija "Daugavpils1".

6. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti

GPS bāzes staciju sistēma LATPOS 

3. Uzmērīšana veikta 2017. gada 23-28 novembrā.

4. Topogrāfiskā plāna platība - 1.9ha
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Lapas

Mērogs

SIA LatTopo

www.lattopo.lv

T.Moskaļenko

Reģ.Nr.41503053208

Topogrāfiskais plāns

e-pasts:lattopo@inbox.lv

7

Topogrāfisko plānu izstrādāja sertificēts mērnieks

valdes loceklis

ģeodēzists

m.t.26471697

ID-T/2017/12/58

Vjačeslavs Moskaļenko ar Sertifikāta sērija BC-371

V.Moskaļenko

01.12.2017

01.12.2017

Pasūtītājs: SIA "PAS "Daugavpils siltumtīkli"

Objekts: "Maģistrālo siltumtīklu pārbūves A.Pumpura ielā no Višķu

ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (9k-46) ar

atzarojumiem, Daugavpilī."
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ģeodēzists

m.t.26471697

ID-T/2018/09/72

Vjačeslavs Moskaļenko ar Sertifikāta sērija BC-372
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Pasūtītājs: 

 Daugavpilī. Papildus topogrāfiskais plāns. 2.posms”

 ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, 

 PAS "Daugavpils siltumtīkli" 

Objekts: „Maģistrālo siltumtīklu pārbūves A.Pumpura ielā no Višķu 
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Topogrāfisko plānu izstrādāja sertificēts mērnieks

valdes loceklis
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Vjačeslavs Moskaļenko ar Sertifikāta sērija BC-372
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Pasūtītājs: 
PAS "Daugavpils siltumtīkli"

 Daugavpilī. Papildus topogrāfiskais plāns. 3.posms”

 ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, 

Objekts: „Maģistrālo siltumtīklu pārbūves A.Pumpura ielā no Višķu 
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