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Silfumtiklu parbaves laika netiks skartas citu komunikaciju
aizsargjoslas arpus bivprojekta risingjuma pielaujamajam
un tiks ievéroti vertikalie un horizontalie attalumi atbilstosi

MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574.

Inzenierblves galvenais lietosanas veids:
"Bezkanala pazemes siltumtiklu caurulvadi ar iekséjo
diametru,lidz 500mm (ieskaitot) un siltumizolaciju."
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Topografiskais plans

Objekts: "Magistralo siltumtiklu parbaves A.Pumpura iela no Visku
ielas (9k-29) lidz Jatnieku ielai krustojumam (9k-46) ar

atzarojumiem, Daugavpill."

Pasititajs: SIA "PAS "Daugavpils siltumtikli"
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ar 2 servisa kraniem. Mezgls "10"

Posms C-D

Planotais biivdarbu ilgums 30 kalendaras dienas, ieskaitot
buvdarbu ilgumu ar rito$a sastava kustibas atslegSanu 10
kalendaras dienas.

Celtniecibas darbus veikt, nemot véra iespéjamo ritosa sastava
kustibas 1slaicigu atjaunoSanu.
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Siltumtrases rekonstrukcija notiek ar
1997.gada 11.marta aizsargjoslas likumu paredzéta kartiba
siltumtiklu aizsargjoslas veido:

gar pazemes siltumvadiem, siltumapgades iekartam un bdvém -
zemes gabals, kuru aiznem siltumvadi, iekartas un baves, ka
art zemes gabals un gaisa telpa, ko norobezo nosacitas vertikalas
virsmas 2 metru attaluma katra pusé no caurulvada apvalka,
kanala, tunela vai citas blves armalas.
Skatit pantus 12., 17., 33., 35., 46.
33.pants. (1)Aizsargjoslas nosaka ar $o likumu un normativajos aktos

noteiktaja kartiba attélo teritorijas planojumos.
(9) 8a likuma 14., 16. (iznemot 16.panta otrras dalas 2.1 punktu),
17.,19., 20.panta tredaja un ceturtaja dala, 22., 23., 30.,32.1., 32.2,,
un 32.4 panta noteiktas aizsargjoslas robezu grafiski attélo Apgrutinato
teritoriju informacijas sistémas likuma noteiktaja kartiba.
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APZIMEJUMI
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parbavejama siltumtrase dzelzcela zemes nodalijuma josla

eso08a aréja siltumtrase kanala

es0sa virszemes siltumtrase

Projektéjama siltumtrase

- (D324/500)
A X X —— demont. esosa virszemes siltumtrase
X X X —— demont. aré/a siltumtrase kanala
PL1-90° ——  pagrieziena lenkis
;éo«\ —— koku cirSana
PIEZIMES

Jaunas caurulvadu trases izbiivét, nemainot horizontalos un vertikalos
izvietojumus. Siltumtrases parbiives darbi attaluma Iidz Sm no sliezu cela ass
javeic péc attieciga cela slégSanas ritosa sastava kustibai.

Esosa virszemes siltumtrase kopa ar balstiem ir jademontg visa dzelzcela
zemes nodalijuma joslas garuma.

Pirms darbu veikSanas veikt dzelzcela apak§zemes komunikaciju Surfesanu.

Darbu izpildes laika nodrosinat dzelzcela infrastruktiiras komunikaciju un
objektu saglabasanu.

Janodrogina dzelzcela komunikaciju aizsargjosla. Skérsojumi ar dzelzcela
kabeliem javeic, ievérojot elektroietaisu iertkosanas noteikumu prasibas.

Buvbedres raksana dzelzcela inZeniertiklu aizsargjoslas tuvuma javeic,
nepielietojot mehanismus.

P&c demontazas darbu veikSanas Tsa laika veikt caurulvada montazu un
posmu, kuri atrodas dzelzcela linijas tuvuma, aizbérSanu.

Siltumtrases demontgjamas sastavdalas (caurules, balsti utt.) nekavgjoties
novakt no dzelzcela liniju zonas un izvest no bivlaukuma uzglabasanai vai
utilizacijai.

P&c darbu beigsanas jasakarto teritorija.

Biivdarbi jaorganizg un javeic saskana ar biivprojekta sastava esoso darbu
organiz&Sanas projektu (DOP), ka arT papildus izstradato un saskanoto ar LDz
Celu distanci un LDz Signalizacijas un sakaru distanci darbu veikSanas projektu
(DVP).

Pirms darbu uzsaksanas jasanem no LDz Celu distances Latgales regiona
Tehniskas dalas un LDz Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils regionala
centra rakstiska atlauja darbu veikSanai dzelzcela zemes nodalfjuma josla un
dzelzcela inzeniertiklu aizsargjosla.

Pirms darbu uzsaksanas janoslédz ligumu ar LDz Celu distanci un LDz
Signalizacijas un sakaru distanci par uzraudzibu.

Izpilddokumentacijas eksemplari janodod LDz Celu distances Latgales
regiona Tehniskajai dalai un LDz Signalizacijas, sakaru distances Daugavpils
regionalajam centram un LDz Tehniskas vadibas direkcijas Tehniskajai dalai.

P&c buvdarbu pabeigsanas jasanem LDz Celu distances Latgales regiona
Tehniskas dalas un LDz Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils regionala
centra atzinumi par paveiktajiem biivdarbiem.
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Magistralo siltumtiklu parbive A.Pumpura iela no Visku ielas (9k-29)
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Kis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimog

35.pants. Visparigie aprobezojumi aizsargjoslas

(2) ja objektam ir noteikta aizsargjosla, ta ipaSniekam vai valditajam ir
atlauts aizsargjosla veikt attieciga objekta ekspluatacijai, remontam,
atjaunosanai, parbivei nepiecieSamos darbus. Par to rakstveida
bridinams zemes Tpasnieks vai tiesiskais valditajs vismaz divas
nedélas pirms darbu uzsak3anas, iznemot avariju novérSanas vai to
seku likvidéSanas darbus, kurus var veikt jabkura laika bez bridinajuma.
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