LĪGUMS

Daugavpilī,                                                                                                    2020.gada _._______                                                 

AS ,,Daugavpils satiksme’’, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, turpmāk - "Pasūtītājs", valdes locekļa S.Blagoveščenska personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem,  no vienas puses un
[bookmark: _Hlk23149337]__ “_____________”, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese ______________, turpmāk -"Izpildītājs", valdes locekļa __________ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz cenu aptaujas “Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”, identifikācijas numurs ASDS/2020/19 (turpmāk – cenu aptauja), rezultātiem, bez viltus, spaidiem un maldības, brīvi izsakot savu gribu, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju,  ievērojot LR normatīvo aktu prasības, veikt Tramvaju vagonu apskates grāvja (turpmāk tekstā – Apskates grāvis) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde AS “Daugavpils satiksme” tramvaju depo tehniskas apkopes un remonta darbnīcā Daugavpilī, Jātnieku ielā 90 (2 gabali) (turpmāk – Darbs), ievērojot Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.1) un šī līguma nosacījumus.
1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darba apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām. 
2. Izpildes termiņi 
2.1. Izpildītājam ir pienākums pabeigt šī līguma 1.1. punktā minētā projekta izstrādi 2 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. 
2.2. Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto Darbu pabeigšanas Izpildītājs veic visu saistīto dokumentāciju nodošanu Pasūtītājam, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Darba izstrādāšanai 2 (divu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
1. Pasūtītājs ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā sniedz atbildes uz Izpildītāja jautājumiem.
1. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
1. Pasūtītājs pēc Izpildītāja Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 
1. Pasūtītājam nav tiesības pieprasīt nokavējuma līgumsodu no Izpildītāja, ja nokavējumā ir objektīvi vainojams pats Pasūtītājs, vai ja projekts un tā dokumentācija tiek nepamatoti kavēta attiecīgo valsts vai pašvaldības iestāžu darbības vai bezdarbības rezultātā. Attiecīgo valsts vai pašvaldības iestāžu darbības vai bezdarbības rezultātā radies kavējuma laiks tiek attiecīgi pievienots darbu izpildes termiņiem. 
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi
1. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml. šajā Līguma noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku.
1. Izpildītājs kā lietpratējs apliecina, ka ir sapratis Pasūtītāja doto uzdevumu,  Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par projektēšanu un par dotā uzdevuma pareizību, precizitāti un realizējamību. 
1. Izpildītājs darbu izstrādi veic atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.
1. Izpildītājs savlaicīgi izpilda un iesniedz Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par Darba izpildi.
1. Izpildītājam Darba izpildē ir saistošs Darba uzdevums (Pielikums Nr.1).   

5. Atlīdzība un tās samaksas kārtība
5.1. [bookmark: _Hlk23158603]Līgumcena par  noteiktā Darba izpildi, kuru Pasūtītājs maksā Izpildītājam, sastāda 
___________ EUR ( ____________) bez PVN, PVN 21% - __________ EUR (_____________), kopējā cena par Līgumā noteiktā Darba izpildi sastāda _______________ EUR (_________________________).
5.2. Apmaksa par Preci tiks veikta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas, attiecīgas pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
5.3. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.
5.4. Maksājumu kavējums no Pasūtītāja puses saskaņā ar Līguma 5.2. punktu ir par pamatu līgumsoda pieprasīšanai no Pasūtītāja Līguma 10.2. punktā noteiktajā apmērā. 

6. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
6.1. Pēc Līgumā noteiktā Darba pabeigšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam 4 (četrus) dokumentācijas oriģināleksemplārus, 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā CD vai DVD formātā, kas izstrādāti, ievērojot Darba uzdevuma prasības (pielikums Nr.1), Līguma nosacījumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus.
6.2. Būvprojekta pieņemšanu puses noformē ar nodošanas un pieņemšanas aktu. 
6.3. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc darba pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas to nav parakstījis un nav iesniedzis Izpildītājam rakstisku sūdzību vai paskaidrojumu, tad Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka izpildītais darbs ir pieņemts bez pretenzijām un Izpildītājam ir tiesības saņemt darba pieņemšanas - nodošanas aktā un rēķinā norādīto samaksu pilnā apmērā.
6.4. Motivēta atteikuma gadījumā parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības un to novēršanas termiņus. Šīs nepilnības Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem. Uz motivētu nepilnību novēršanas laiku tiek atliktas Izpildītājam noteiktās sankcijas par darbu izpildes beigu termiņa nokavēšanu. 
7. Konfidencialitāte
7.1. Izpildītājs ar Līguma parakstīšanu atzīst, ka viņam var būt pieejama konfidenciāla Pasūtītāja informācija un cita informācija, kas attiecas uz šī Līguma priekšmetu. Atzīstot iepriekš minēto, Izpildītājs apņemas un piekrīt, ka izņemot informāciju, kas ir publiski pieejama vai kuras atklāšana ir pieprasīta ar likumu, Izpildītājs glabās noslēpumā šī Līguma darbības laikā iegūto informāciju.
7.2. Ievērojot augstāk minēto, Izpildītājs nebūs atbildīgs par tādas konfidenciālas informācijas nokļūšanu publiskā apritē, kuras apmaiņa starp Pusēm ir notikusi ar Interneta vai e-pasta starpniecību. Visa veida konfidenciālā informācija tiek nodota pusēm tikai un vienīgi rakstiskā formā, Internets vai e-pasts nevar tikt izmantots šādas informācijas apmaiņai.
7.3. Puses nav atbildīgas par konfidenciālās informācijas izpaušanu trešajām personām, gadījumos, kad konfidenciālo informāciju pieprasa personas, kurām šādas tiesības noteiktas ar likumu.
7.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies kā sekas tam, ka Izpildītājs nav ievērojis šī līguma 7.1. punktā noteikto konfidencialitātes principu.
7.5. Pasūtītājam saņemot konfidenciāla rakstura informāciju no Izpildītāja, attiecas visi šajā Līguma nodaļā noteiktie nosacījumi tādā pašā apmērā kā Izpildītājam attiecībā pret Pasūtītāju.

8. Pārstāvji
8.1. Kontaktpersona no Izpildītāja puses jautājumu par projektēšanas darbu veikšanu precizēšanai ir ___________________, tālruņa Nr. + 371 _______________, e-pasts: ______________.
8.2. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses ir V. Guļšins, tālruņa Nr. 29620063, e-pasts info@dsatiksme.lv
8.3. Mainoties Līguma 8.1. un 8.2. punktā minētajai kontaktpersonai, Puses par to 2 (divu) dienu laikā rakstveidā  informē Izpildītāju. 

9. Citi noteikumi un skaidrojumi
9.1. Izpildītājs ir tiesīgs ar iepriekšējo saskaņošanu ar Pasūtītāju veikt papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības apturēt projektēšanas darbus un tādā gadījumā Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam faktiski veiktos darbus līdz to apturēšanas dienai, atbilstoši abpusēji parakstītam darbu pārtraukšanas aktam, ja Līguma darbības izbeigšanai ir objektīvs pamatojums. Atlīdzības apjoms par veiktajiem darbiem šī punkta ietvaros tiek atrunāts, slēdzot atsevišķu vienošanos.
9.3. Pasūtītājs Līguma darbības izbeigšanas gadījumā 10 (desmit) darba dienas iepriekš informē Izpildītāju par darbu apturēšanu, apturēšanas iemesliem un aptuvenajiem darbu apturēšanas termiņiem, saskaņā ar Līguma 9.2. punkta nosacījumiem
9.4. Ja viens vai vairāki šī Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai nesaistošiem sakarā ar to, ka valsts varas vai valsts pārvaldes iestādes līdz brīdim, kad puses uzsāks pildīt šī Līguma nosacījumus, būs pieņēmušas normatīvos aktus vai to spēkam pielīdzinātus dokumentus, kas paredz izmaiņas noteikumos par kuriem puses uz šī Līguma parakstīšanas brīdi pieņem par saistošiem, tad tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildāmību, ar noteikumu, ka tādā gadījumā Puses apņemas veikt visas darbības spēku zaudējušo nosacījumu mērķa sasniegšanai ar jaunām, spēkā esošām tiesību normām, savstarpēji vienojoties par darbu izpildes termiņiem un apmaksu. 

10. Pušu atbildība
10.1. Par Projekta dokumentācijas izstrādes beigu termiņa kavēšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja Puses iepriekš nav vienojušās par tā termiņa pagarināšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu  0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. Pasūtītājs var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu Izpildītājam.
10.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
10.3. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes. 

11. Strīdu izšķiršana
11.1. Puses visas starp tām radušās domstarpības risina pārrunu ceļā.
11.2. Ja strīds, kas radies sakarā ar šo Līgumu, ieskaitot jautājumu par paša Līguma spēkā esamību vai izbeigšanos, nav risināms pārrunu ceļā, tas izskatāms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Nepārvaramas varas apstākļi
12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma neizpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līguma neizpildi izraisījuši tādi apstākļi kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce vai cita dabas katastrofa, karš vai karadarbība, kas padara Līguma izpildi vai atbilstošu izpildi neiespējamu, tāpat citi apstākļi, kas tiesu praksē tiek apskatīti kā nepārvarama vara, ko Līguma Puses nevarēja paredzēt vai novērst, veicot saprātīgus pasākumus. 
12.2. Ja nepārvarama vara traucē no Līguma izrietošo saistību laicīgu izpildi, atbilstošās saistības izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. 
12.3. Pusei, kuras darbību, pildot Līgumā noteiktās saistības, traucē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāziņo otrai Pusei un jāiesniedz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos apliecinoša izziņa. 
12.4. Nepārvarama vara neatbrīvo Puses no pienākuma veikt visas iespējamās darbības, lai samazinātu vai izvairītos no Līguma neizpildes vai neatbilstošas izpildes radītajiem zaudējumiem.
12.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 2 (divus) mēnešus no šādu apstākļu konstatēšanas brīža, puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, 5 (piecas) dienas pirms plānotās līguma izbeigšanas nosūtot otrai līguma slēdzējas pusei attiecīgu paziņojumu.

13. Pārējie noteikumi
13.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un būs spēkā līdz Līgumā atrunāto saistību pilnīgai izpildei un darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai, kas kļūs par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, bet ne vēlāk ka 2020.gada __._________________. 
13.2. Visi Pušu saskaņotie Līguma papildinājumi un labojumi tiks noslēgti rakstiskā formā un no to parakstīšanas brīža kļūs par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.3. Pasūtītājs var vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš, gadījumā ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai Izpildītājs nespēj turpmāk pildīt Līgumu.
13.4. Izpildītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Pasūtītāju 5 (piecas) dienas iepriekš, gadījumā ja:
13.4.1. Pasūtītājs pārkāpj maksājuma termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām, no dienas, kad Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem bija jāveic norēķinus;
13.4.2. pret Pasūtītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai Pasūtītājs nespēj turpmāk pildīt Līgumu.
13.5. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei, abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

14. PUŠU REKVIZĪTI

	Pasūtītājs:
A/S “Daugavpils satiksme”
reģ. Nr. 41503002269,
Jur.adrese: 18. novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417
Bankas konta rekvizīti:
Banka: Luminor AS Latvijas filiāle
SWIFT: NDEALV2X
Konta Nr.: LV86NDEA 0000 0820 1648 1


Valdes loceklis
Sergejs Blagoveščenskis

z.v.
	Izpildītājs: 
SIA „____________”
reģ. Nr.______________
Jur.adrese: _______________
Bankas konta rekvizīti:
Banka: ____________
SWIFT: ______________
Konta Nr.: __________________



Valdes loceklis
_________________
z.v.
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