

LĪGUMA PROJEKTS

 Daugavpilī,                                                                                       2020.gada __.aprīlī 


_________________, reģistrācijas numurs: ______________, juridiskā adrese _____________________, turpmāk saukts Izpildītājs, ________________ personā, kura darbojas uz ____________pamata, no vienas puses un 

AS „Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr. 41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, LV-5417, turpmāk saukts Pasūtītājs, valdes locekļa S.Blagoveščenska personās, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses 
bez spaidiem, maldības un viltus, pamatojoties uz iepirkuma „Bīstamo iekārtu pārbaužu veikšana”, identifikācijas Nr.ASDS/2020/30, rezultātiem,  noslēdz šo līgumu:

1. Līguma saturs.
0. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic iekārtu tehniskās pārbaudes un ekspertīzes saskaņā ar iepirkuma „Bīstamo iekārtu pārbaužu veikšana”, identifikācijas Nr.ASDS/2020/30, tehnisko specifikāciju ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos un apjomos.

1. Pasūtītāja pienākumi.
1. Sagatavot iekārtu tehniskai pārbaudei atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ziņot par ierīču apsekošanas iespēju.
1. Norīkot uz pārbaudes laiku kompetentu atbildīgo speciālistu, kurš darbina pārbaudāmo iekārtu.
1. Pirms iekārtas pārbaudes iepazīstināt Izpildītāju ar nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, un elektromērījumu atskaites.

1. Izpildītāja pienākumi.
2. Pēc 1.1.punktā norādīto darbu pabeigšanas triju dienu laikā izsniegt Pasūtītājam iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaudes protokolu (slēdzienu). Pozitīva pārbaudes rezultāta gadījumā tiek izsniegta arī iekārtas drošības pārbaudes zīme.
2. Izpildītājs garantē konfidencialitāti un apņemas neizpaust informāciju par Pasūtītāja darbību un iekārtu tehnisko stāvokli trešajām personām bez Pasūtītāja atļaujas, izņemot likumdošanā noteiktos gadījumus.

1. Izpildītāja garantijas.
3. Izpildītājs, kā neatkarīga institūcija, garantē kvalitatīvu un objektīvu pakalpojumu, 
organizējot savu darbu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020 prasībām.
3. Papildus sniegtā pakalpojuma drošai garantijai, Izpildītājs ir apdrošinājis savu civiltiesisko profesionālo atbildību (atbildības limits EUR 1 000.00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

1. Norēķinu kārtība.
4. Pakalpojumu cenas, papildizmaksas un atlaides, nosaka Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, parakstot šī līguma Pielikumu Nr.2.
4.  Norēķini starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek veikti 15 kalendāra dienu laikā pēc pārbaudes  
       dokumentu un rēķina saņemšanas. 
4. Visi norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju notiek bezskaidrā naudā.
4. Ja samaksa netiek saņemta 5.2.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt lai Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,05 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % (desmit procentiem) no kopējās līguma summas. 
4. Ja Izpildītājs neievēro šī līguma Pielikumā Nr.1 norādītos bīstamo iekārtu pārbaužu termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

1. Līgumslēdzēju pušu atbildība.
5. Izpildot šo līgumu abas puses vadās no pastāvošās likumdošanas, iekārtu uzbūves un drošas ekspluatācijas noteikumiem, izgatavotājrūpnīcas instrukcijām un citiem tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem.
5. Termiņu neievērošana vai nepienācīgas saistību izpildes gadījumā zaudējumu kompensēšana neatbrīvo puses no saistību izpildes, izņemot šajā līgumā paredzētos gadījumus.
5. Līgumslēdzēju puses, pēc kuras slēdziena līgums tiek lauzts, atlīdzina otrai pusei visus faktiskos zaudējumus, ja uz to ir izteiktas attiecīgi pamatotas pretenzijas.
5. Visus strīdus jautājumus puses cenšas atrisināt savstarpējas saskaņošanas ceļā. Ja kopēju risinājumu neizdodas rast, lietu izskata likumdošanā noteiktā kārtībā.

1. Īpašie noteikumi.
6. Pasūtītājs pirms darbu uzsākšanas veic Izpildītāja pārstāvja instruktāžu par darba aizsardzības, iekšējās darba kārtības noteikumiem Pasūtītāja objektā un darba vides riskiem.
6. Nepieciešamības gadījumos Pasūtītājs kopā ar Izpildītāju izstrādā papildus drošības noteikumus un pārbaudes metodikas.
6. Izpildītājs ir tiesīgs atsaukt izsniegtos pārbaudes vai ekspertīzes slēdzienus, rēķina savlaicīgas neatmaksāšanas gadījumā, par to piecas dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju.
6. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
6. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
        Katra līgumslēdzēju puse glabā vienu eksemplāru.
7.5. Pielikums Nr. 1 un Nr. 2 ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

8. Līguma darbības laiks.
  8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas  12 mēnešus vai arī līdz brīdim, kad viena puse paziņo par līguma laušanu un rakstiski brīdina par to otru pusi vienu mēnesi iepriekš.

9. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses.

	IZPILDĪTĀJS
	PASŪTĪTĀJS

















2020.gada ___. aprīļa Līguma Nr.___________
Pielikums Nr. 1 
(iekārtu un veicamo darbu saraksts)


2020.gada ___.aprīlī 
Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 2020.gada ___.aprīlī, Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic iekārtu tehniskās pārbaudes un ekspertīzes saskaņā ar iekārtu un veicamo darbu sarakstu, saskaņotos termiņos un apjomos.
	Iekārtas nosaukums 
(reģ. Nr., tips)
	Pārbaudes termiņš 
(gads, mēnesis, datums)

	Autotornis – hidrauliskais pacēlājs AP-7
	11.10.2020.

	Autotornis - hidrauliskais pacēlājs IVECO AП7M-10
	19.09.2020.

	Tilta celtnis
	06.08.2020.

	Tilta celtnis
	16.05.2020.

	Tilta celtnis
	16.05.2020. 

	Buka celtnis
	16.05.2020.

	Autoceltnis KT1601 «Силач»
	02.07.2020. 

	Gaisa savācējs
	06.08.2020. 

	Viensijas piekarināmais elektriskais celtnis
	30.05.2020. 

	Degvielas uzpildes stacijas tehnoloģiskās iekārtas
	28.11.2020. 

	Ūdens sildāmais katls RK
	25.10.2020.

	Ūdens sildāmais katls RK
	25.10.2020. 



Šis pielikums ir noslēgtā līguma neatņemama sastāvdaļa un tas tiek sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens paliek pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

IZPILDĪTĀJS 						PASŪTĪTĀJS






2020.gada __.aprīļa Līguma Nr.___________
Pielikums Nr. 2 
(veicamo darbu izmaksas)


2020.gada ___.aprīlī
Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 2020.gada ___.aprīlī, punktu 5.1. Izpildītājs nosaka pakalpojumu cenas, saskaņojot tās ar Pasūtītāju un savstarpēji parakstot šo pielikumu.
	Iekārtas nosaukums
	Vienas vienības izmaksas pēc tarifa (EUR)

	Autotornis – hidrauliskais pacēlājs AP-7
	

	Autotornis - hidrauliskais pacēlājs IVECO AП7M-10
	

	Tilta celtnis
	

	Tilta celtnis
	

	Tilta celtnis
	

	Buka celtnis
	

	Autoceltnis KT1601 «Силач»
	

	Gaisa savācējs
	

	Viensijas piekarināmais elektriskais celtnis
	

	Degvielas uzpildes stacijas tehnoloģiskās iekārtas
	

	Ūdens sildāmais katls RK
	

	Ūdens sildāmais katls RK
	

	Summa kopā (EUR, bez PVN)
	



	1. Kopējā summa par pakalpojumu (EUR)
	
	

	Pievienotās vērtības nodoklis 21 % (EUR)
	

	Kopsumma (EUR)
	

	Kopsumma vārdiem
	

	
Norēķini starp pasūtītāju un izpildītāju tiek veikti
	
15
	
dienu laikā (skat. līguma p. 5.2) pēc pārbaudes 

	dokumentu un rēķina saņemšanas.



Šis pielikums ir noslēgtā darbuzņēmuma līguma neatņemama sastāvdaļa un tas tiek sastādīts divos eksemplāros no kuriem viens paliek pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 
2. Cenā nav iekļauti elektromērījumi.

IZPILDĪTĀJS 						PASŪTĪTĀJS
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