Iepirkuma dokumentācija

iepirkumam “Apakšstacijas SP-18 Grodņas 83 un RMD ēkas Kārklu iela 24 jumtas seguma remonts”,  identifikācijas numurs ASDS/2020/73
1. Iepirkuma priekšmets: Apakšstacijas SP-18 Grodņas 83 un RMD ēkas Kārklu iela 24 jumtas seguma remonts.
2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:

2.1. “A” daļa - Apakšstacijas SP-18 Grodņas iela 83 jumtas seguma remonts. Paredzamā līgumcena – EUR 3000,00 bez PVN.

2.1.1. Darba uzdevums- jumtas seguma remonts 400 m2 ar piekļāvumiem.
2.1.2. Skārda elementa uzstādīšana – 45m (platums 550mm).

2.1.3. Skārda elementa uzstādīšana – 35m (platums 150mm).
2.1.4. Jumtas materiāla prasības – Bipol standart EKP vai ekvivalents.
2.2. “B” daļa - RMD ēkas Kārklu iela 24 jumtas seguma remonts. Paredzamā līgumcena – 
EUR 8000,00 bez PVN.

2.2.1. Darba uzdevums - jumtas seguma remonts 640 m2 ar piekļāvumiem.

2.2.2. Piespiešanas skārda elementa uzstādīšana – 40m (platums 100mm).

2.2.3. Piltuves aizstāšana – 1 gab.;

2.2.4. Jumtas materiāla prasības – Bipol standart EKP vai ekvivalents.
3. Garantija ne mazāk kā 24 mēneši no darba nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
4. Apmaksas noteikumi – 15  kalendāras dienas  pēc izpildītā darba nodošanas-pieņemšanas   akta abpusējas parakstīšanas.
5. Finanšu piedāvājums jāsagatavo, sastādot lokālo tāmi un uzradot kopējo piedāvāto līgumcenu. Tāmes tiek sastādītas atbilstoši 2017.gada 3.maija  Ministra kabineta noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kā arī ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju. Cena jānorāda EUR un tajā jāietver cenu aptaujas priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokli un visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi. (skat. Pieteikums iepirkumam)
6. Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts, ka pretendenta piedāvātie remontdarbu veikšanā izmantojamie materiāli, apjomi, veidi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS “Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Pretendentam jāpaziņo par nepilnībām vai pretrunām iesniegtajā tehniskā specifikācijā AS “Daugavpils satiksme” kontaktpersonai vismaz 3 darba dienu laikā līdz Finanšu piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām, pretējā gadījumā pretenzijas netiks pieņemtas un izskatītas.  Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, AS “Daugavpils satiksme” tās izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē „Uzņēmuma rekvizīti”. AS “Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.
7. Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

8. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 
9. Parakstot Pieteikumu (Finanšu piedāvājumu) Pretendents apliecina, ka piedāvātie Darbi pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

10. Pirms Finanšu piedāvājuma sagatavošanas iesniegšanai un iesniegšanas, pretendentam obligāti personīgi jāapseko objektus, iepazīsties ar veicamo darbu apjomiem. Pretendents uzņemas atbildību par veicamo darbu apjomu precizēšanu, kādēļ turpmāk atsakās celt jebkādas prasības šajā sakarā pret pasūtītāju. 
11. Objekta apsekošanas datums un laiks tiks noteikts pēc iepriekšējas saskaņošanas ar kontaktpersonu.
12. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (iesniedzot pilnvaras oriģinālu) šajā iepirkuma procedūrā.    
13. Finanšu piedāvājums jāiesniedz: līdz 23.10.2020. plkst. 10:00, pa pastu, pa faksu  65434203, pa e-pastu - info@dsatiksme.lv vai personīgi AS ,,Daugavpils satiksme’’ Kārklu ielā 24, Daugavpilī. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
14. Pretendents var iesniegt savu finanšu piedāvājumus visām daļām, vai katrai daļai atsevišķi. Pretendentam jāpiedāvā visas pozīcijas. Finanšu piedāvājumu vērtējuma kritērijs – zemākā piedāvājuma cena katrai daļai atsevišķi. 

15. Kontaktpersona – AS „Daugavpils satiksme” saimniecības struktūrvienības vadītājs I.Fomins tālr.28333756
16. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
17. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pretendentu vai kompetentas institūcijas izskaidrot pretendenta iesniegto dokumentu vai pieteikumu, ja iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
18. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

Finanšu pieteikums
iepirkumam “Apakšstacijas SP-18 Grodņas 83 un RMD ēkas Kārklu iela 24 jumtas seguma remonts”  id. Nr. ASDS/2020/73 “A” daļai
	Uzņēmuma rekvizīti

	Nosaukums
	

	Reģ. numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Konta numurs
	

	Tālruņa numurs
	

	E-pasta adrese
	


FINANŠU PIEDĀVAJUMS pielikumā - Tāme atbilstoši 2017.gada 3.maija  Ministra kabineta noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, kā arī ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju.

_____________________________                       ____________________________

                    (vieta)                                                                             (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•
apņemas piegādāt preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•
apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•
apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama. 

____________________________________________________

                      (amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis) 

 z.v.
Finanšu pieteikums

iepirkumam “Apakšstacijas SP-18 Grodņas 83 un RMD ēkas Kārklu iela 24 jumtas seguma remonts”  id. Nr. ASDS/2020/73 “B” daļai

	Uzņēmuma rekvizīti

	Nosaukums
	

	Reģ. numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Konta numurs
	

	Tālruņa numurs
	

	E-pasta adrese
	


FINANŠU PIEDĀVAJUMS pielikumā - Tāme atbilstoši 2017.gada 3.maija  Ministra kabineta noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, kā arī ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju.

_____________________________                       ____________________________

                    (vieta)                                                                             (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•
apņemas piegādāt preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•
apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•
apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama. 

____________________________________________________

                      (amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis) 

 z.v.

LīGUMA PROJEKTS
Daugavpilī                                                                                         2020.gada ___.__________

AS “Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.novembra iela 183, Daugavpilī (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās valdes locekļa S.Blagoveščenska personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, 

SIA „__________________”, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese ___________________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), tās ____________________ personā, kas darbojas uz ____________________ pamata, bez viltus, spaidiem un maldības, pamatojoties uz iepirkuma “Apakšstacijas SP-18 Grodņas 83 un RMD ēkas Kārklu iela 24 jumtas seguma remonts” “A/B” daļas, identifikācijas Nr.ASDS/2020/73 (turpmāk –iepirkums), rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu:

1. Līguma priekšmets

Uzņēmējs, pamatojoties uz iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1)  un iesniegto finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), veic Apakšstacijas SP-18 Grodņas 83 vai RMD ēkas Kārklu iela 24 jumtas seguma remontu, (turpmāk līguma tekstā ‑ Darbi), bet Pasūtītājs apņemas kvalitatīvi un atbilstoši iepirkuma dokumentācijas tehniskās specifikācijas prasībām izpildītos darbus pieņemt un par tiem samaksāt šajā līgumā paredzētajā kārtībā.

2. Darbu apmaksa un norēķinu kārtība

2.1. Par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs maksā Uzņēmējam EUR ________________________ bez 21% PVN. 21% PVN sastāda EUR ____________________________. Kopējā līgumcena ar 21% PVN sastāda EUR ___________________________________. 
2.2. Pasūtītājs apmaksu par izpildītajiem darbiem veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc  darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

2.3. Visus no šī līguma izrietošos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskai​tījumu uz Uzņēmēja norādīto norēķinu kontu.

3. Darbu izpildes termiņš

3.1. Uzņēmējs darbu uzsāk 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

3.2. Uzņēmējs darbu apņemas pabeigt 6 (sešu) nedēļu laikā no uzsākšanas dienas, kas noteikts Līgumā 3.1.punktā.

4. Uzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmēja pienākums ir:

4.1.1. veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot šajā līgumā paredzēto termiņu un noteikumus;
4.1.2. darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, spēkā esošos būvnormatīvus un citus spēkā esošus normatīvus aktus;

4.1.3. rakstveidā nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt līguma izpildi;
4.1.4. pēc darbu izpildīšanas nodot darbus Pasūtītājam, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu;

       4.1.5. Uzņēmējam nav tiesību uz līguma izpildes termiņa un/vai līgumcenas                    grozīšanu, ja Uzņēmējs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā nav paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt darba kvalitāti, termiņus, līgumcenu un nav veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairīties no tiem; 

4.1.6. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus darbu izpildes laikā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas;

4.1.7. iecelt sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju;
4.1.8. visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuri norādīti darbu apjomos, liecina tikai par šo ražojumu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas īpašībām. Darbu apjomos norādītos materiālus un iekārtas ir iespējams aizstāt ar citiem, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība un netiek sadārdzināts būvniecības process;

4.1.9. visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem;

4.1.10. tāmi sagatavot saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija  Ministra kabineta noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, kā arī ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju;

4.1.11. ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus;

4.1.12. būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība;

4.1.13. ja Uzņēmējam līguma izpildes gaitā rodas papildus darbi, kurus Uzņēmējs varēja un tam vajadzēja paredzēt pirms līguma parakstīšanas (apsekojot objektu, pieprasot no Pasūtītāja nepieciešamos dokumentus), Uzņēmējs tos veic uz sava rēķina;
4.1.14. Uzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās apdrošināšanas polisei;

4.1.15. nodrošināt izpildīto Darbu 24 (divdesmit četri) mēnešu garantiju no darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.
4.1.16. Pēc remontdarbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina darbu veikšanas vietu sakopšanu (t.sk. atkritumu/būvgružu izvešanu un utilizāciju). 
4.2. Uzņēmējs ir tiesīgs:
4.2.1. neuzsākt šajā līgumā paredzēto darbu izpildi, bet uzsākto darbu procesu pārtraukt, ja Pasūtītājs nav izpildījis kādu no šī līguma nosacījumiem; 
4.2.2. vienoties ar Pasūtītāju par darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt darbus līgumā noteiktā termiņā; par pamatotiem iemesliem tiek uzskatīti visi apstākļi, kuri ir būtiski darbu izpildes procesā, bet par kuru esamību (vai neesamību) Uzņēmējs nebija informēts, parakstot līgumu, vai arī šo apstākļu iestāšanos (vai neiestāšanos) iepriekš nevarēja paredzēt;

4.2.3.  Uzņēmējam ir tiesības pretendēt uz Darbu apjoma grozīšanu līgumcenas ietvaros.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītāja pienākums ir:

5.1.1. savlaicīgi veikt visus līgumā paredzētos maksājumus;

5.1.2. nodot Uzņēmējam darbu izpildes procesam nepieciešamo dokumentāciju;

5.1.3. nodrošināt Uzņēmēja brīvu un netraucētu piekļūšanu darbu izpildes vietai;

5.1.4. nozīmēt pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs Pasūtītāju, veiks darbu izpildes kontroli un tehnisko uzraudzību;

5.1.5. pieņemt no Uzņēmēja tikai kvalitatīvi izpildītos darbus, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Uzņēmēja rakstisku atskaiti par paveiktajiem darbiem, kā arī informāciju par turpmāko darbu izpildes procesa gaitu.

6. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Pēc paredzēto darbu izpildes Uzņēmējs sastāda darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru no savas puses parakstītu divos eksemplāros iesniedz Pasūtītājam (pilnvarotai personai). Par darbu nodošanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Puses parakstījuši darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6.2. Pasūtītājs darbu nodošanas-pieņemšanas aktu izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs par to ziņo Uzņēmējam un atdod viņam vienu akta eksemplāru.

6.3. Ja Pasūtītājam ir objektīvi un pamatoti iebildumi par darbu izpildi (darbs ir izpildīts nekvalitatīvi vai nav pabeigts līdz galam), Pasūtītājs līguma 6.2.punktā minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, kurā norādīti darbu pieņemšanas laikā konstatētie defekti. Defekti, ko pieļāvis Uzņēmējs, novēršami par Uzņēmēja līdzekļiem. 

6.4. Ja Pasūtītāja iesniegtie iebildumi ir pamatoti, Līgumslēdzējas Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem un defektiem, kā arī vienojas par to novēršanas termiņu un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Pēc defektu novēršanas Līgumslēdzējas Puses vadās pēc šajā līguma sadaļā paredzētajiem noteikumiem.

Ja Pasūtītāja iebildumi ir nepamatoti un neatbilst patiesībai, viņš atbild par visām nokavējuma sekām (līguma 7.3.punkts).

6.5. Ja Pasūtītājs nav parakstījis darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un par to nav ziņojis Uzņēmējam līguma 6.2. punktā noteiktajā termiņā vai arī šajā termiņā nav iesnieguši Uzņēmējam iebildumus (līguma 6.3. punkts), uzskatāms, ka darbu nodošanas-pieņemšanas akts parakstīts un Pasūtītājs izpildītos darbus bez iebildumiem pieņēmis.

7. Līgumslēdzēju pušu atbildība
7.1. Līgumslēdzējas puses atbild viena otrai par katru zaudējumu, kas radies viņu vai līguma izpildes nodrošināšanai piesaistīto personu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.

7.2. Darbu izpildes un uzsākšanas termiņa neievērošanas gadījumā, kuri noteikti 3.1. un 3.2. punktos, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no līguma 2.1.punktā minētās kopējās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas. 

7.3. Jebkura maksājuma, kas izriet no šī līguma, samaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas. 

8.Garantijas

8.1. Uzņēmēja izpildīto darbu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi, skaitot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Ja šajā termiņā atklājušies defekti vai citi trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, viņš nevilcinoties, termiņu saskaņojot ar Pasūtītājiem, ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš.  
8.2. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti un trūkumi, tiek sastādīts Defektu akts, kurā atspoguļo atklātos defektus un trūkumus, pieaicinot šī Defektu akta sastādīšanai  Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Ja atklātie defekti un trūkumi nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Puses uzskata sastādīto Defektu aktu par neapstrīdamu pierādījumu, pamatojoties uz kuru Uzņēmējs par saviem finanšu līdzekļiem novērš atklātos defektus un trūkumus 6 (sešu) darba dienu laikā pēc akta sastādīšanas, vai pusēm vienojoties.
8.3. Garantijas laikā Uzņēmējs apņemas ierasties 24 stundu laikā no brīža, kad Pasūtītājs informēja Uzņēmējs (pa faksu vai e-pastu), lai sastādītu Defektu aktu atbilstoši Līguma 8.2. punkta noteikumiem. 
8.4. Garantijas termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā tiks novērsti konstatētie defekti vai trūkumu atbilstoši sastādītam aktam.

8.5. Līguma 8.1.punkta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kuri iestājušies no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

8.6. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas domstarpības par defektu vai citu trūkumu rašanās iemesliem, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura slēdziens ir galīgs. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz Līgumslēdzēja Puse,  kuras vainas dēļ defekts ir radies.

9.Nepārvarama vara

9.1.Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, kas traucē izpildīt šo līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo līgumu. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.
       9.2.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  11.punktā rekvizītos norādīto otras Puses atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
9.3.Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu nedēļu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi, radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.
9.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.
10. Noslēguma noteikumi

10.1. Šī līguma noslēgšanas pamatā ir Līgumslēdzēju Pušu vēlēšanās abpusēji sadarboties un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā. 

10.2. Šī līguma noteikumi ir saistoši kā Līgumslēdzējām Pusēm, tā arī viņu mantiniekiem un tiesību un saistību tālāk pārņēmējiem.

10.3. Visas domstarpības, kas rodas izpildot šo līgumu, Līgumslēdzējas Puses risina lab​prā​tīgu pārrunu ceļā. Ja vienošanās šādā veidā netiek panākta trīs nedēļu laikā, tad strīdi var tikt risināti Latvijas Republikas tiesā.

10.4. Grozījumus šajā līgumā var izdarīt, Līgumslēdzējām Pusēm par tiem rakstiski vieno​joties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim līgumam, un tā kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.5. Šis līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros ‑ pa vienam eksemplāram katrai Līgumslēdzējai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10.6. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā, līdz puses pilnībā izpildīs savas saistības.

11. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti
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