Apstiprināts
AS ”Daugavpils satiksme” Iepirkuma komisijas sēdē
27.04.2021.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/25
Nosaukums: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana tramvaju līnijas pārbūvei Smilšu ielas posmā, Daugavpilī”  
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
Nr.1
Jautājums Nr.1
1) Sakarā ar to, ka būvprojekta ekspertīze nav atkarīga no Projektētāja, bet to organizē Pasūtītājs un ekspertīzes veicēja izvēle un ekspertīzes veikšana var aizņemt ilgu laiku, lūdzam Nolikuma Līgumu (projektu) izteikt šādā redakcijā:

“11. Samaksas kārtība:

1. Maksājums 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvatļaujas izdošanas (pēc Būvvaldes lēmuma par būvniecības ieceres akceptu, kas pieņemts uz izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā pamata), Dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

2. Maksājums 40% (četrdesmit procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Dokumentācijas (būvprojekta) iesniegšanas Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai, Dokumentācijas pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

3. Maksājums 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Dokumentācijas (Būvvaldē izvērtēta būvprojekta) un būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, Dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.”

Atbilde uz jautājumu
Iepirkuma komisija sniedz šādu atbildi, ka, maksimāli aizsargājot pasūtītāja intereses un izvairoties no iespējamiem riskiem, maksājumu kārtība atstājama tāda, kāda tā norādīta līguma projektā uz doto brīdi, lai nepieļaut tādas situācijas izveidošanos, ka lielāko daļu no kopsummas pretendents saņems jau līdz ekspertīzes veikšanas un, ticami pieņemams, pretendents var nebūt ieinteresēts  pilnīgi, tas ir līdz galam, kvalitatīvi un termiņos izpildītu savu darbu. 

Jautājums Nr.2
Nolikumā 10. punktā “Līguma izpildes termiņi” 10.1. apakšpunktā ir noteikts, ka Līguma izpilde atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajam plānotajam izpildes grafikam, bet ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no līguma slēgšanas brīža. Nolikumā Finanšu piedāvājuma veidlapā ir noteikts, ka izpildes termiņš maksimāli 8 (astoņi) mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas brīža. Līgumā (projektā) 3. punkta 3.1. apakšpunktā ir noteikts, ka Līgumā paredzētos darbus uzņēmējs veic 7 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz ___. Lūdzam precizēt izpildes termiņu.
Atbilde uz jautājumu
Iepirkuma komisija nonāca pie secinājuma, ka jāveic sekojošie grozījumi iepirkuma dokumentācijā: līguma projekta 3.1.punktā cipars "7" jāaizstāj ar ciparu "8".  
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