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SKAIDROJOŠS APRAKSTS  
 
Būvprojekts  "Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Bauskas ielā posmā no Tukuma ielas līdz 

Bauskas ielai 84, Daugavpilī” izstrādāts pamatojoties uz SIA “Daugavpils ūdens” tehnisko uzdevumu 

projektēšanai un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un MK noteikumiem Nr.253  “ Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi”.  Projekta izstrādes laikā ņemts vērā projekts: " Bauskas ielas posmā no 

Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, 

Daugavpilī. 1.kārta" SIA "Rem Pro", 04.2020. 8.  Projektā  ir ņemts vērā  ģeotehniskās izpētes (2013.g.) 

pārskats, kas izstrādāts būvprojektam "ŪDENSAPGĀDES  UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU  

PAPLAŠINĀŠANA   11. SISTĒMĀ - JAUNBŪVE 1,  DAUGAVPILS". 

 

1.  Informācija par būvniecības ieceres vietu  

Projekta realizācijas vieta plānota Daugavpils pilsētas Bauskas un Tukuma ielas krustojuma rajonā. 

Šķērsojumiem zemes īpašumi ir apvienoti tabulā.  
 Tabula .1 Projekta ietvaros šķērsojamiem zemes gabali  

Kadastra 
apzīmējums 

Adrese Īpašnieks 

05000031519 Bauskas iela Daugavpils pilsētas pašvaldība 

2.   Plānotais būvniecības veids  

Saskaņā ar darba uzdevumu būvniecības veids ir: kanalizācijas tīklu būvniecība.  Atbilstoši  Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”  būves kods ir  22230103- Keramikas vai 

plastmasas kanalizācijas cauruļvadi.  

3. Plānotais būvdarbu apjoms un veikšanas metodes 

Plānotie darbi  būvprojektā galvenajiem tehniskajiem radītājiem apkopoti tabulā. Nr.1.   
Tabula.2  Būvprojektā iekļaujamo atjaunošanas darbu detalizēts apraksts 

Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudz. Darba īss raksturojums 

1.2 Pašteces 
kanalizācijas 
tīklu būvniecība 

83,5 m Pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu OD250mm, PVC ,SN 8, L=32,0m, 
OD160, PVC ,SN 8, L=51,5m būvniecība ieskaitot akas un veidgabalus. 
Tranšejas rakšana aizbēršana. Bojātā seguma atjaunošana. 

3.1. Kanalizācijas tīklu būvniecība vispārīgi    

Būvdarbi notiks rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1.5-2,0 m.  Būvdarbos tranšejā tiks montēts 

kanalizācijas cauruļvadi, izbūvētas un montētas skatakas. Tiks paredzēta bojātā seguma un zālāja 

teritorijas atjaunošana (ārpus labiekārtojuma robežas) . Visām Precēm un Materiāliem, kas tiks izmantoti 

Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai 

atbilstošiem nacionālajiem standartiem, kā arī SIA “Daugavpils ūdens” prasībām.   
Kanalizācijas tīklu galvenās būvniecības stadijas: 

- Tranšejas rakšana projektā norādīta dziļumā; 

- gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 

- Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     

- Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana un blietēšana; 

- Skataku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu, tekņu montāža un 

apbetonēšana; 

- Tranšejas aizbēršana ar vietējo vai pievestu grunti, ieskaitot blietēšanu; 

- Būvgružu izvešana; 

- Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 

- Pievadu būvniecība līdz zemes gabala robežai; 
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- Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 

- Kanalizācijas tīklu pārbaudes; 

- Tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana; 
Detalizētas prasības darbiem un materiāliem ir norādītas SIA” Daugavpils ūdens” tehniskajos 
noteikumos.  

3.2. Ekspluatējošo organizāciju prasības 

Izstrādājot būvprojektu saņemtas ieinteresēto institūciju tehniskās prasības projektam un būvdarbiem. 
Projekta izstrādes laikā ņemtas vēra sekojošu institūciju prasības: SIA “Daugavpils ūdens”, Daugavpils 
pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”, PAS ”Daugavpils siltumtīkli”, AS 
“GASO”, SIA “Baltcom”  AS „Sadales tīkls”, SIA “TET”. Projekta izstrādātājs ir iepazinies ar tehnisko 
noteikumu prasībām un  to nosacījumi ir iekļauti būvprojektā. Organizāciju izdoto tehnisko noteikumu 
prasības attiecināmas arī uz būvdarbiem un ir jāņem vērā veicot būvdarbus, it īpaši pievēršot uzmanību 
pašvaldības prasībām būvdarbiem pilsētā.      

Pirms būvdarbu uzsākšanas ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē esošo komunikāciju 
izvietojums un nepieciešamie pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai.  Pirms attiecīgā posma iebūves ir 
jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai 
iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi 
neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta 
dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta 
dokumentācijā.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas 
par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši atbildīgo dienestu prasībām.  
AS “Sadales tīkls” un SIA “TET” valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām 
inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi, ceļiem un ietvēm paredzēt 
ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N, zaļajā zonā 450 N. 

3.3. Kanalizācijas tīklu būvniecības detalizēts apraksts 

Projektā ieļauta pašteces kanalizācija Bauskas ielā posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielai 84.  

Kanalizācijas tīkli būvējami no PVC materiāla caurulēm. Caurulēm Jāatbilst standartam LVS EN 13476-3: 

2007. Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena izgatavotāja, lai maksimāli nodrošinātu kanalizācijas 

sistēmas ūdensnecaurlaidīgumu.  Cauruļvadu diametri OD250mm un OD160mm. Cauruļvadu 

ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām. 

Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām. Betona grodiem jābūt ražotiem no 

betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200. Rūpnieciski 

ražotajiem aku betona grodiem pamatnē jābūt glāzes tipa, Augšējās un apakšējās malās jābūt izvietotām 

montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku hermētiskumu. Aku grodu, to elementu un 

cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējamiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām un min 

50 kpA. Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), jānodrošina akas hermētiskums. 

Dzelzsbetona grodiem jābūt aprīkotiem ar speciālām montāžas skrūvēm, ērtākai grodu montāžai un 

pārvietošanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – 

LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasībām. Kāpšļiem jāatbilst standartam EN - 13101.  Precīzs apkalpes 

akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Grodu ražošanas procesā tajos jābūt 

iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta 

materiāla. Betona skatakas paredzēt ar betonētām teknēm. Aku iekšpusē jāparedz pievadu pieslēgumi ar 

pārkritumu caurulēm, kas virzītas iztecei caurejošā teknē. Teknēm jābūt no betonētām no C20/25 betona. 

Plastmasas akām jāatbilst LVS EN 13598-1:2004 un LVS EN 13598-2. To ražošanas procesā jābūt 
izmantotam tikai pirmreizējam un monolītam PP materiālam bez pārstrādes piemaisījumiem vai putu 
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daļiņām sastāvā. Korpusa ārējās virsmas ribojumam jānodrošina “enkurošanas” efekts un stabilitāti 
gruntī.  

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju 

starp lūkas korpusu un lūku. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas un 

jāizmanto ķeta vāki ar 400 kN, braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN  nestspēju. Lūkas asfalta segumā līdz 

ar asfalta virsmu.  

 

4. Labiekārtošanas risinājumu plāns  

Ārpus Bauskas ielas labiekārtošanas robežas jānodrošina visa bojātā seguma atjaunošana sākotnējā 

stāvoklī.  Jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu būvgrāvja malu iebrukšanu, lietojot 

būvgrāvju stiprinājumus. Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu 20 cm kārtā, ieskaitot 

materiālu, transportēšanu, zāles iesēšanu. 

 

5. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 
pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. Kanalizācijas tīklu skalošanā izmantotie 
ūdeņi novadāmi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Kolektoros savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences 
izvedami uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (Pēc Pasūtītāja atļaujas) vai atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts 
slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 
Veicot darbus jānodrošina sadzīves atkritumu un būvgružu savākšana un utilizācija. 

Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeņu 
savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens 
pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju 
būvgruži jāizved uz  būvgružu poligonu. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm 
būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. 

Būvdarbu laikā Aizliegts: 
 Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 
 Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā. 

Jāizpilda: 
 Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem. 
 Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā. 
 Īpaša uzmanība jāpievērš esošo saglabājamo koku aizsardzībai. 
 Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos. 
 Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 
 Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 
 Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūkšanos gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 
sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai. 

 

 

6.        Darbu nodošana un pieņemšana 
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Pēc darbu beigām Uzņēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos darbus un inžnierkomunikacijas. Tiek veikti 
nepieciešamie izmēģinājumi un testēšana. Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot 
normatīvo aktu prasības. Būvuzņēmējam jānodrošina visa informatīvā bāze par izbūvēto komunikāciju 
pēc ekspluatācijas noteikumiem. Pēc projektēto pašteces kanalizācijas tīklu izbūves pārbaudīt tekņu un 
trasējuma atbilstību LBN ar cauruļvada video inspekcijas CCTV palīdzību. Veiktās video inspekcijas 
CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt Pasūtītajam.  Būvdarbu beigu stadijā 
būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un 
nodošana Pasūtītājam papīra un digitālā formātā (dwg failos). 

   

 

Sastādīja _________________  T.Loginova 
01.2022.g.  Sert.3-00548 

 

 

 

 

 


