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Projektēto  tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas
kustības virzieniem. Darbu veikšanas varianti.
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Projektēto  tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas
kustības virzieniem.
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Piezīmes:
1. Pieņemtos apzīmējumus un Ceļu zīmju nosaukumus  skaties DOP-1 lapā.
2.  Darbu veikšanas variants katrā posmā precizējams un saskaņojams ar Pasūtītaju un Pašvaldību.
3.  Atšurfēt esošās komunikācijas pirms tam saskaņojot atbildīgajās institūtijās.
4. Smagā auto transporta kustības virzieni pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pašvaldību un Pasūtītāju.
5. Ceļa zīmju uztādīšanu saskaņot ar Pašvaldību un Pasūtītāju atkarībā no laika grafika.
6. Seguma atjaunošana ārpus labiekārtojuma darba robežām izpildāmā esošajās augstuma atzīmēs.
7. Atjaunotā seguma kvalitātei jāatbilst esošā seguma kvalitātei.
8. Tranšeju un būvbedru rakšana, ietver grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī

grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un
utilizācija  - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot
atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi
>98% pēc proktora barucamājā daļā)
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