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SKAIDROJOŠS APRAKSTS  

 

Būvprojekts  "Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Kauņas ielā posmā no Miera ielas līdz Kauņas 

ielai 52, Daugavpilī” izstrādāts pamatojoties uz SIA “Daugavpils ūdens” tehnisko uzdevumu projektēšanai 

un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un MK noteikumiem Nr.253  “Atsevišķu inženierbūvju 

būvnoteikumi”.   

 

1.  Informācija par būvniecības ieceres vietu  

Projekta realizācijas vieta plānota Daugavpils pilsētas Kauņas ielā posmā no Miera ielas līdz Kauņas ielai 
52. Šķērsojumiem zemes īpašumi ir apvienoti tabulā.  
 Tabula .1 Projekta ietvaros šķērsojamiem zemes gabali  

Kadastra 
apzīmējums 

Adrese Īpašnieks 

05000040059 Kauņas iela Daugavpils pilsētas pašvaldība 

2.   Plānotais būvniecības veids  

Saskaņā ar darba uzdevumu būvniecības veids ir: kanalizācijas tīklu būvniecība.  Atbilstoši  Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”  būves kods ir  22230103- Keramikas vai 

plastmasas kanalizācijas cauruļvadi.  

3. Plānotais būvdarbu apjoms un veikšanas metodes 

Plānotie darbi  būvprojektā galvenajiem tehniskajiem radītājiem apkopoti tabulā. Nr.1.   
Tabula.2  Būvprojektā iekļaujamo atjaunošanas darbu detalizēts apraksts 

Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudz. Darba īss raksturojums 

1.2 Pašteces 
kanalizācijas 
tīklu būvniecība 

87.0 m Pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu OD200mm, PVC ,SN 8, L=15.5m; 
OD200mm, PE ,RC PN10, L=55.5m; OD160, PVC ,SN 8, L=16.0 m 
būvniecība ieskaitot akas un veidgabalus. Tranšejas rakšana aizbēršana. 
Bojātā seguma atjaunošana. 

3.1. Kanalizācijas tīklu būvniecība vispārīgi    

Būvdarbi notiks rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1.5-2.5 m un ar beztranšeju metodi.  Būvdarbos 

tranšejā tiks montēts kanalizācijas cauruļvadi, izbūvētas un montētas skatakas. Tiks paredzēta bojātā 

seguma un zālāja teritorijas atjaunošana. Visām Precēm un Materiāliem, kas tiks izmantoti Darbos gan 

celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem 

nacionālajiem standartiem, kā arī SIA “Daugavpils ūdens” prasībām.   

Kanalizācijas tīklu galvenās būvniecības stadijas: 

- Tranšejas rakšana projektā norādīta dziļumā; 

- gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 

- Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     

- Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana un blietēšana; 

- Skataku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu, tekņu montāža un 

apbetonēšana; 

- Tranšejas aizbēršana ar vietējo vai pievestu grunti, ieskaitot blietēšanu; 

- Būvgružu izvešana; 

- Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 

- Pievadu būvniecība līdz zemes gabala robežai; 

- Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 

- Darbu veikšana ar caurdūruma metodi; 
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- Kanalizācijas tīklu pārbaudes; 

- Tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana; 
Detalizētas prasības darbiem un materiāliem ir norādītas SIA” Daugavpils ūdens” tehniskajos 
noteikumos.  

3.2. Ekspluatējošo organizāciju prasības 

Izstrādājot būvprojektu saņemtas ieinteresēto institūciju tehniskās prasības projektam un būvdarbiem. 

Projekta izstrādes laikā ņemtas vēra sekojošu institūciju prasības: SIA “Daugavpils ūdens”, Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”, PAS ”Daugavpils siltumtīkli”, AS 

“GASO”, SIA “Baltcom”  AS „Sadales tīkls”, SIA “TET”. Projekta izstrādātājs ir iepazinies ar tehnisko 

noteikumu prasībām un  to nosacījumi ir iekļauti būvprojektā. Organizāciju izdoto tehnisko noteikumu 

prasības attiecināmas arī uz būvdarbiem un ir jāņem vērā veicot būvdarbus, it īpaši pievēršot uzmanību 

pašvaldības prasībām būvdarbiem pilsētā.      

Pirms būvdarbu uzsākšanas ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē esošo komunikāciju 

izvietojums un nepieciešamie pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai.  Pirms attiecīgā posma iebūves ir 

jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai 

iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi 

neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta 

dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta 

dokumentācijā.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas 

par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši atbildīgo dienestu prasībām.  

AS “Sadales tīkls” un SIA “TET” valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām 

inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi, ceļiem un ietvēm paredzēt 

ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N, zaļajā zonā 450 N (gadījumos ja nav esošās 

aizsargčaulas).   

3.3.Būvdarbi ar beztranšeju metodi 

Projekta ietvaros atsevišķi pašteces kanalizācijas posmi plānoti ar beztranšeju metodi. Vietās, kur 

paredzētas beztranšeju metode izmantojas speciālas caurdūruma caurules, kuras ražotājs ir paredzējis 

caurdūrumiem. Horizontāli vadāms urbšanas process notiek vairākos posmos. Ar urbšana iekārtu, kura ir 

aprīkota ar lokācijas sistēmu, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar nelielu diametru. Pēc tam 

urbums tiek paplašināts līdz projektā noteiktam diametram un ievelk urbumā jau iepriekš sagatavotu 

cauruļvadu.  Paplašināšanas procesā (no mazāka līdz lielākam izmēram) urbumu uzpilda ar urbšanas 

maisījumu, kurš vēsina urbšanas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma sienas cauruļvada 

ievilkšanas procesā. Modernās lokācijas sistēmas izmantošana palīdz patstāvīgi sekot urbja galvas 

stāvoklim un, vadoties no daudz parametru lokācijas datiem, vadīt urbšanas procesu. Caurdūrums tiek 

veikts saskaņā ar projekta rasējumiem un pielietotā tehnoloģiskā aprīkojuma iespējām. Būvuzņēmējam 

caurdūruma darbos jāievērtē viss nepieciešamais papildus darbu apjoms, kas var rasties veicot 

caurdūrumu. Detalizētāks caurdūruma metodes apraksts sniegts DOP daļas paskaidrojuma rakstā.   

3.4. Kanalizācijas tīklu būvniecības detalizēts apraksts 

Projektā ieļauta pašteces kanalizācija Kauņas ielā posmā no Miera ielas līdz Kauņas ielai 52.  

Kanalizācijas tīkli būvējami no PVC materiāla caurulēm. Caurulēm Jāatbilst standartam LVS EN 13476-3: 

2007. Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena izgatavotāja, lai maksimāli nodrošinātu kanalizācijas 

sistēmas ūdensnecaurlaidīgumu.  Cauruļvadu diametri OD200mm. Cauruļvadu ieguldīšana jāveic 

saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām. Pašteces kanalizācijas tīklu 

izbūvei  ar beztranšejas metodi cauruļvadi izbūvējami ar PE100RC, PN10 vai ekvivalentām caurulēm. 

Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no   PVC materiāla, OD160mm, SN8 caurulēm. Pievadi izbūvējami 

līdz ielas zemesgabala robežai vai žogam. Uz pievada gala punkta uzstādāms gala noslēgs vai pievada 

PP aka DN400. Pievadu aku dziļums pieņemts dziļumā, lai šķērsotu esošās komunikācijās un dotu pēc 
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iespējas dziļāku pieslēguma iespēju zemes īpašumam. Pievada aku dziļums var tikt precizēts ņemot vērā 

pieslēdzamā zemesgabala reljefu, ja to pieļauj maģistrālie kanalizācijas tīkli. Pie zemes robežas 

uzstādami krāsoti informatīvi signālstabiņi  ar kanalizācijas noslēguma punkta norādēm.   

 

Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām. Betona grodiem jābūt ražotiem no 

betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W14, salizturība F200. Rūpnieciski 

ražotajiem aku betona grodiem pamatnē jābūt glāzes tipa, Augšējās un apakšējās malās jābūt izvietotām 

montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku hermētiskumu. Aku grodu, to elementu un 

cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējamiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām un min 

50 kpA. Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), jānodrošina akas hermētiskums. 

Dzelzsbetona grodiem jābūt aprīkotiem ar speciālām montāžas skrūvēm, ērtākai grodu montāžai un 

pārvietošanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – 

LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasībām. Kāpšļiem jāatbilst standartam EN - 13101.  Precīzs apkalpes 

akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Grodu ražošanas procesā tajos jābūt 

iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta 

materiāla. Betona skatakas paredzēt ar betonētām teknēm. Aku iekšpusē jāparedz pievadu pieslēgumi ar 

pārkritumu caurulēm, kas virzītas iztecei caurejošā teknē. Teknēm jābūt no betonētām no C20/25 betona. 

Plastmasas akām jāatbilst LVS EN 13598-1:2004 un LVS EN 13598-2. To ražošanas procesā jābūt 

izmantotam tikai pirmreizējam un monolītam PP materiālam bez pārstrādes piemaisījumiem vai putu 

daļiņām sastāvā. Korpusa ārējās virsmas ribojumam jānodrošina “enkurošanas” efekts un stabilitāti 

gruntī.  

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju 

starp lūkas korpusu un lūku. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas un 

jāizmanto ķeta vāki ar 400 kN, braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN  nestspēju. Lūkas asfalta segumā līdz 

ar asfalta virsmu.  

 

4. Labiekārtošanas risinājumu plāns  

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts griezt taisnās līnijās. Demontēto asfaltu jāutilizē, utilizācijas 

izmaksas būvuzņēmējs iekļauj izmaksās. Utilizācijas vietu nodrošinā izpildītājs. Asfalta seguma 

atjaunošana paredzēta visā būvgrāvja (tranšejas) platumā, saskaņā ar tipveida rasējumu, pie 

nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no 

caurules sienas. Gadījumā ja būvdarbu laikā asfalta segums tiek bojāts lielākā apjomā (t.sk piebraucamie 

ceļi), kā norādīts projektā būvuzņēmējam tā atjaunošana ir jāveic par saviem līdzekļiem.  Atjaunojamā 

asfaltbetona seguma konstrukciju, skatīt projekta rasējumā „Seguma atjaunošanas veidi”. Jāievērtē 

izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā paredzētajam apjomam un 

konstrukcijai. Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem pirms asfaltēšanas darbu pilnai 

pabeigšanai, seguma atjaunošanas izmaksās ir jāiekļauj pagaidu seguma atjaunošana. Tāpat jāievērtē 

izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. pagaidu apbraucamo ceļu 

izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceļa zīmju un gaismas signālu uzstādīšana, 

pagaidu un apbraucamo ceļu uzturēšana,  kā arī iedzīvotāju un operatīva transporta piekļūšana. utt. 

Jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu būvgrāvja malu iebrukšanu, lietojot būvgrāvju 

stiprinājumus. Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu 15 cm kārtā, ieskaitot materiālu, 

transportēšanu, zāles iesēšanu. Pēc pievadu izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno 

pēc fakta, kāds tas bija pirms darbu veikšanas, bet ne sliktākā kvalitātē. Par apliecinājumu situācijai der 

fotofiksācijas dati, kas veikti pirms projekta uzsākšanas.   
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5. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 

pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 

pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. Kanalizācijas tīklu skalošanā izmantotie 

ūdeņi novadāmi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Kolektoros savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences 

izvedami uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (Pēc Pasūtītāja atļaujas) vai atkritumu apsaimniekošanas 

poligonu. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts 

slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 

Veicot darbus jānodrošina sadzīves atkritumu un būvgružu savākšana un utilizācija. 

Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeņu 

savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens 

pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju 

būvgruži jāizved uz  būvgružu poligonu. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm 

būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. 

Būvdarbu laikā Aizliegts: 

 Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 

 Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā. 

Jāizpilda: 

 Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem. 

 Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā. 

 Īpaša uzmanība jāpievērš esošo saglabājamo koku aizsardzībai. 

 Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos. 

 Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 

 Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 

 Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūkšanos gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 

sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai. 

6.        Darbu nodošana un pieņemšana 

Pēc darbu beigām Uzņēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos darbus un inžnierkomunikacijas. Tiek veikti 

nepieciešamie izmēģinājumi un testēšana. Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot 

normatīvo aktu prasības. Būvuzņēmējam jānodrošina visa informatīvā bāze par izbūvēto komunikāciju 

pēc ekspluatācijas noteikumiem. Pēc projektēto pašteces kanalizācijas tīklu izbūves pārbaudīt tekņu un 

trasējuma atbilstību LBN ar cauruļvada video inspekcijas CCTV palīdzību. Veiktās video inspekcijas 

CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt Pasūtītajam.  Būvdarbu beigu stadijā 

būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un 

nodošana Pasūtītājam papīra un digitālā formātā (dwg failos). 

   

 

Sastādīja                                                      _________________T.Loginova 

01.2022.g.                                         Sert.3-00548 

 

 


