


Piezīmes:


1. **Nodrošināt piekļūšanu objektiem slēgtā zonā.**
2. Sevišķu vērtību jāpiegriež gājējiem un velosipēdistiem, organizējot tiem drošas pārejas un kustību gar ceļa darbu zonu, norobežotu ar celniecības žogu, palīgbarjerām un signallentēm.
3. Darba vietas aprikojumu nodrošināt līdz seguma pilnīgai atjaunošanai.
4. **Iedzīvotājus informēt par ceļa posmiem, kuros aktīvi notiks būvdarbi un tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi. Slēdzot nobrauktuves uz īpašumiem, informēt iedzīvotājus par darbu izpildes termiņiem.**
5. Darba vietas aprikojuma shēmu saskaņot (**pirms 10.dienām līdz darbu sākumam**)
  - 1) ar "Latvijas Valsts ceļiem" Daugavpils nodaļa
  - 2) ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde".

 darba zona

 118      ceļa zīmes  
uzstādīšanai

 esošās zīmes

Pumpura un Aglonas ielu tiek plānots šķērsot ar caurdures metodi. Autobusu kustība paliek bez izmaiņām.

	<b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> <b>REĢISTR. Nr. 2667 - R</b>			Būvobjekta nosaukums <i>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils</i>			
	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs <b>SATIKSMES ORGANIZACIJAS SHĒMA.</b>		
BP daļ.vad.	<i>A.Činajevs</i>		<i>28.01.2019</i>	Pasūtījuma Nr.	<i>18-26-001/2</i>	Mērogs	Stadija
Projekt.	<i>A.Činajevs</i>		<i>28.01.2019</i>	Pasūtītājs  <b>PAS "Daugavpils siltumtīkli"</b>		<i>1:750</i>	<i>BP</i>
Arh. reg. Nr.						Lapas Nr.	Lapu skaits
						<i>DOP-13</i>	<i>14</i>