
Nr.poz. Nosaukums Mērvien. Daudz. Piezīmes

Darbu apjomi. Papildinājums

4

3

1

Zemes darbi   

5

Grunts klājuma izjaukšana (ar ekskavatoru) ar aizvešanu m3 1370.0

Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu
piejaukuma 

Tranšeju  aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma
ar sekojošu  blietēšanu pa kārtām 0.2 m un planēšanu ar roku darbu

Tranšeju aizbēršana ar grunti  

m3

m3

m3

125.0

320.0

1720.0

2 Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu  m3 450.0

 ar  atvešanu (attālums~15km) tai skaitā kameras

Hidrauliska pārbaude sist. 1

gab. 14Krustojums ar kabeļu un sakaru kanalizāciju

Kanāla  ar izm.1.5mx0.9m  demontāža 119.0m

Nr.poz. Nosaukums Mērvien. Daudz. Piezīmes

1gab.Kameras  ar izm. ~1.5mx5.0mx2.0m  demontāža  

1gab.Kameras  ar izm. ~3.0mx2.5mx2.0m  demontāža 1

2 1gab.Kameras  ar izm. ~3.0mx2.0mx2.0m  demontāža  
1gab.Virszemes kameras ar pamatiem ar izm. ~4.0mx3.0mx2.3m  demontāža 3

4

5

6

7

8

Kanāla  ar izm.0.9mx0.45m  demontāža 181.0m9

10

11

12

13

14

15

16

17

687.0  demontāža
Tērauda cauruļvadus  ar DN aiz 100mm necaurstaigājamā kanālā

(kamerā)

18

19

Samontēto cauruļvadu   DN300mm savienošana ar esošiem
2 cauruļvadiem gab.

Izrakt un atjaunot krūmus 6gab. nepieciešamības
pēc

Koku ciršana 18gab.

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Proj. -

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

SAT-50p-1

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad. 18-26-001/2

A.Dinula

18gab.Virszemes balstus ar pamatiem   demontāža 

Virszemes tērauda caurules  ar Dn aiz 100mm   demontāža m

Samontēto cauruļvadu   DN150mm savienošana ar esošiem
 cauruļvadiem

gab. 2

gab. 6Samontēto cauruļvadu   DN100mm savienošana ar esošiem
 cauruļvadiem

gab. 2Samontēto cauruļvadu   DN50mm savienošana ar esošiem
 cauruļvadiem

Siltumnīcas un nojumes   demontāža un montāža 10.6m

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

1.1. kārta

5.0  demontāža
Tērauda cauruļvadus  ar DN līdz 100mm necaurstaigājamā kanālā

Kanāla  ar izm.0.9mx0.45m  demontāža m 2.5

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i Sadalīšana kārtās. Izņemts līkums PL15. Paredzēts jaunais līkums 5°. Pārvietots mezgls "10". Slīpuma maiņa.

i-1

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

Būvn.ieceres ierosinātājs

09.03.2022

09.03.2022

09.03.2022

530.0

Ir veiktas izmaiņas sakarā ar kārtu sadalījuma maiņu un pazemes siltumtrases posma izbūvi virs zemes.

20 Esošā betona balsta samazināšana par 20cm (zem NB) gab. 1
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